

Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební práce v objektu na adrese Čajkovského 1908**

Objednatel: **DOZP Ústí nad Labem**
Čajkovského 1908/82
Ústí nad Labem

Zhotovitel: **SIM stavby spol. s.r.o.**
Šaldova 218/3
40001 Ústí nad Labem

IČ: **25460625**
DIČ: **CZ25460625**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Celkem za stavební práce			716 674,40
VRN			50 167,21
Celkem			766 841,61

Rekapitulace daní

Základní DPH	21 %	161 036,74 CZK
--------------	-------------	-----------------------

Cena celkem s DPH **927 878,35 CZK**

v Ústí nad Labem dne _____

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Kuchyně				220 816,70
2	Prádelna				125 069,70
3	Chodby + schodiště				122 077,75
4	Dveře				60 982,25
5	Elektromontáže				187 728,00
Cena celkem					716 674,40

Položkový rozpočet

S:	Kuchyně
-----------	---------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 950,00
1	342270042RA0	Příčka z desek porobet. hladkých, tloušťka 10 cm	m2			1 950,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				69 378,50
1	6111000R2AA	Zához a zapravení drážek po elektroinstalaci	m			9 800,00
2	611100012RAA	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových, oprava ze 30 %	m2			25 748,00
3	978200010RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2			2 612,50
4	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2			3 454,00
5	602015112RT3	Omítka stěn jádrová weber.dur klasik RU ručně	m2			16 014,00
6	602016193R00	Penetrace stěn , pod stěrku	m2			750,00
7	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2			7 000,00
8	602016193R00	Penetrace stěn , pod štuk	m2			750,00
9	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2			3 250,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				15 800,00
10	721100001RA0	Úprava kanalizace	kpl			15 800,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				16 200,00
11	722200001RA0	Úprava vnitřního rozvodu vody	kpl			16 200,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				17 398,00
12	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus			268,00
13	725017122R00	Umyvadlo na šrouby bílé, včetně montáže	soubor			3 900,00
14	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, včetně montáže	kus			2 130,00
15	9529292R	Demontáž a likvidace zařizovacích prvků kuchyně	kpl			7 500,00
16	9595191R	Zrušení vodovodního sloupku v kuchyni	kpl			3 600,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				89 267,70
17	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2			5 460,00
18	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2			6 048,00
19	602016193R00	Penetrace hloubková podlah	m2			1 540,00
20	611459171R00	Vyspravení povrchu beton. konstrukcí podlah MC	m2			11 480,00
21	771575010RAH	Dlažba do tmele , dlažba ve specifikaci	m2			13 972,00
22	59764200R	Dlažba keramická 20x20 cm	m2			10 304,00
23	781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm, v.1800mm	m2			19 278,00
24	59764200R	Obklad keramický 20x20 cm	m2			13 475,70
25	781497121R00	Lišta rohová k obkladům	m			7 710,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				10 822,50
26	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t			3 050,00
27	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t			3 470,00
28	979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t			1 552,50
29	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km	t			1 150,00
33	5494561	Poplatek za skádku - stavební suť	t			1 600,00

220 816,70

Položkový rozpočet

S:	Prádelna
-----------	----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				750,00
	1	342278142.RA0 Bourání příček tl. do 10 cm	m2			750,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				40 846,40
	2	611100012RAA Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových, oprava ze 30 %	m2			7 626,00
	3	978200010RA0 Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2			5 768,40
	4	602016193R00 Penetrace hloubková stěn	m2			3 036,00
	5	602015112RT3 Omítka stěn jádrová weber.dur klasik RU ručně	m2			14 076,00
	6	602016193R00 Penetrace stěn , pod stěrku	m2			660,00
	7	622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2			6 160,00
	8	602016193R00 Penetrace stěn , pod štuk	m2			660,00
	9	612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2			2 860,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				4 070,00
	12	9519519R Zrušení odtokového kanálku	kus			890,00
	13	9529292R Oprava poklopů	kpl			3 180,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				72 909,80
	19	771990010RA0 Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2			3 627,00
	20	978500010RA0 Odsekání vnitřních obkladů	m2			5 299,20
	21	602016193R00 Penetrace hloubková podlah	m2			1 023,00
	22	611459171R00 Vyspravení povrchu beton. konstrukcí podlah MC	m2			7 626,00
	23	632411105R00 Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm	m2			5 394,00
	24	771575010RAH Dlažba do tmele , dlažba ve specifikaci	m2			9 281,40
	25	59764200R Dlažba keramická 20x20 cm	m2			6 848,00
	26	781415013R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm, v.1800mm	m2			16 891,20
	27	59764200R Obklad keramický 20x20 cm	m2			11 780,00
	28	781497121R00 Lišta rohová k obkladům	m			5 140,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				6 493,50
	29	979011221R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t			1 830,00
	30	979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t			2 082,00
	31	979082113R00 Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t			931,50
	32	162100010RAA Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km	t			690,00
	33	5494561 Poplatek za skádku - stavební suť	t			960,00

125 069,70

Položkový rozpočet

S:	Chodby + schodiště
-----------	--------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61						56 708,50
1	611100012RAA	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových, oprava ze 30 %	m2			11 213,50
2	611100013RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem.štukových, oprava z 50 %	m2			45 495,00
Díl: 771						49 540,25
3	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2			3 879,45
4	602016193R00	Penetrace hloubková podlah	m2			1 281,50
5	611459171R00	Vyspravení povrchu beton. konstrukcí podlah MC	m2			9 553,00
6	632411105R00	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm	m2			6 757,00
7	771575010RAH	Dlažba do tmele , dlažba ve specifikaci	m2			11 626,70
8	2	Dlažba keramická 20x20 cm	m2			8 576,00
9	31 41-5013.R00	Montáž obkladů stěn, sokl v.15 cm	m			5 400,00
Díl: 777						11 500,00
10	777510011RA0	Nátěr podlah betonových - schodiště, včetně přípravy povrchu	m2			11 500,00
Díl: D96						4 329,00
11	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t			1 220,00
12	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t			1 388,00
13	979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t			621,00
14	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km	t			460,00
33	5494561	Poplatek za skádku - stavební suť	t			640,00

122 077,75

Položkový rozpočet

S:	Dveře
-----------	-------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766						59 900,00
1	078844111R00	Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC	m2			8 500,00
14	968072455R00	Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2	ks			4 600,00
15	766660036RA0	Montáž zárubně kovové	kus			6 450,00
16	61181101R	Zárubeň kovová	kus			4 250,00
17	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky do 90 cm	kus			7 200,00
18	642940014RA0	Dveře jednokřídlové dřevěné vč. kování	kus			28 900,00
Díl: D96						1 082,25
11	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t			305,00
12	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t			347,00
13	979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t			155,25
14	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km	t			115,00
33	5494561	Poplatek za skádku - stavební suť	t			160,00

60 982,25

Díl: MON		Elektromontáže				187 728,00
11		Přenos samostatného rozpočtu	kpl			187 728,00

