
Zakázka: REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I. ETAPA

Objekt: SO 01 Novostavba ambulantního traktu

Rozpočet: Arch. stav. část

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 9/4/2019

Za objednatele

34,105,017.67

28,185,965.02

16,289,527.49

0.00

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

5,919,052.65

0.00

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

Vídeňská 153/119b

Brno

11,894,820.53

1,617.00

Za zhotovitele

0.00

0.00

0.00

28,185,965.02
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

0 HSV

1 HSV

2 HSV

3 HSV

311 HSV

4 HSV

43 HSV

5 HSV

61 HSV

62 HSV

63 HSV

94 HSV

95 HSV

97 HSV

99 HSV

711 PSV

712 PSV

713 PSV

762 PSV

764 PSV

766 PSV

767 PSV

771 PSV

776 PSV

777 PSV

781 PSV

783 PSV

241,276.66Zemní práce

Celkem

22,600.00Přípravné a přidružené práce

2,701,857.89Základy,zvláštní zakládání

2,909,783.41Svislé a kompletní konstrukce

770,324.11Sádrokartonové konstrukce

4,625,540.20Vodorovné konstrukce

52,549.30Schodiště

51,692.67Komunikace

1,241,673.76Upravy povrchů vnitřní

1,645,710.31Upravy povrchů vnější

539,864.73Podlahy a podlahové konstrukce

221,507.74Lešení a stavební výtahy

115,983.00Dokončovací kce na pozem.stav.

76,682.24Prorážení otvorů

1,072,481.47Staveništní přesun hmot

559,076.59Izolace proti vodě

877,113.63Živičné krytiny

1,536,904.66Izolace tepelné

41,512.99Konstrukce tesařské

358,150.88Konstrukce klempířské

4,088,264.11Konstrukce truhlářské

2,836,290.57Konstrukce zámečnické

363,337.51Podlahy z dlaždic a obklady

390,893.23Podlahy povlakové

351,239.33Podlahy ze syntetických hmot

292,691.77Obklady keramické

41,040.62Nátěry
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784 PSV

M23 MON

M99 MON

Cena celkem

0.00Skladby podlah a konstrukcí

28,185,965.02

158,304.64Malby

1,617.00Montáže potrubí
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

Díl: 0 Přípravné a přidružené práce 22,600.00
1 0.01 Vytyčení vedení IS, ochrana a zajištění kus 1.00 12,600.00 12,600.00 vlastní

1*1 1.00

2 0.02 Vytyčení polohy objektu a komunikací, zajištění kus 1.00 10,000.00 10,000.00 vlastní

1*1 1.00

Díl: 1 Zemní práce 241,276.66
3 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 21.40 290.50 6,216.70 RTS_I/2018

šachta: : 0,75*9 6.75

základ pod parkovací systém: : 2,2+0,45 2.65

energokanál: : 12*1 12.00

4 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 21.40 15.00 321.00 RTS_I/2018

šachta: : 0,75*9 6.75

základ pod parkovací systém: : 2,2+0,45 2.65

energokanál: : 12*1 12.00

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 21.40 85.00 1,819.00 RTS_I/2018

šachta: : 0,75*9 6.75

základ pod parkovací systém: : 2,2+0,45 2.65

energokanál: : 12*1 12.00

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 10.88 135.00 1,468.13 RTS_I/2018

kolem šachty: : 0,75*(9-2,5) 4.88

energokanál: : 6*1 6.00

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 15.40 49.00 754.60 RTS_I/2018

šachta: : 0,75*9 6.75

základ pod parkovací systém: : 2,2+0,45 2.65

energokanál: : 6*1 6.00

8 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 32.28 95.00 3,066.13 RTS_I/2018

na deponii a zpět pro zásypy: : 

šachta: : 0,75*9 6.75

kolem šachty: : 0,75*(9-2,5) 4.88

základ pod parkovací systém: : 2,2+0,45 2.65

energokanál: : 12+6 18.00

9 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 113.00 18.00 2,034.00 RTS_I/2018

na skládku: : 

Začátek provozního součtu

  šachta: : 9,4-6,75 2.65

  základ pod parkovací systém: : 2,2+0,45 2.65

  energokanál: : 6*1 6.00

Konec provozního součtu

11,3*10 113.00

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 20.70 15.00 310.50 RTS_I/2018

na deponii: : 

šachta: : 0,75*9 6.75

základ pod parkovací systém: : 2,2+0,45 2.65

na skládku: : 5,3*1 5.30

energokanál: : 6*1 6.00

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 11.30 414.00 4,678.20 RTS_I/2018

na skládku: : 5,3*1 5.30

energokanál: : 6*1 6.00

12 175200022RA0 Obsyp objektu štěrkopískem, vč. dodání a dopravy štěrkopísku m3 355.82 620.00 220,608.40 RTS_I/2018

kolem objektu: : 

2,5*(8+28,8+30,5)+3,3*27+5,8*10+5,7*7,1 355.82

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 2,701,857.89
13 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 X0, podkladní m3 81.02 2,625.00 212,677.50 RTS_I/2018

deska: : 0,1*791,1 79.11

šikminy: : 0,1*0,05*(16,8*5+50+34,7+13,3) 0.91

pod kanál: : 0,1*10 1.00

14 273323411R00 Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30, XC3,XD1,XM1 m3 261.20 2,885.00 753,562.00 RTS_I/2018

deska: : 0,3*780 234.00

rošíření: : 0,2*9*5+0,6*0,11*7+0,1*17,3 11.19

šikminy: : 0,06*(16,8*5+50+34,7+13,3) 10.92

odskoky: : 0,3*0,2*(13,3+34,7) 2.88

šachta: : 0,3*1,6*1,6 0.77

stěny šachty: : 0,3*0,75*6,4 1.44

15 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 75.93 412.00 31,283.16 RTS_I/2018

deska: :  0,3*111,8 33.54

rošíření: :  2*(0,6+0,11)*7+0,1*17,3 11.67

odskoky: :  2*0,2*(13,3+34,7) 19.20

šachta: :  0,3*4*1,6 1.92

stěny šachty: :  2*0,75*6,4 9.60

16 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 75.93 154.50 11,731.19 RTS_I/2018

deska: :  0,3*111,8 33.54

rošíření: :  2*(0,6+0,11)*7+0,1*17,3 11.67

odskoky: :  2*0,2*(13,3+34,7) 19.20

šachta: :  0,3*4*1,6 1.92

stěny šachty: :  2*0,75*6,4 9.60

17 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 48.12 27,810.00 1,338,217.20 RTS_I/2018
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dle statiky: : 48120/1000 48.12

18 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 791.10 7.30 5,775.03 RTS_I/2018

pod podkladní beton: : 791,1*1 791.10

19 275313711R00 Beton základových patek prostý C 25/30 m3 2.17 2,875.00 6,235.88 RTS_I/2018

pod únikové schodiště: : 0,3*0,3*0,8*2 0.14

patky oplocení: : 0,3*0,3*0,9*25 2.03

20 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 26.42 463.50 12,245.67 RTS_I/2018

pod únikové schodiště: : 4*0,3*0,8*2 1.92

parkovací systém: : 24,5*1 24.50

21 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 26.42 154.50 4,081.89 RTS_I/2018

pod únikové schodiště: : 4*0,3*0,8*2 1.92

parkovací systém: : 24,5*1 24.50

22 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 m3 2.03 3,905.00 7,907.63 RTS_I/2018

pod zídku: : 0,5*1,35*3 2.03

23 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 8.10 463.50 3,754.35 RTS_I/2018

pod zídku: : 2*1,35*3 8.10

24 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 8.10 154.50 1,251.45 RTS_I/2018

pod zídku: : 2*1,35*3 8.10

25 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0.18 27,810.00 5,069.76 RTS_I/2018

pod zídku: : 0,5*1,35*3*90/1000 0.18

26 2.1 Spárový těsnící plech prac. spáry,deska-stěna, zapravení,kotvení,doplňky,detaily,D+M bm 107.00 412.00 44,084.00 vlastní

dle statiky: : 107*1 107.00

27 2.2 Spárový těsnící plech prac. spáry,stěna-deska, zapravení,kotvení,doplňky,detaily,D+M bm 112.00 412.00 46,144.00 vlastní

dle statiky: : 112*1 112.00

28 2.3 Těsnící trubice pro řízené spáry,stěna-stěna, zapravení,kotvení,doplňky,detaily,D+M bm 60.00 824.00 49,440.00 vlastní

dle statiky: : 60*1 60.00

29 2.4 Kluzná spára zákl. desky,2x Bitumenový pás, dilatace,kotvení,doplňky,detaily,D+M bm 26.50 550.00 14,575.00 vlastní

dle statiky: : 26,5*1 26.50

30 2.5 Zřízení,zapravení a izolace prostupů základy, pr.do 160mm,manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 9.00 1,580.00 14,220.00 vlastní

5+4 9.00

31 2.6 Zřízení,zapravení a izolace prostupů základy, pr.do 125mm,manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 1.00 1,466.00 1,466.00 vlastní

1*1 1.00

32 2.7 Speciální hydroizolační stěrka pro izolaci, prostupů základy,přesahy,doplňky,detaily,D+M m2 0.38 1,350.00 516.38 vlastní

0,2*0,2*9+0,15*0,15*1 0.38

33 2.8 Výztuž proti protlačení P1 20/430-4/B1125-CV35, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 72.00 577.00 41,544.00 vlastní

12*6 72.00

34 2.9 Výztuž proti protlačení P2 12/230-4/B475-CV35, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 10.00 226.50 2,265.00 vlastní

5*2 10.00

35 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 122.08 760.00 92,780.80 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P0.1: :  553,1*0,2 110.62

P0.2: :  57,3*0,2 11.46

36 212750010RAB Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 10cm m 2.00 515.00 1,030.00 RTS_I/2018

u palisády: : 2*1 2.00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2,909,783.41
37 311237146R00 Zdivo z cihel keram. P10 na MVC 5 tl. 30 m2 237.25 954.00 226,331.73 RTS_I/2018

1.PP: : 

kanál: : 1,5*(0,64+0,85) 2.24

1.NP: : 

venkovní zídka: : 2*5,5 11.00

obvodové: : 

2,8*137,3 384.44

okna: : -(2,75*1,8*2+2,5*1,8*7+3,1*1,8+2,95*1,8*7+2,4*1,8+2,9*1,8*2) -98.91

-(1,2*0,6*2) -1.44

stěny a dveře: : -(8,2*2,7+0,8*2,1+15,6*2,7+1,2*2,7) -69.18

vnitřní: : 

3,25*(0,6*2+1,6) 9.10

38 311237133R00 Zdivo z cihel keram.  P 10 na MVC 5 tl. 24 cm m2 6.18 896.00 5,532.80 RTS_I/2018

vnitřní: : 

1.NP: : 3,25*1,9 6.18

39 311237123R00 Zdivo z cihel keram.  P 10 na MVC 5 tl. 20 cm m2 18.20 1,076.00 19,583.20 RTS_I/2018

vnitřní: : 

1.NP: : 3,25*2,8*2 18.20

40 342247133R00 Příčky z cihel keram.P 10 na maltu MVC 5,tl. 14cm m2 1,094.59 828.40 906,762.08 RTS_I/2018

1.PP: : 3,2*(18+9+1,4*4+2,63*2)+3*(2,2+6,6+9,7+7,8+1,2+21,7+15,2+2,9) 323.05

3*(4,7+21+2*2+8,7+6,9*2+3,6+4,8) 181.80

-(1,97*(0,8*10+0,7*6+1,2+0,9*3+1,4)+2,1*(0,8*3+0,9*3)) -45.19

1.NP: : 3,25*(7,3+4,6+11,3+3,5+11,4+21,8+3,45*11+28,5+44,2+11,5+12,8+2,8) 642.36

3,25*(3,3+10,5+3+2) 61.10

-(2,1*(0,9*21+0,8*19)+3*0,6) -73.41

Stránka 5 z 26



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

SO 01 Novostavba ambulantního traktu

REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I. ETAPA

Arch. stav. část

střešní budník: : 1,25*3,9 4.88

41 342248109R00 Příčky keram.  8 P+D na MVC 5, tl. 8 cm m2 5.52 669.00 3,693.55 RTS_I/2018

1.PP: : 3*2,3-0,7*1,97 5.52

42 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 296.65 125.50 37,229.58 RTS_I/2018

1.PP: : 3,2*17+3*32 150.40

1.NP: : 3,25*45 146.25

43 342948112R00 Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami m 159.90 82.20 13,143.78 RTS_I/2018

1.PP: : 3,2*7+3*22 88.40

1.NP: : 3,25*22 71.50

44 317168122R00 Překlad keram. plochý 145x71x1250 mm kus 60.00 433.50 26,010.00 RTS_I/2018

P1: : 60 60.00

45 317168124R00 Překlad keram. plochý 145x71x1750 mm kus 1.00 554.00 554.00 RTS_I/2018

P2: : 1 1.00

46 317168126R00 Překlad keram. plochý 145x71x2250 mm kus 1.00 741.00 741.00 RTS_I/2018

P3: : 1 1.00

47 317168127R00 Překlad keram. plochý 145x71x2500 mm kus 2.00 822.00 1,644.00 RTS_I/2018

P4: : 2 2.00

48 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 1.59 10,660.00 16,917.42 RTS_I/2018

P5: : 0,7*4*1,36*1,1/1000 0.00

P6,7: : (0,75*2+1*4)*3,77*1,1/1000 0.02

střešní budník-IPE 100: : 0,78*2 1.56

49 13231028R Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 30x30x3 mm t 0.00 28,130.00 118.15 RTS_I/2018

P5: : 0,7*4*1,36*1,1/1000 0.00

50 13331712R Úhelník rovnoramenný L jakost S235   50x 50x 5 mm, 11375 t 0.02 26,240.00 598.27 RTS_I/2018

P6,7: : (0,75*2+1*4)*3,77*1,1/1000 0.02

51 13383415R Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235, 11375 t 0.01 24,860.00 345.55 RTS_I/2018

střešní budník-IPE 100: : 0,78*2*8,1*1,1/1000 0.01

52 346481112RT2 Zaplentování rýh, nosníků keramickým pletivem, s použitím suché maltové směsi m2 1.37 749.00 1,028.53 RTS_I/2018

P5: : 0,03*2*0,7*4 0.17

P6,7: : (0,75*2+1*4)*0,05*2 0.55

střešní budník-IPE 100: : 0,78*2*(0,1*2+0,055*4) 0.66

53 346971162R0X Dilatace příček od stropu š. do 250 mm, tl.30 mm , min. vata m 389.71 155.00 60,405.05 vlastní

tl. 240mm: : 

1.NP: : 1,9 1.90

tl. 200mm: : 

1.NP: : 2,8*2 5.60

tl. 140mm: : 

1.PP: :  (18+9+1,4*4+2,63*2)+(2,2+6,6+9,7+7,8+1,2+21,7+15,2+2,9) 105.16

(4,7+21+2*2+8,7+6,9*2+3,6+4,8) 60.60

1.NP: : 

(7,3+4,6+11,3+3,5+11,4+21,8+3,45*11+28,5+44,2+11,5+12,8+2,8) 197.65

(3,3+10,5+3+2) 18.80

54 346971122R0X Izolace pod příčky jednoduchá š. do 250 mm m 389.71 142.00 55,338.82 vlastní

tl. 240mm: : 

1.NP: :  1,9 1.90

tl. 200mm: : 

1.NP: :  2,8*2 5.60

tl. 140mm: : 

1.PP: :  (18+9+1,4*4+2,63*2)+(2,2+6,6+9,7+7,8+1,2+21,7+15,2+2,9) 105.16

(4,7+21+2*2+8,7+6,9*2+3,6+4,8) 60.60

1.NP: : 

(7,3+4,6+11,3+3,5+11,4+21,8+3,45*11+28,5+44,2+11,5+12,8+2,8) 197.65

(3,3+10,5+3+2) 18.80

55 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37, XC1 m3 12.25 3,080.00 37,743.55 RTS_I/2018

1.NP: : 

S1.1: : 0,3*0,3*3,25*6 1.76

S1.2: : 0,3*0,3*3,25*8 2.34

S1.3: : 0,3*1*3,25*7 6.83

S1.4: : 3,14*0,125*0,125*3,35 0.16

S1.5: : 0,3*0,3*3,25*2 0.59

S1.6: : 0,3*0,3*3,25*2 0.59

56 330321411R0X Beton sloupů a pilířů železový C 30/37, XC3,XD1 m3 1.06 3,170.00 3,366.54 vlastní

1.PP: : 

S01.1: : 0,3*0,3*2,9*2 0.52

S01.3: : 0,3*0,3*3*2 0.54

57 330321411R0Y Beton sloupů a pilířů železový C 35/45 XC3,XD1 m3 0.52 3,350.00 1,748.70 vlastní

1.PP: : 

S01.2: : 0,3*0,3*2,9*2 0.52

58 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 13.67 515.00 7,042.11 RTS_I/2018

1.PP: : 

S01.1: :  0,3*0,3*2,9*2 0.52

S01.2: :  0,3*0,3*2,9*2 0.52

S01.3: :  0,3*0,3*3*2 0.54
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1.NP: : 

S1.1: :  0,3*0,3*3,25*6 1.76

S1.2: :  0,3*0,3*3,25*8 2.34

S1.3: :  0,3*1*3,25*7 6.83

S1.5: :  0,3*0,3*3,25*2 0.59

S1.6: :  0,3*0,3*3,25*2 0.59

59 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 13.67 206.00 2,816.84 RTS_I/2018

1.PP: : 

S01.1: :  0,3*0,3*2,9*2 0.52

S01.2: :  0,3*0,3*2,9*2 0.52

S01.3: :  0,3*0,3*3*2 0.54

1.NP: : 

S1.1: :  0,3*0,3*3,25*6 1.76

S1.2: :  0,3*0,3*3,25*8 2.34

S1.3: :  0,3*1*3,25*7 6.83

S1.5: :  0,3*0,3*3,25*2 0.59

S1.6: :  0,3*0,3*3,25*2 0.59

60 332351101R00 Bednění sloupů oblých - zřízení m2 2.63 618.00 1,625.22 RTS_I/2018

1.NP: : 

S1.4: :  3,14*0,25*3,35 2.63

61 332351102R00 Bednění sloupů oblých - odstranění m2 2.63 206.00 541.74 RTS_I/2018

1.NP: : 

S1.4: :  3,14*0,25*3,35 2.63

62 311321825R0X Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37, XC3,XD1 m3 100.37 3,170.00 318,188.12 vlastní

1.PP: : 

ST01.1: : 0,3*(3,2*84,5-(1,5*0,64+1*0,6)) 80.65

ST01.2: : 0,3*2,09*20,9 13.10

ST01.3: : 0,2*(3*12-(1,65*0,55+1*2)) 6.62

63 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  , XC1 m3 26.28 3,080.00 80,951.64 RTS_I/2018

1.NP: : 

ST1.1: : 0,2*3,25*9,4 6.11

ST1.2: : 0,3*3,25*5,2 5.07

atiky: : 

0,3*0,55*(18,8+10,4)+0,2*0,55*(58,5+26,8+8,2) 15.10

64 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 943.99 463.50 437,539.83 RTS_I/2018

1.PP: : 

ST01.1: :  2*(3,2*84,5-(1,5*0,64+1*0,6))+0,3*2*(1,5+0,64+1+0,6) 539.92

ST01.2: :  2*2,09*20,9 87.36

ST01.3: :  2*(3*12-(1,65*0,55+1*2))+0,2*2*(1,65+0,55+1+2) 68.27

ostění otvorů: : 0,3*2*(6,45+0,6*3+7,2*2+5,5+2,8) 18.57

1.NP: : 

ST1.1: :  2*3,25*9,4 61.10

ST1.2: :  2*3,25*5,2 33.80

atiky: : 

2*0,55*(18,8+10,4)+2*0,55*(58,5+26,8+8,2) 134.97

65 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 943.99 154.50 145,846.61 RTS_I/2018

1.PP: : 

ST01.1: :  2*(3,2*84,5-(1,5*0,64+1*0,6))+0,3*2*(1,5+0,64+1+0,6) 539.92

ST01.2: :  2*2,09*20,9 87.36

ST01.3: :  2*(3*12-(1,65*0,55+1*2))+0,2*2*(1,65+0,55+1+2) 68.27

ostění otvorů: : 0,3*2*(6,45+0,6*3+7,2*2+5,5+2,8) 18.57

1.NP: : 

ST1.1: :  2*3,25*9,4 61.10

ST1.2: :  2*3,25*5,2 33.80

atiky: : 

2*0,55*(18,8+10,4)+2*0,55*(58,5+26,8+8,2) 134.97

66 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí a sloupů, z betonářské oceli 10505 (R) t 15.45 27,810.00 429,664.50 RTS_I/2018

1.PP: : 12510/1000 12.51

1.NP: : 2940/1000 2.94

67 3.1 Prefa enegrokanál,tvar U 2,39x1,8x0,94m, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 2.00 10,440.20 20,880.40 vlastní

energokanál: : 1+1 2.00

68 3.2 Krycí deska enegrokanálu,tl. 150mm 2,39x1,8m, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 2.00 5,949.80 11,899.60 vlastní

energokanál: : 1+1 2.00

69 3.3 Speciální těsnící prostupy do ŽB stěn,do DN200, lemování,izolace,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 4.00 6,180.00 24,720.00 vlastní

2+2 4.00

70 348924231R00 Stříška plot.zeď tl.300mm z tvar.hlad.přírodní m 5.50 491.00 2,700.50 RTS_I/2018

venkovní zídka: :  5,5*1 5.50

71 338920023R00 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm m 2.00 1,419.00 2,838.00 RTS_I/2018

u parkoviště: : 2*1 2.00

72 59228411R Palisáda přírodní 16x16x120 cm kus 13.00 284.00 3,692.00 RTS_I/2018

u parkoviště: : 2*1/0,16+0,5 13.00

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 770,324.11
73 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., nonius.závěs,desky standard tl.12,5 mm,bez 

izolace

m2 50.19 624.00 31,318.56 RTS_I/2018
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kvalita provedení Q2: : 

Po04: : 10,6+34,1 44.70

čela: : 0,3*9,3+0,3*4+0,6*2,5 5.49

74 767586203R00 Podhled minerál 600/600mm,kašír. textilie,nástřik, rošt,závěs,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M m2 45.70 600.00 27,420.00 RTS_I/2018

Po01a: : 45,7*1 45.70

75 767586203R0Y Podhled minerál. 600/600mm,AKU,tl.15mm,rošt, závěs,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M m2 58.00 955.00 55,390.00 vlastní

Po01b: : 58*1 58.00

76 767586203R0Z Podhled minerál.600/600mm,AKU,dezin.prostředí,rošt, 

tl.15mm,závěs,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 445.20 805.00 358,386.00 vlastní

Po02: : 40,9+404,3 445.20

77 767586203R0X Podhled minerální 600+1200/600,AKU,AC180,tl.20mm, 

rošt,závěs,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 34.50 905.00 31,222.50 vlastní

Po03a: : 34,5*1 34.50

78 767586203R0Y Podhled minerální 2400/600,AKU,AC180,tl.20mm, rošt,závěs,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M m2 109.60 1,105.00 121,108.00 vlastní

Po03b: : 109,6*1 109.60

79 347015131R0X Předstěna SDK,tl.150mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5mm, min. vata 50mm m2 21.36 724.00 15,464.64 vlastní

M1: : 

1.PP: : 3,2*0,9*3+3*0,8 11.04

1.NP: : 3,25*(1,3+1,1)+2,1*1,2 10.32

80 347015131R0Y Předstěna SDK,tl.150mm, ocel. kce CW,2x RBI12,5mm, min. vata 50mm m2 17.60 759.00 13,358.40 vlastní

M2: : 

1.PP: : 3,2*(1,7+1,9*2) 17.60

81 342261213RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 

cm

m2 1.50 1,005.00 1,507.50 RTS_I/2018

M3: : 

1.PP: : 3*0,5 1.50

82 347015225R0X Předstěna SDK,tl.100 mm,ocel.kce CW,2x RB 12,5mm m2 6.83 724.00 4,941.30 vlastní

M4: : 

1.NP: : 3,25*(1+1,1) 6.83

83 342262113RTX Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.350 mm, desky standard tl. 12,5 mm,izol. minerál tl.7,5 

cm

m2 14.46 1,290.00 18,656.63 RTS_I/2018

M5: : 

1.NP: : 3,25*(1,85+2,6) 14.46

84 342261211RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 

cm

m2 37.92 1,290.00 48,919.77 RTS_I/2018

M6: : 

1.NP: : 3,25*(4,65+1,55+3,75+3,8)-(0,7*2,1*2+1,46*2,62) 37.92

85 342261213RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 

cm

m2 6.66 1,005.00 6,695.81 RTS_I/2018

M7: : 

1.NP: : 3,25*2,05 6.66

86 342263310R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla kus 5.00 1,170.00 5,850.00 RTS_I/2018

1.NP: : 2+3 5.00

87 342263310R0X Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC, univerzální rám kus 9.00 2,855.00 25,695.00 vlastní

1.PP: : 2+2 4.00

1.NP: : 2+3 5.00

88 342263310R0Y Úprava sádrokartonové příčky pro osaz.pisoáru, univerzální rám kus 1.00 1,190.00 1,190.00 vlastní

1.NP: : 1*1 1.00

89 342263410R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 kus 4.00 350.00 1,400.00 RTS_I/2018

2+2 4.00

90 311.1 Dvířka revizní do SDK konstrukcí, 400x400mm,rám, tlačný zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 4.00 450.00 1,800.00 vlastní

2+2 4.00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4,625,540.20
91 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, XC1 m3 429.66 3,080.00 1,323,352.80 RTS_I/2018

nad 1.PP: : 

0,2*(89+19,6)+0,3*(671,3-11-4) 218.61

rozšíření: :  0,1*9*4 3.60

nad 1.NP: : 

0,3*691,5 207.45

92 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 1,561.39 463.50 723,703.34 RTS_I/2018

nad 1.PP: : 

spodek: : 89+19,6+671,3-11-4 764.90

boky: : 0,2*(38,2+24,2)+0,3*(137,4+13,8+7,8)+0,1*12*4 64.98

nad 1.NP: : 

s: : 691,5 691.50

b: : 0,3*133,36 40.01

93 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 1,561.39 154.50 241,234.45 RTS_I/2018

nad 1.PP: : 

spodek: :  89+19,6+671,3-11-4 764.90

boky: :  0,2*(38,2+24,2)+0,3*(137,4+13,8+7,8)+0,1*12*4 64.98

nad 1.NP: : 
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s: :  691,5 691.50

b: :  0,3*133,36 40.01

94 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 1,456.40 80.00 116,512.00 RTS_I/2018

nad 1.PP: : 

spodek: :  89+19,6+671,3-11-4 764.90

nad 1.NP: : 

s: :  691,5 691.50

95 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 1,456.40 20.00 29,128.00 RTS_I/2018

nad 1.PP: : 

spodek: :  89+19,6+671,3-11-4 764.90

nad 1.NP: : 

s: :  691,5 691.50

96 413321515R00 Nosníky z betonu železového C 30/37, XC1 m3 18.21 3,080.00 56,098.20 RTS_I/2018

nad 1.PP: : 

P01.1: : 0,3*0,2*19,2 1.15

P01.2: : 0,3*0,2*7,2 0.43

P01.3: : 0,2*0,95*1 0.19

nad 1.NP: : 

P1.1: : 0,3*0,45*18,8+0,3*0,41*10,4 3.82

P1.2: : 0,3*0,45*58,5 7.90

P1.3: : 0,3*0,45*26,8 3.62

P1.4: : 0,3*0,45*8,2 1.11

97 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 122.06 515.00 62,859.87 RTS_I/2018

pouze boky!!! - spodek viz. bednění stropů!!!: : 

nad 1.PP: : 

P01.1: :  2*0,2*19,2 7.68

P01.2: :  2*0,2*7,2 2.88

P01.3: :  2*0,95*1 1.90

nad 1.NP: : 

P1.1: :  2*0,45*18,8+2*0,41*10,4 25.45

P1.2: :  2*0,45*58,5 52.65

P1.3: :  2*0,45*26,8 24.12

P1.4: :  2*0,45*8,2 7.38

98 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 122.06 257.50 31,429.94 RTS_I/2018

nad 1.PP: : 

P01.1: :  2*0,2*19,2 7.68

P01.2: :  2*0,2*7,2 2.88

P01.3: :  2*0,95*1 1.90

nad 1.NP: : 

P1.1: :  2*0,45*18,8+2*0,41*10,4 25.45

P1.2: :  2*0,45*58,5 52.65

P1.3: :  2*0,45*26,8 24.12

P1.4: :  2*0,45*8,2 7.38

99 411361821R00 Výztuž stropů a nosníků,  z betonářské oceli 10505 t 71.66 27,810.00 1,992,864.60 RTS_I/2018

stropy+nosníky+atiky: : 

1.PP: : 37120/1000 37.12

1.NP: : 34540/1000 34.54

100 4.1 Výztuž proti protlačení P1 14/250-5/A950-CV25, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 16.00 401.50 6,424.00 vlastní

nad 1.NP: : 2*8 16.00

101 4.2 Výztuž proti protlačení P2 16/250-6/A1140-CV25, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 10.00 546.00 5,460.00 vlastní

nad 1.NP: : 2*5 10.00

102 4.3 Výztuž proti protlačení P3,P4 14/250-2/A380-CV25, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 20.00 165.00 3,300.00 vlastní

nad 1.PP: : 2*5 10.00

nad 1.NP: : 2*5 10.00

103 4.4 Výztuž proti protlačení P1 20/350-5/A1300-CV25, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 32.00 669.50 21,424.00 vlastní

nad 1.PP: : 4*8 32.00

104 4.5 Výztuž proti protlačení P2 14/250-6/A1140-CV25, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 12.00 474.00 5,688.00 vlastní

nad 1.PP: : 1*12 12.00

105 4.6 Výztuž proti protlačení P3 14/250-7/A133-CV25, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 11.00 551.00 6,061.00 vlastní

nad 1.PP: : 1*11 11.00

Díl: 43 Schodiště 52,549.30
106 430321414R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30, XC1 m3 2.56 2,875.00 7,348.50 RTS_I/2018

1,04*1,1+1,24*1,1+0,16*0,3 2.56

107 431351121R00 Bednění podest a podstupnic přímočarých - zřízení m2 13.62 1,287.50 17,535.75 RTS_I/2018

4,3*1,1+4,75*1,1+0,85*0,3+0,155*1,1*(10+10) 13.62

108 431351122R00 Bednění podest a podstup. přímočarých - odstranění m2 13.62 257.50 3,507.15 RTS_I/2018

4,3*1,1+4,75*1,1+0,85*0,3+0,155*1,1*(10+10) 13.62

109 431351128R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení m2 10.21 130.00 1,327.30 RTS_I/2018

4,3*1,1+4,75*1,1+0,85*0,3 10.21

110 431351129R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran m2 10.21 50.00 510.50 RTS_I/2018

4,3*1,1+4,75*1,1+0,85*0,3 10.21

111 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 7.26 1,287.50 9,347.25 RTS_I/2018

Stránka 9 z 26



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

SO 01 Novostavba ambulantního traktu

REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I. ETAPA

Arch. stav. část

0,33*1,1*(10+10) 7.26

112 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 7.26 257.50 1,869.45 RTS_I/2018

0,33*1,1*(10+10) 7.26

113 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) t 0.34 27,810.00 9,455.40 RTS_I/2018

dle statiky: : 340/1000 0.34

114 43.1 Spárová spojka pro napojení mezipod. schodiště, výztuž R10/150,2 

řady,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 2.00 824.00 1,648.00 vlastní

2*1 2.00

Díl: 5 Komunikace 51,692.67
115 639571215R0X Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 200 mm m2 49.30 435.00 21,445.50 vlastní

20+29,3 49.30

116 639571311R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2, vč. dodávky geotextilie m2 56.70 59.60 3,379.02 RTS_I/2018

(20+29,3)*1,15 56.70

117 916561111RT7 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku   100/5/20 cm m 92.10 221.50 20,400.15 RTS_I/2018

okap. chodník: : 29,3+62,8 92.10

118 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 12.00 187.00 2,244.00 RTS_I/2018

střecha-serv. chodník: : 0,6*20 12.00

119 59246000R Dlažba BETONOVÁ šedá otryskaná 40x40x5 cm m2 13.20 320.00 4,224.00 RTS_I/2018

střecha-serv. chodník: : 0,6*20*1,1 13.20

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 1,241,673.76
120 601023193R00 Penetrace hloubková stropů m2 32.10 29.00 930.90 RTS_I/2018

1.PP: :  20,6 20.60

schody: :  11,5 11.50

121 601012161R00 Omítka stropů vápenosádrová  ručně m2 20.60 392.00 8,075.20 RTS_I/2018

1.PP: : 20,6 20.60

122 611425133RT2 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková, s použitím suché maltové směsi m2 11.50 485.50 5,583.25 RTS_I/2018

schody: : 11,5*1 11.50

123 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 2,973.29 21.00 62,439.09 RTS_I/2018

na zdivo keramické: : 

2*(2,23+9,1+6,17+18,2+1089,72+5,52)+(384,44-98,91-1,44-69,18) 2,476.79

na stěny ŽB: : 

1.PP: : 

ST01.1: :  (3,2*84,5-(1,5*0,64+1*0,6))+0,3*2*(1,5+0,64+1+0,6) 271.08

ST01.2: :  2,09*20,9 43.68

ST01.3: :  2*(3*12-(1,65*0,55+1*2))+0,2*2*(1,65+0,55+1+2) 68.27

ostění otvorů: :  0,3*2*(6,45+0,6*3+7,2*2+5,5+2,8) 18.57

1.NP: : 

ST1.1: :  2*3,25*9,4 61.10

ST1.2: :  2*3,25*5,2 33.80

124 602012161R00 Omítka vápenosádrová ručně m2 2,973.29 320.00 951,452.80 RTS_I/2018

na zdivo keramické: : 

2*(2,23+9,1+6,17+18,2+1089,72+5,52)+(384,44-98,91-1,44-69,18) 2,476.79

na stěny ŽB: : 

1.PP: : 

ST01.1: :  (3,2*84,5-(1,5*0,64+1*0,6))+0,3*2*(1,5+0,64+1+0,6) 271.08

ST01.2: :  2,09*20,9 43.68

ST01.3: :  2*(3*12-(1,65*0,55+1*2))+0,2*2*(1,65+0,55+1+2) 68.27

ostění otvorů: :  0,3*2*(6,45+0,6*3+7,2*2+5,5+2,8) 18.57

1.NP: : 

ST1.1: :  2*3,25*9,4 61.10

ST1.2: :  2*3,25*5,2 33.80

125 613441141R00 Omítka sloupů/pilířů sádrová s plochami rovnými m2 13.67 889.00 12,156.19 RTS_I/2018

1.PP: : 

S01.1: :  0,3*0,3*2,9*2 0.52

S01.2: :  0,3*0,3*2,9*2 0.52

S01.3: :  0,3*0,3*3*2 0.54

1.NP: : 

S1.1: :  0,3*0,3*3,25*6 1.76

S1.2: :  0,3*0,3*3,25*8 2.34

S1.3: :  0,3*1*3,25*7 6.83

S1.5: :  0,3*0,3*3,25*2 0.59

S1.6: :  0,3*0,3*3,25*2 0.59

126 613442142R00 Omítka sloupů/pilířů sádrová s plochami oblými m2 2.63 1,330.00 3,497.63 RTS_I/2018

1.NP: : 

S1.4: :  3,14*0,25*3,35 2.63

127 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 2,973.29 18.20 54,113.88 RTS_I/2018

2973,29*1 2,973.29

128 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 915.00 59.60 54,534.00 RTS_I/2018

450+465 915.00

129 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 198.04 45.60 9,030.62 RTS_I/2018

1.PP: : 

5,5*2,8+7,2*0,6*2+1*0,6+6,45*0,6 28.51

1.NP: : 

okna: :  (2,75*1,8*2+2,5*1,8*7+3,1*1,8+2,95*1,8*7+2,4*1,8+2,9*1,8*2) 98.91

(1,2*0,6*2) 1.44

stěny a dveře: :  (8,2*2,7+0,8*2,1+15,6*2,7+1,2*2,7) 69.18
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130 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi m 300.30 83.50 25,075.05 RTS_I/2018

1.PP: : 

2*(5,5+2,8+7,2*2+0,6*2+1+0,6+6,45+0,6) 65.10

1.NP: : 

okna: : 2*(2,75*2+1,8*2+2,5*7+1,8*7+3,1+1,8+20,6+1,8*7+2,4+1,8+5,8+1,8*2) 181.80

2*(1,2*2+0,6*2) 7.20

stěny a dveře: :  (8,2+2*2,7+0,8+2*2,1+15,6+2*2,7+1,2+2*2,7) 46.20

131 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 300.30 100.50 30,180.15 RTS_I/2018

1.PP: : 

2*(5,5+2,8+7,2*2+0,6*2+1+0,6+6,45+0,6) 65.10

1.NP: : 

okna: : 

2*(2,75*2+1,8*2+2,5*7+1,8*7+3,1+1,8+20,6+1,8*7+2,4+1,8+5,8+1,8*2) 181.80

2*(1,2*2+0,6*2) 7.20

stěny a dveře: :  (8,2+2*2,7+0,8+2*2,1+15,6+2*2,7+1,2+2*2,7) 46.20

132 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS m 175.00 76.10 13,317.50 RTS_I/2018

drážky pro profese: : 95+80 175.00

133 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do5x10 cm maltou ze SMS m 105.00 107.50 11,287.50 RTS_I/2018

drážky pro profese: : 65+40 105.00

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 1,645,710.31
134 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 198.04 45.70 9,050.43 RTS_I/2018

1.PP: : 

5,5*2,8+7,2*0,6*2+1*0,6+6,45*0,6 28.51

1.NP: : 

okna: :  (2,75*1,8*2+2,5*1,8*7+3,1*1,8+2,95*1,8*7+2,4*1,8+2,9*1,8*2) 98.91

(1,2*0,6*2) 1.44

stěny a dveře: :  (8,2*2,7+0,8*2,1+15,6*2,7+1,2*2,7) 69.18

135 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 929.85 14.00 13,017.94 RTS_I/2018

Fasády: : 

S1+S1a: :  3,75*(9,7*2+29,5+27,2+14)+3,55*(29,8+20) 514.67

okna: :  -(2,75*1,8*2+2,5*1,8*7+3,1*1,8+2,95*1,8*7+2,4*1,8+2,9*1,8*2) -98.91

-(1,2*0,6*2) -1.44

stěny a dveře: :  -(8,2*2,7+0,8*2,1+15,6*2,7+1,2*2,7) -69.18

S1b: :  0,55*(135+3,6*2) 78.21

S1c: :  1,2*7,5+3,1*6+0,3*16,2+0,4*27,1+1,4*(29,4+27,2) 122.54

okna: :  -(7,2*0,6*2+1*0,6+6,45*0,6) -13.11

vrata: :  -(5,5*2,8) -15.40

S1d: :  2,2*(7,5+29,4+27,2)+3,7*16,2+3,3*(6,1+21) 290.39

podhled vstupu: :  21,4*1 21.40

vnitřní stěny 1.PP: :  3*(22,2+15,6)-(0,8*2,1+1,97*(0,9*2+1,4+0,8*3)) 100.69

136 622311016R0X Soklová lišta hliník KZS ETICS tl.200 mm, s okapničkou m 114.10 227.00 25,900.70 vlastní

Fasády: : 

S1+S1a: :  (9,7*2+29,5+27,2+14)+(29,8+20) 139.90

stěny a dveře: :  -(8,2+0,8+15,6+1,2) -25.80

137 622311016R00 Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 160 mm, s okapničkou m 107.90 227.00 24,493.30 RTS_I/2018

Fasády: : 

S1c: :  7,5+6+16,2+27,1+(29,4+27,2) 113.40

vrata: :  -5,5 -5.50

138 622311012R00 Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 100 mm, s okapničkou m 31.40 175.50 5,510.70 RTS_I/2018

Fasády: : 

vnitřní stěny 1.PP: :  (22,2+15,6)-(0,8+0,9*2+1,4+0,8*3) 31.40

139 622311754RT3 Zatepl.syst. ETICS, ostění, miner.desky KV  podélná orientace vláken, 40 mm, s omítkou 

Silikonovou probarvenou

m2 49.30 2,240.00 110,436.48 RTS_I/2018

provedení,doplňky a detaily dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!: : 

Fasády: : 

S1+S1a: :  

okna: :  0,2*2*(2,75*2+1,8*2+2,5*7+1,8*7+3,1+1,8) 17.64

 0,2*2*(2,95*7+1,8*7+2,4+1,8+2,9*2+1,8*2) 18.74

0,2*2*(1,2*2+0,6*2) 1.44

stěny a dveře: :  0,2*(8,2+2*2,7+0,8+2*2,1+15,6+2*2,7+1,2+2*2,7) 9.24

vnitřní stěny 1.PP: : 0,1*(0,8+2*2,1+1,97*6+0,9*2+1,4+0,8*3) 2.24

140 622311154RTX Zateplovací systém ETICS,ostění,EPS perimetr, tl.40mm,200kPa,s omítkou Silikon. probarv. m2 9.54 1,911.00 18,223.30 vlastní

Fasády: : 

S1c: :  

okna: :  0,16*2*(7,2*2+0,6*2+1+0,6+6,45+0,6) 7.76

vrata: :  0,16*(5,5+2*2,8) 1.78

141 622311737RT3 Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV podélná orientace vláken, 200 mm, s omítkou 

Silikonovou probarvenou

m2 444.75 1,960.00 871,700.20 RTS_I/2018

Fasády: : 

S1+S1a: :  3,75*(9,7*2+29,5+27,2+14)+3,55*(29,8+20) 514.67

okna: :  -(2,75*1,8*2+2,5*1,8*7+3,1*1,8+2,95*1,8*7+2,4*1,8+2,9*1,8*2) -98.91

-(1,2*0,6*2) -1.44

stěny a dveře: :  -(8,2*2,7+0,8*2,1+15,6*2,7+1,2*2,7) -69.18

S1b: :  0,55*(135+3,6*2) 78.21

podhled vstupu-detail 6: : 21,4 21.40
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142 622311124R0X Zateplovací systém ETICS,sokl EPS perimetr, 200kPa,tl. 160 mm,s omítkou Silikonovou probar. m2 94.03 1,513.00 142,267.39 vlastní

Fasády: : 

S1c: :  1,2*7,5+3,1*6+0,3*16,2+0,4*27,1+1,4*(29,4+27,2) 122.54

okna: :  -(7,2*0,6*2+1*0,6+6,45*0,6) -13.11

vrata: :  -(5,5*2,8) -15.40

143 622311515R0X Izolace suterénu ETICS EPS perimetr,tl. 160 mm,  bez PÚ,200kPa m2 290.39 530.00 153,906.70 vlastní

Fasády: : 

S1d: :  2,2*(7,5+29,4+27,2)+3,7*16,2+3,3*(6,1+21) 290.39

144 622311732RT3 Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 100 mm, s omítkou Silikonovou probarvenou m2 100.69 1,430.00 143,983.84 RTS_I/2018

Fasády: : 

vnitřní stěny 1.PP: :  3*(22,2+15,6)-(0,8*2,1+1,97*(0,9*2+1,4+0,8*3)) 100.69

145 62.1 Kotvení PUR pěnou,očištění,doplňky,detaily,D+M m3 2.00 25,000.00 50,000.00 vlastní

detaily: : 1,5+0,5 2.00

146 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 208.55 106.00 22,106.30 RTS_I/2018

1.PP: : 

2*(5,5+2,8+7,2*2+0,6*2+1+0,6+6,45+0,6) 65.10

1.NP: : 

okna: : 

2*(2,75*2+1,8*2+2,5*7+1,8*7+3,1+1,8+20,6+1,8*7+2,4+1,8+5,8+1,8*2) 181.80

2*(1,2*2+0,6*2) 7.20

stěny a dveře: :  (8,2+2*2,7+0,8+2*2,1+15,6+2*2,7+1,2+2*2,7) 46.20

-91,75 -91.75

147 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 300.30 100.50 30,180.15 RTS_I/2018

1.PP: : 

2*(5,5+2,8+7,2*2+0,6*2+1+0,6+6,45+0,6) 65.10

1.NP: : 

okna: : 

2*(2,75*2+1,8*2+2,5*7+1,8*7+3,1+1,8+20,6+1,8*7+2,4+1,8+5,8+1,8*2) 181.80

2*(1,2*2+0,6*2) 7.20

stěny a dveře: :  (8,2+2*2,7+0,8+2*2,1+15,6+2*2,7+1,2+2*2,7) 46.20

148 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 91.75 104.50 9,587.88 RTS_I/2018

1.PP: : 

(7,2*2+1+6,45) 21.85

1.NP: : 

okna: : 

(2,75*2+2,5*7+3,1+20,6+1,8*7+2,4+5,8) 67.50

(1,2*2) 2.40

149 622472112R00 Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně m2 22.00 529.00 11,638.00 RTS_I/2018

venkovní zídka: :  2*5,5*2 22.00

150 622471312R00 Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2 m2 22.00 168.50 3,707.00 RTS_I/2018

venkovní zídka: :  2*5,5*2 22.00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 539,864.73
151 632411904R00 Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 m2 479.60 41.00 19,663.60 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P0.2: :  57,3 57.30

P0.3: :  48,9 48.90

P1.3: :  360 360.00

P1.5: :  2,6 2.60

P1.6: : 10,8 10.80

152 632419102RT3 Samonivelač. stěrka , ruční zpracování tl.2 mm, podlahová stěrka,jednosložková m2 430.70 150.00 64,605.00 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P0.2: :  57,3 57.30

P1.3: :  360 360.00

P1.5: :  2,6 2.60

P1.6: : 10,8 10.80

153 632415110R00 Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm, vyrovnávací m2 48.90 402.00 19,657.80 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P0.3: :  48,9 48.90

154 632411145RT1 Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 45 mm, samonivelační anhydritový potěr m2 48.90 329.00 16,088.10 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P0.3: :  48,9 48.90

155 631319165R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin, strojním přehlazením m3 183.12 159.00 29,116.08 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P0.1: :  553,1*0,3 165.93

P0.2: :  57,3*0,3 17.19

156 632441231R00 Potěr cementový AE 30, plocha přes 500m2,tl. 30 mm m2 637.90 289.00 184,353.10 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P0.4: :  51,6 51.60

P1.2: :  193,2 193.20

P1.3: :  360 360.00

P1.4: :  41,3-10,8 30.50

P1.5: :  2,6 2.60

157 632441232R00 Potěr cementový AE 30, přes 500 m2, přípl.zkd 5 mm m2 2,638.90 17.50 46,180.75 RTS_I/2018

Podlahy: : 

Stránka 12 z 26



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

SO 01 Novostavba ambulantního traktu

REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I. ETAPA

Arch. stav. část

P0.4: :  51,6*3 154.80

P1.2: :  193,2*3 579.60

P1.3: :  360*5 1,800.00

P1.4: :  (41,3-10,8)*3 91.50

P1.5: :  2,6*5 13.00

158 632441491R00 Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu m2 1,166.40 30.00 34,992.00 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P0.2: :  57,3 57.30

P0.3: :  48,9*2 97.80

P0.4: :  51,6 51.60

P1.2: :  193,2 193.20

P1.3: :  360*2 720.00

P1.4: :  41,3-10,8 30.50

P1.5: :  2,6*2 5.20

P1.6: : 10,8 10.80

159 632922952RTX Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast., výškově stavitelné podstavce 25-80 mm m2 109.40 853.00 93,318.20 vlastní

Podlahy: : 

P1.1: :  21,4 21.40

Střechy: : 

St2: :  58 58.00

St3: :  30 30.00

160 59246000R Dlažba BETONOVÁ šedá otryskaná 40x40x5 cm m2 120.34 265.00 31,890.10 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P1.1: :  21,4*1,1 23.54

Střechy: : 

St2: :  58*1,1 63.80

St3: :  30*1,1 33.00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 221,507.74
161 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 1,329.40 75.00 99,705.00 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P0.1: :  553,1 553.10

P0.2: :  57,3 57.30

P0.3: :  48,9 48.90

P0.4: :  51,6 51.60

P1.1: :  21,4 21.40

P1.2: :  193,2 193.20

P1.3: :  360 360.00

P1.4: :  41,3-10,8 30.50

P1.5: :  2,6 2.60

P1.6: : 10,8 10.80

162 941941031RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení systémové m2 515.04 46.80 24,103.87 RTS_I/2018

(5,5-1,8)*(82,5+16,7+1,5*4)+(4-1,8)*(30+1,5*2)+(7,4-1,8)*9,5 515.04

163 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 2,575.20 15.00 38,628.00 RTS_I/2018

((5,5-1,8)*(82,5+16,7+1,5*4)+(4-1,8)*(30+1,5*2)+(7,4-1,8)*9,5)*5 2,575.20

164 941941831RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení systémové m2 515.04 32.00 16,481.28 RTS_I/2018

(5,5-1,8)*(82,5+16,7+1,5*4)+(4-1,8)*(30+1,5*2)+(7,4-1,8)*9,5 515.04

165 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 515.04 13.40 6,901.54 RTS_I/2018

(5,5-1,8)*(82,5+16,7+1,5*4)+(4-1,8)*(30+1,5*2)+(7,4-1,8)*9,5 515.04

166 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 2,575.20 7.70 19,829.04 RTS_I/2018

((5,5-1,8)*(82,5+16,7+1,5*4)+(4-1,8)*(30+1,5*2)+(7,4-1,8)*9,5)*5 2,575.20

167 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 515.04 8.00 4,120.32 RTS_I/2018

(5,5-1,8)*(82,5+16,7+1,5*4)+(4-1,8)*(30+1,5*2)+(7,4-1,8)*9,5 515.04

168 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 18.20 186.00 3,385.20 RTS_I/2018

10+8,2 18.20

169 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 91.00 40.20 3,658.20 RTS_I/2018

(10+8,2)*5 91.00

170 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 18.20 61.60 1,121.12 RTS_I/2018

10+8,2 18.20

171 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 75.33 15.40 1,160.01 RTS_I/2018

schodiště: : 11,5*6,55 75.33

172 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 376.63 4.55 1,713.64 RTS_I/2018

schodiště: : 11,5*6,55*5 376.63

173 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 75.33 9.30 700.52 RTS_I/2018

schodiště: : 11,5*6,55 75.33

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 115,983.00
174 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1,329.40 45.00 59,823.00 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P0.1: :  553,1 553.10

P0.2: :  57,3 57.30

P0.3: :  48,9 48.90

P0.4: :  51,6 51.60

P1.1: :  21,4 21.40

P1.2: :  193,2 193.20

P1.3: :  360 360.00

P1.4: :  41,3-10,8 30.50

P1.5: :  2,6 2.60
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P1.6: : 10,8 10.80

175 95.1 Stavební přípomoce pro profese, drážky,prostupy,zapravování hod 106.00 240.00 25,440.00 vlastní

35+24+19+28 106.00

176 900      R01 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4 h 96.00 320.00 30,720.00 RTS_I/2018

36+28+19+13 96.00

Díl: 97 Prorážení otvorů 76,682.24
177 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 17.00 51.90 882.30 RTS_I/2018

prostupy: : 8+9 17.00

178 971033241R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 9.00 78.80 709.20 RTS_I/2018

prostupy: : 4+5 9.00

179 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 14.00 79.30 1,110.20 RTS_I/2018

prostupy: : 6+8 14.00

180 971033341R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC kus 8.00 133.50 1,068.00 RTS_I/2018

prostupy: : 4+4 8.00

181 971033431R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC kus 9.00 79.30 713.70 RTS_I/2018

prostupy: : 6+3 9.00

182 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 5.00 274.00 1,370.00 RTS_I/2018

prostupy: : 3+2 5.00

183 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 2.50 1,928.00 4,820.00 RTS_I/2018

prostupy: : 1,5+1 2.50

184 970031080R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm m 2.00 2,000.00 4,000.00 RTS_I/2018

prostupy: : 1+1 2.00

185 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 1.50 2,295.00 3,442.50 RTS_I/2018

prostupy: : 1+0,5 1.50

186 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm m 3.00 2,090.00 6,270.00 RTS_I/2018

prostupy: : 1,5+1,5 3.00

187 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 2.50 2,555.00 6,387.50 RTS_I/2018

prostupy: : 1,5+1 2.50

188 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 2.00 3,500.00 7,000.00 RTS_I/2018

prostupy: : 1+1 2.00

189 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 1.50 4,640.00 6,960.00 RTS_I/2018

prostupy: : 0,5+1 1.50

190 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm m 175.00 82.50 14,437.50 RTS_I/2018

drážky pro profese: : 95+80 175.00

191 974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 105.00 112.50 11,812.50 RTS_I/2018

drážky pro profese: : 65+40 105.00

192 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3.91 305.50 1,194.51 RTS_I/2018

3,91*1 3.91

193 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 15.64 34.00 531.76 RTS_I/2018

3,91*4 15.64

194 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 3.91 338.50 1,323.54 RTS_I/2018

3,91*1 3.91

195 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3.91 220.00 860.20 RTS_I/2018

3,91*1 3.91

196 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 39.10 15.70 613.87 RTS_I/2018

3,91*10 39.10

197 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 3.91 300.50 1,174.96 RTS_I/2018

3,91*1 3.91

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1,072,481.47
198 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 4,335.01 247.40 1,072,481.47 RTS_I/2018

4335,01*1 4,335.01

Díl: 711 Izolace proti vodě 559,076.59
199 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr  za studena, 1xnátěr - včetně dodávky penetračního laku 0,3l/m2 m2 780.00 20.00 15,600.00 RTS_I/2018

Podlahy: : 

deska: :  780*1 780.00

200 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr , za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku 0,3l/m2 m2 384.42 40.00 15,376.80 RTS_I/2018

Fasády: : 

S1c: :  1,2*7,5+3,1*6+0,3*16,2+0,4*27,1+1,4*(29,4+27,2) 122.54

okna: :  -(7,2*0,6*2+1*0,6+6,45*0,6) -13.11

vrata: :  -(5,5*2,8) -15.40

S1d: :  2,2*(7,5+29,4+27,2)+3,7*16,2+3,3*(6,1+21) 290.39

201 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 780.00 190.00 148,200.00 RTS_I/2018

Podlahy: : 

deska: :  780*1 780.00

202 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 384.42 120.00 46,130.40 RTS_I/2018

Fasády: : 

S1c: :  1,2*7,5+3,1*6+0,3*16,2+0,4*27,1+1,4*(29,4+27,2) 122.54

okna: :  -(7,2*0,6*2+1*0,6+6,45*0,6) -13.11

vrata: :  -(5,5*2,8) -15.40

S1d: :  2,2*(7,5+29,4+27,2)+3,7*16,2+3,3*(6,1+21) 290.39

203 62852265R Pás modifikovaný asfalt,skelná rohož m2 2,236.08 95.00 212,427.89 RTS_I/2018

Podlahy: : 

deska: :  780*2*1,15 1,794.00

Fasády: : 
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Začátek provozního součtu

  S1c: :  1,2*7,5+3,1*6+0,3*16,2+0,4*27,1+1,4*(29,4+27,2) 122.54

  okna: :  -(7,2*0,6*2+1*0,6+6,45*0,6) -13.11

  vrata: :  -(5,5*2,8) -15.40

  S1d: :  2,2*(7,5+29,4+27,2)+3,7*16,2+3,3*(6,1+21) 290.39

Konec provozního součtu

384,42*1,15 442.08

204 711823121RT2 Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie tl.8mm, vč. ukonč. lišt m2 292.39 120.00 35,086.80 RTS_I/2018

Fasády: : 

S1d: :  2,2*(7,5+29,4+27,2)+3,7*16,2+3,3*(6,1+21) 290.39

u palisády: : 2*1*1 2.00

205 711491272RT1 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve specifikaci m2 290.39 10.00 2,903.90 RTS_I/2018

Fasády: : 

S1d: :  2,2*(7,5+29,4+27,2)+3,7*16,2+3,3*(6,1+21) 290.39

206 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 333.95 15.00 5,009.23 RTS_I/2018

Fasády: : 

S1d: :  (2,2*(7,5+29,4+27,2)+3,7*16,2+3,3*(6,1+21))*1,15 333.95

207 711210020RAX Stěrka hydroizolační těsnící hmotou,2 vrstvy, vč. lišt a detailů,penetrace,doplňky,D+M m2 156.44 449.00 70,241.56 vlastní

Podlahy: : 

P0.4: :  51,6 51.60

P1.4: :  41,3-10,8 30.50

stěny: : 

1.PP: : 

2,1*(2,6+1,6*3)+1,5*(0,8+1*5+0,9*4) 29.64

1.NP: : 

1,5*(1,8+1,2*2+1*25)+1*0,9 44.70

208 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 4.15 1,951.81 8,100.01 RTS_I/2018

Díl: 712 Živičné krytiny 877,113.63
209 712311106RZ3 Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze, včetně emulze 0,3 kg/m2 m2 958.41 20.00 19,168.12 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P1.1: :  21,4 21.40

lem: : 0,18*14,2 2.56

Střechy: : 

St1: :  663 663.00

lemy: :  0,4*4 1.60

atiky z hora: :  0,6*139 83.40

atiky z boku: :  0,55*139 76.45

St2: :  58 58.00

St3: :  30 30.00

lem: :  0,2*30 6.00

energokanál: : 16*1 16.00

210 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 855.80 95.00 81,301.00 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P1.1: :  21,4 21.40

Střechy: : 

St1: :  663 663.00

atiky z hora: :  0,6*139 83.40

St2: :  58 58.00

St3: :  30 30.00

211 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci m2 102.61 120.00 12,312.72 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P1.1: : 

lem: : 0,18*14,2 2.56

Střechy: : 

St1: :  

lemy: :  0,4*4 1.60

atiky z boku: :  0,55*139 76.45

St3: : 

lem: :  0,2*30 6.00

energokanál: : 16*1 16.00

212 628522691R Pás modifikovaný asfalt SBS pás tl. 4mm, s AL vložkou m2 1,102.17 110.00 121,238.36 RTS_I/2018

Podlahy: : 

Začátek provozního součtu

  P1.1: :  21,4 21.40

  lem: : 0,18*14,2 2.56

Konec provozního součtu

23,956*1,15 27.55

Střechy: : 

Začátek provozního součtu

  St1: :  663 663.00

  lemy: :  0,4*4 1.60

  atiky z hora: :  0,6*139 83.40

  atiky z boku: :  0,55*139 76.45

  St2: :  58 58.00

  St3: :  30 30.00

  lem: :  0,2*30 6.00
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Konec provozního součtu

918,45*1,15 1,056.22

energokanál: : 16*1,15 18.40

213 712373111RUX Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace nad 250 mm, fólie ve specifikaci m2 855.80 290.00 248,182.00 vlastní

Podlahy: : 

P1.1: :  21,4 21.40

Střechy: : 

St1: :  663 663.00

atiky z hora: :  0,6*139 83.40

St2: :  58 58.00

St3: :  30 30.00

214 712871801RT1 Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - folie ve specifikaci m2 86.61 450.00 38,972.70 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P1.1: :  

lem: : 0,18*14,2 2.56

Střechy: : 

St1: : 

lemy: :  0,4*4 1.60

atiky z boku: :  0,55*139 76.45

St3: :  

lem: :  0,2*30 6.00

215 283220183R Fólie PVC-P tl. 2,0 mm š. 2150 mm m2 1,083.77 175.00 189,659.21 RTS_I/2018

Podlahy: : 

Začátek provozního součtu

  P1.1: :  21,4 21.40

  lem: : 0,18*14,2 2.56

Konec provozního součtu

23,956*1,15 27.55

Střechy: : 

Začátek provozního součtu

  St1: :  663 663.00

  lemy: :  0,4*4 1.60

  atiky z hora: :  0,6*139 83.40

  atiky z boku: :  0,55*139 76.45

  St2: :  58 58.00

  St3: :  30 30.00

  lem: :  0,2*30 6.00

Konec provozního součtu

918,45*1,15 1,056.22

216 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 946.46 10.00 9,464.56 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P1.1: :  21,4 21.40

lem: : 0,18*14,2 2.56

Střechy: : 

St1: :  663 663.00

lemy: :  0,4*4 1.60

atiky z hora: :  0,6*139 83.40

atiky z boku: :  0,55*139 76.45

St2: :  58 58.00

St3: :  30 30.00

lem: :  0,2*30 6.00

podhled vstupu-detail 6: : 13,5*(0,3) 4.05

217 712391172RT1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 777.05 10.00 7,770.50 RTS_I/2018

Střechy: : 

St1: :  663 663.00

lemy: :  0,4*4 1.60

atiky z boku: :  0,55*139 76.45

St3: :  30 30.00

lem: :  0,2*30 6.00

218 69366197R Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 852.21 10.00 8,522.08 RTS_I/2018

Střechy: : 

Začátek provozního součtu

  St1: :  663 663.00

  lemy: :  0,4*4 1.60

  atiky z boku: :  0,55*139 76.45

Konec provozního součtu

741,05*1,15 852.21

219 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 1,083.77 15.00 16,256.50 RTS_I/2018

Podlahy: : 

Začátek provozního součtu

  P1.1: :  21,4 21.40

  lem: : 0,18*14,2 2.56

Konec provozního součtu

23,956*1,15 27.55

Střechy: : 

Začátek provozního součtu
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  St1: :  663 663.00

  lemy: :  0,4*4 1.60

  atiky z hora: :  0,6*139 83.40

  atiky z boku: :  0,55*139 76.45

  St2: :  58 58.00

  St3: :  30 30.00

  lem: :  0,2*30 6.00

Konec provozního součtu

918,45*1,15 1,056.22

220 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 33.15 1,600.00 53,040.00 RTS_I/2018

Střechy: : 

St1: :  663*0,05 33.15

221 712.1 Separační gumová folie,tl.3mm,systémová m2 46.06 450.00 20,725.88 vlastní

Střechy: : 

Začátek provozního součtu

  St3: :  30 30.00

  lem: :  0,2*30 6.00

Konec provozního součtu

36*1,15 41.40

podhled vstupu-detail 6: : 13,5*(0,3)*1,15 4.66

222 712.2 Zřízení prostupů střešní konstrukcí,zapravení, izolace,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 16.00 2,000.00 32,000.00 vlastní

Střechy: : 

8+8 16.00

223 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 3.80 4,868.42 18,500.00 RTS_I/2018

Díl: 713 Izolace tepelné 1,536,904.66
224 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 729.60 20.00 14,592.00 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P0.3: :  48,9 48.90

P0.4: :  51,6 51.60

P1.1: :  21,4*2 42.80

P1.2: :  193,2 193.20

P1.3: :  360 360.00

P1.4: :  41,3-10,8 30.50

P1.5: :  2,6 2.60

225 28375769.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S m3 15.48 1,960.00 30,334.92 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P0.3: :  48,9*0,14*1,1 7.53

P0.4: :  51,6*0,14*1,1 7.95

226 28375973R Deska spádová EPS 200 S Stabil m3 1.41 2,750.00 3,884.10 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P1.1: :  21,4*0,06*1,1 1.41

227 713.1 Vakuová izolační deska, tl. 40mm, lambda=0,007W/m2k m2 23.54 7,020.00 165,250.80 vlastní

Podlahy: : 

P1.1: :  21,4*1,1 23.54

228 713.2 Vakuová izolační deska, tl. 20mm, lambda=0,007W/m2k m2 33.00 4,550.00 150,150.00 vlastní

Střechy: : 

St3: :  30*1,1 33.00

podhled vstupu-detail 6: : 13,5*(0,3)*1,1 - zrušeno

228a 713.2a Minerální deska, podélná orientace vláken, tl. 40mm, hydrofobizovaná m2 4.46 208.00 927.68 vlastní

podhled vstupu-detail 6: : 13,5*(0,3)*1,1 4.46

229 63151436R Deska z minerální plsti tuhé,kročejová tl. 40 mm, hydrofobizovaná m2 644.93 186.00 119,956.98 RTS_I/2018

Podlahy: : 

Začátek provozního součtu

  P1.2: :  193,2 193.20

  P1.3: :  360 360.00

  P1.4: :  41,3-10,8 30.50

  P1.5: :  2,6 2.60

Konec provozního součtu

586,3*1,1 644.93

230 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie ,přelepení spojů m2 848.24 22.00 18,661.28 RTS_I/2018

Podlahy: : 

Začátek provozního součtu

  P0.3: :  48,9 48.90

  P0.4: :  51,6 51.60

  P1.2: :  193,2 193.20

  P1.3: :  360 360.00

  P1.4: :  41,3-10,8 30.50

  P1.5: :  2,6 2.60

  sokl: : 0,1*508 50.80

Konec provozního součtu

737,6*1,15 848.24

231 713191221R00 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky, pásek extrud. PE tl. 10mm m 498.36 19.50 9,718.02 RTS_I/2018

Podlahy: : 
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Začátek provozního součtu

  P1.2: :  193,2 193.20

  P1.3: :  360 360.00

  P1.4: :  41,3-10,8 30.50

  P1.5: :  2,6 2.60

Konec provozního součtu

586,3*0,85 498.36

232 713141121R00 Izolace tepelná střech bodově lep.asfaltem,1vrstvá m2 895.41 120.00 107,448.74 RTS_I/2018

Střechy: : 

St1: :  663 663.00

atiky z hora: :  0,6*139 83.40

St2: :  58 58.00

St3: :  30*3 90.00

střešní budník: : 1,29*0,78 1.01

233 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 93.33 120.00 11,199.00 RTS_I/2018

Střechy: : 

St1: : 

atiky z boku: :  0,55*139 76.45

střešní budník: : 1,25*3,9 4.88

energokanál: : 12 12.00

234 713111125R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením m2 500.80 120.00 60,096.00 RTS_I/2018

1.PP izol.desky: : 495,1*1 495.10

podhled vstupu-detail 6: : 13,5*(0,3+0,4)  13,5*0,3 4.05

průvlak vjezdu: : 1,65*1 1.65

235 713.3 Minerální izolační desky tl.200mm,zkosená hrana, pro izolaci stropních konstrukcí m2 544.61 750.00 408,457.50 vlastní

1.PP izol.desky: : 495,1*1,1 544.61

236 713.4 Izolační materiál na bázi aerogelu, tl. 50mm m2 1.82 13,267.22 24,080.00 vlastní

průvlak vjezdu: : 1,65*1,1 1.82

237 28375972R Deska spádová EPS 150 S Stabil m3 212.59 1,720.00 365,651.70 RTS_I/2018

Střechy: : 

Začátek provozního součtu

  St1: :  663*0,27 179.01

  atiky z hora: :  0,6*139*0,08 6.67

  St2: :  58*0,11 6.38

  St3: :  30*0,04 1.20

Konec provozního součtu

193,262*1,1 212.59

238 28375768.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S m3 4.85 1,520.00 7,374.74 RTS_I/2018

Střechy: : 

St1: :  

atiky z boku: :  0,55*139*0,05*1,1 4.20

střešní budník-stěny: : 1,25*3,9*0,1*1,1 0.54

střešní budník-střecha: : 1,29*0,78*0,1*1,1 0.11

239 28376516R Deska izolační PIR 1250x1000x 60 mm m2 33.00 360.00 11,880.00 RTS_I/2018

Střechy: : 

St3: :  30*1,1 33.00

240 28376514X Deska izolační PIR 1250x1000x 20 mm m2 vlastní

podhled vstupu-detail 6: : 13,5*(0,4)*1,1 - zrušeno

241 283763408R Deska XPS  1265 x 615 x 160 mm m2 13.20 616.00 8,131.20 RTS_I/2018

energokanál: : 12*1,1 13.20

242 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 2.10 9,100.00 19,110.00 RTS_I/2018

Díl: 762 Konstrukce tesařské 41,512.99
243 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 23.87 120.00 2,863.97 RTS_I/2018

střešní budník: : 1,29*0,78+1,49*0,98 2.47

podhled vstupu-detail 6: : 21,4 21.40

244 60726017.AR Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm m2 23.54 262.00 6,167.48 RTS_I/2018

podhled vstupu-detail 6: : 21,4*1,1 23.54

245 60726017.AX Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 30 mm m2 2.71 300.00 813.90 vlastní

střešní budník: : (1,29*0,78+1,49*0,98)*1,1 2.71

246 762712110R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m 27.00 210.00 5,670.00 RTS_I/2018

podhled vstupu-detail 6: : 

hranol 100/50: : 2*13,5 27.00

247 762712120R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 m 60.00 210.00 12,600.00 RTS_I/2018

podhled vstupu-detail 6: : 

hranol 200/100: : 10*6 60.00

248 60512111R Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=2-3,5 m m3 1.47 7,000.00 10,279.50 RTS_I/2018

podhled vstupu-detail 6: : 

hranol 100/50: : 2*13,5*0,1*0,05 0.14

hranol 200/100: : 10*6*0,2*0,1 1.20

prořez: : 1,335*0,1 0.13

249 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 1.47 800.00 1,174.80 RTS_I/2018

podhled vstupu-detail 6: : 

1,4685*1 1.47
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250 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 6.70 290.05 1,943.34 RTS_I/2018

Díl: 764 Konstrukce klempířské 358,150.88
251 K/1 Oplechování parapetů, eloxovaný Al, rš 170 mm, koncovky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 6.45 790.00 5,095.50 vlastní

252 K/2 Oplechování parapetů, eloxovaný Al, rš 220 mm, koncovky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 3.60 830.00 2,988.00 vlastní

1,2*3 3.60

253 K/3 Oplechování parapetů, eloxovaný Al, rš 210 mm, koncovky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 5.80 830.00 4,814.00 vlastní

2,9*2 5.80

254 K/4 Oplechování parapetů, eloxovaný Al, rš 210 mm, koncovky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 5.50 830.00 4,565.00 vlastní

2,75*2 5.50

255 K/5 Oplechování parapetů, eloxovaný Al, rš 210 mm, koncovky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 17.50 830.00 14,525.00 vlastní

2,5*7 17.50

256 K/6 Oplechování parapetů, eloxovaný Al, rš 210 mm, koncovky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 20.65 830.00 17,139.50 vlastní

2,95*7 20.65

257 K/7 Oplechování parapetů, eloxovaný Al, rš 210 mm, koncovky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 3.10 830.00 2,573.00 vlastní

3,1*1 3.10

258 K/8 Oplechování parapetů, eloxovaný Al, rš 210 mm, koncovky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 4.80 830.00 3,984.00 vlastní

2,4*2 4.80

259 K/9 Lemování z Al plechu zdí,eloxovaný, rš 105 mm, příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 3.65 720.00 2,628.00 vlastní

3,65*1 3.65

260 K/10 Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 660 mm,elox., příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 7.24 1,620.00 11,728.80 vlastní

261 K/11 Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 760 mm,elox., příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 104.96 1,880.00 197,324.80 vlastní

262 K/12 Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 860 mm,elox., příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 29.50 2,060.00 60,770.00 vlastní

263 K/13 Lemování z Al plechu zdí,eloxovaný, rš 90 mm, příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 5.40 511.00 2,759.40 vlastní

264 K/14 Krytina hladká z Al,eloxovaný, do 30°, příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m2 3.02 1,822.00 5,507.00 vlastní

1,55*1,95 3.02

265 K/15 Lemování z Al plechu zdí,eloxovaný, rš 260 mm, příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 7.80 845.00 6,591.00 vlastní

266 K/16 Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 560 mm,elox., příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 5.60 1,422.00 7,963.20 vlastní

267 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 2.05 3,509.60 7,194.68 RTS_I/2018

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4,088,264.11
268 766.1 Polep oken reflexní folií,zrcadlová, zapravení,vyhlazení,kotvení,doplňky,detaily,D+M m2 28.89 1,200.00 34,668.00 vlastní

1,8*(2,5*2+2,95+3,1+2,5*2) 28.89

269 T/1 Vnitřní parapet MDF deska,š.265mm,HPL,bílá, tl.17mm,koncovky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 3.88 300.00 1,162.50 vlastní

270 T/2 Vnitřní parapet MDF deska,š.265mm,HPL,bílá, tl.17mm,koncovky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 2.43 300.00 727.50 vlastní

271 T/3 Vnitřní parapet MDF deska,š.475mm,HPL,bílá, tl.17mm,koncovky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 2.40 450.00 1,080.00 vlastní

272 T/4 Vnitřní parapet MDF deska,š.325mm,HPL,bílá, tl.17mm,koncovky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 5.80 540.00 3,132.00 vlastní

273 T/5 Vnitřní parapet MDF deska,š.255mm,HPL,bílá, tl.17mm,koncovky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 5.50 450.00 2,475.00 vlastní

274 T/6 Vnitřní parapet MDF deska,š.325mm,HPL,bílá, tl.17mm,koncovky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 17.50 540.00 9,450.00 vlastní

275 T/7 Vnitřní parapet MDF deska,š.325mm,HPL,bílá, tl.17mm,koncovky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 24.80 540.00 13,392.00 vlastní

276 T/8 Vnitřní parapet MDF deska,š.325mm,HPL,bílá, tl.17mm,koncovky,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 4.80 540.00 2,592.00 vlastní

277 T/9 Kuchyňská linka,dl.2,6m,horní+spodní skříňky, lamino,pr.deska masiv 40mm,kalené 

sklo,dřez,D+M

kus 1.00 66,100.00 66,100.00 vlastní

278 T/10 Kuchyňská linka,dl.2,75m,horní+spodní skříňky, lamino,pr.deska masiv 40mm,kalené 

sklo,dřez,D+M

kus 1.00 68,800.00 68,800.00 vlastní

279 T/11 Sanitární dělící příčky,v.2,1m,MDF deska s HPL, tl.18mm,s 

dveřmi,rám,kování,zámek,doplňky,D+M

m2 3.47 4,630.00 16,042.95 vlastní

2,1*1,65 3.47

280 O/001a Okno AL 2-dílné,OS+fix,2500/1800,rám,3-sklo, kompozit.kotvy,žaluzie,kování,doplňky,detaily,D+M kus 2.00 52,200.00 104,400.00 vlastní

280a O/001b Okno AL 2-dílné,OS+fix,2500/1800, EW15,rám,3-sklo, 

kompozit.kotvy,žaluzie,kování,doplňky,detaily,D+M

kus 2.00 80,800.00 161,600.00 vlastní

281 O/002a Okno AL 2-dílné,OS+fix,2950/1800,rám,3-sklo, kompozit.kotvy,žaluzie,kování,doplňky,detaily,D+M kus 1.00 58,500.00 58,500.00 vlastní

281a O/002b Okno AL 2-dílné,OS+fix,2950/1800,EW15,rám,3-sklo, 

kompozit.kotvy,žaluzie,kování,doplňky,detaily,D+M

kus 6.00 92,000.00 552,000.00 vlastní

282 O/003 Okno AL 2-dílné,OS+fix,2750/1800,EW 15,rám,3-sklo, 

kompozit.kotvy,žaluzie,kování,doplňky,detaily,D+M

kus 2.00 87,500.00 175,000.00 vlastní

283 O/004 Okno AL 2-dílné,OS+fix,3100/1800,rám,3-sklo, kompozit.kotvy,žaluzie,kování,doplňky,detaily,D+M kus 1.00 57,000.00 57,000.00 vlastní

284 O/005 Okno AL 1-dílné,fix,2500/1800,EI 15,rám,3-sklo, kompozit.kotvy,doplňky,detaily,D+M kus 1.00 77,500.00 77,500.00 vlastní
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285 O/006 Okno AL 2-dílné,OS+fix,2500/1800,rám,3-sklo, kompozit.kotvy,žaluzie,kování,doplňky,detaily,D+M kus 2.00 49,970.00 99,940.00 vlastní

286 O/007 Okno AL 1-dílné,S,900/600,rám,3-sklo, kompozit.kotvy,pák.ovl.,kování,doplňky,detaily,D+M kus 2.00 14,760.00 29,520.00 vlastní

287 O/008 Okno AL 1-dílné,S,1000/600,rám,3-sklo, kompozit.kotvy,pák.ovl.,kování,doplňky,detaily,D+M kus 1.00 15,690.00 15,690.00 vlastní

288 O/009 Okno AL 1-dílné,fix,1600/600,rám,3-sklo, kompozit.kotvy,doplňky,detaily,D+M kus 1.00 26,880.00 26,880.00 vlastní

289 O/010 Okno AL 1-dílné,fix,2050/600,rám,3-sklo, kompozit.kotvy,doplňky,detaily,D+M kus 1.00 19,090.00 19,090.00 vlastní

290 O/011 Okno AL 2-dílné,OS+fix,2400/1800,EI 15,rám,3-sklo, kompozit.kotvy,kování,doplňky,detaily,D+M kus 2.00 96,500.00 193,000.00 vlastní

291 O/012 Okno AL 1-dílné,S,1200/600,rám,3-sklo, kompozit.kotvy,kování,pák.ovl.,doplňky,detaily,D+M kus 2.00 17,550.00 35,100.00 vlastní

292 O/013 Okno AL 1-dílné,fix,1200/2700,rám,3-sklo bezp., kompozit.kotvy,doplňky,detaily,D+M kus 1.00 29,250.00 29,250.00 vlastní

293 O/014 Okno AL 1-dílné,fix,3000/600,rám,2-sklo, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 1.00 25,530.00 25,530.00 vlastní

294 O/015 Okno AL 2-dílné,fix,2900/1800,rám,3-sklo,REI45+, EI45, kompozit.kotvy,doplňky,detaily,D+M kus 2.00 103,400.00 206,800.00 vlastní

295 F/01a Prosklená fasádní stěna AL,otevíravé 2-křídlé dveře,RAL,2-sklo bezp., folie,PZ 

kotvy,kotvení,folie,doplňky,detaily,D+M

m2 32.05 9,140.00 292,937.00 vlastní

3,15*(10,175) 32.05

295a F/01b Prosklená fasádní stěna AL,EW 45,RAL,2-sklo bezp., folie,PZ 

kotvy,kotvení,folie,doplňky,detaily,D+M

m2 16.27 14,670.00 238,680.90 vlastní

3,15*2,08+2,7*3,6 16.27

296 F/02 Prosklená vnitřní vnější stěna AL,otevíravé 2-křídlé dveře,RAL,2-sklo bezp., folie,PZ 

kotvy,kotvení,folie,doplňky,detaily,D+M

m2 22.14 10,120.00 224,056.80 vlastní

2,7*8,2 22.14

297 F/03 Prosklená vnitřní stěna AL REI45+, otevíravé 2-křídlé dveře EW30DP3-C, vč. požárního předělu v. 

450mm, RAL,2-sklo bezp., folie,PZ kotvy,kotvení,folie,doplňky,detaily,D+M

m2 10.40 12,110.00 125,883.45 vlastní

2,7*3,85 10.40

298 D/1 Dveře,vnitřní,plné,800/1970,ocel.zárubeň+nátěr,EW 15 DP1-C,zámek cylindrický,

samozavírač,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,426.50 13,426.50 vlastní

299 D/2 Dveře,vnitřní,plné,800/1970,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 7,346.50 7,346.50 vlastní

300 D/3 Dveře,vnitřní,plné,700/1970,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 7,346.50 7,346.50 vlastní

301 D/4 Dveře,vnitřní,plné,700/1970,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 7,346.50 7,346.50 vlastní

302 D/5 Dveře,vnitřní,plné,800/1970,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 7,346.50 7,346.50 vlastní

303 D/6 Dveře,vnitřní,plné,700/1970,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 7,346.50 7,346.50 vlastní

304 D/7 Dveře,vnitřní,plné,700/1970,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 7,346.50 7,346.50 vlastní

305 D/8 Dveře,vnitřní,plné,800/1970,ocel.zárubeň+nátěr,EW 30 DP1-C,zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,426.50 13,426.50 vlastní

306 D/9 Dveře,vnitřní,plné,700/1970,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 7,346.50 7,346.50 vlastní

307 D/10 Dveře,vnitřní,plné,700/1970,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 7,346.50 7,346.50 vlastní

308 D/11 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,426.50 13,426.50 vlastní

309 D/12 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 8,426.50 8,426.50 vlastní

310 D/13 Dveře,vnitřní,plné,900/1970,ocel.zárubeň+nátěr,EW 30 DP1-C,zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,426.50 13,426.50 vlastní

311 D/14 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 8,426.50 8,426.50 vlastní

312 D/15 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 8,426.50 8,426.50 vlastní

313 D/16 Dveře,vnitřní,plné,800/1970,ocel.zárubeň+nátěr,EW 30 DP1-C,zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,426.50 13,426.50 vlastní

314 D/17 Dveře,vnitřní,plné,800/1970,ocel.zárubeň+nátěr,EW 30 DP1-C,zámek cylindrický,,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,426.50 13,426.50 vlastní

315 D/18 Dveře,vnitřní,plné,900/1970,ocel.zárubeň+nátěr,EW 15 DP1-C,zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,426.50 13,426.50 vlastní

316 D/19 Dveře,vnitřní,plné,800/1970,ocel.zárubeň+nátěr,EW 30 DP1-C,zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,426.50 13,426.50 vlastní

317 D/20 Dveře,vnitřní,plné,800/1970,ocel.zárubeň+nátěr,EW 30 DP1-C,zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,426.50 13,426.50 vlastní

318 D/21 Dveře,vnitřní,plné,900/1970,ocel.zárubeň+nátěr,EW 30 DP1-C,zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,426.50 13,426.50 vlastní

319 D/22 Dveře,vnitřní,plné,1400/1970,ocel.zárubeň+nátěr,EW 30 DP1-C,zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 23,326.50 23,326.50 vlastní

320 D/23 Dveře,vnitřní,plné,900/1970,ocel.zárubeň+nátěr,EW 30 DP1-C,zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,506.50 13,506.50 vlastní
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321 D/24 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,426.50 13,426.50 vlastní

322 D/25 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,426.50 13,426.50 vlastní

323 D/26 Dveře,vnitřní,plné,700/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,426.50 13,426.50 vlastní

324 D/27 Dveře,vnitřní,plné,700/1970,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 7,546.50 7,546.50 vlastní

325 D/28 Dveře,vnitřní,plné,800/1970,ocel.zárubeň+nátěr,EW 30 DP1-C,zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,426.50 13,426.50 vlastní

326 D/29 Dveře,vnitřní,plné,800/1970,ocel.zárubeň+nátěr,EW 30 DP1-C,zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,426.50 13,426.50 vlastní

327 D/30 Dveře,vnitřní,plné,800/1970,ocel.zárubeň+nátěr,EW 30 DP1-C,zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,426.50 13,426.50 vlastní

328 D/31 Dveře,vnitřní,plné,1200/1970,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 5,326.50 5,326.50 vlastní

329 D/32 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

330 D/33 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

331 D/34 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

332 D/35 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

333 D/36 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

334 D/37 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

335 D/38 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

336 D/39 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

337 D/40 Dveře,vnitřní,plné,700/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

338 D/41 Dveře,vnitřní,plné,700/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

339 D/42 Dveře,vnitřní,plné,700/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

340 D/43 Dveře,vnitřní,plné,700/1900,ocel.zárubeň+nátěr,

WC kování,EPS,EZS,zarážka,samozavírač,kukátko,Okop. 

plech,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 15,956.50 15,956.50 vlastní

341 D/44 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

342 D/45 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

343 D/46 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,EW 15 30 DP3-C,zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 16,116.50 16,116.50 vlastní

344 D/47 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

345 D/48 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,EW 30 DP3-C,zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 16,116.50 16,116.50 vlastní

346 D/49 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,EPS,EZS,zarážka,samozavírač,kukátko,Okop. 

plech,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 15,956.50 15,956.50 vlastní

347 D/50 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,EPS,EZS,zarážka,samozavírač,kukátko,Okop. 

plech,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 15,956.50 15,956.50 vlastní

348 D/51 Dveře,vnitřní,plné,700/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,EPS,EZS,zarážka,samozavírač,kukátko,Okop. 

plech,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 15,956.50 15,956.50 vlastní

349 D/52 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,EPS,EZS,zarážka,samozavírač,kukátko,Okop. 

plech,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 15,956.50 15,956.50 vlastní

350 D/53 Dveře,vnitřní,plné,700/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,EPS,EZS,zarážka,samozavírač,kukátko,Okop. 

plech,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 15,956.50 15,956.50 vlastní

351 D/54 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

352 D/55 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

353 D/56 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,EPS,EZS,zarážka,samozavírač,kukátko,Okop. 

plech,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 15,956.50 15,956.50 vlastní

354 D/57 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,EPS,EZS,zarážka,samozavírač,kukátko,Okop. 

plech,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 15,956.50 15,956.50 vlastní

355 D/58 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

356 D/59 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

357 D/60 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

358 D/61 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní
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359 D/62 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

360 D/63 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

361 D/64 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

362 D/65 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

363 D/66 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

364 D/67 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

365 D/68 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

366 D/69 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

367 D/70 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

368 D/71 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

369 D/72 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

370 D/73 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

371 D/74 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

372 D/75 Dveře,vnitřní,plné,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

373 D/76 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 13,906.50 13,906.50 vlastní

374 D/77 Dveře,vnitřní,prosklené,1950/2600,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M - zrušeno součást prosklené stěny F01

kus vlastní

375 D/78 Dveře,vnitřní,prosklené,1460/2620,ocel.zárubeň+nátěr,EW 15 DP3-C,zámek cylindrický,

kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M  - zrušeno součást prosklené stěny F03

kus vlastní

376 D/79 Dveře,venkovní,prosklené,1850/2600,ocel.zárubeň+nátěr,napojení na EZS,zámek 

cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M  - zrušeno součást prosklené stěny F02

kus vlastní

377 D/80 Dveře,vnitřní,plné,900/2100,ocel.zárubeň+nátěr,

zámek cylindrický,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 44,420.00 44,420.00 vlastní

378 D/82 Dveře,venkovní,prosklené,800/2100,ocel.zárubeň+nátěr,napojení na EZS,zámek cylindrický,

samozavírač,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 55,100.00 55,100.00 vlastní

379 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1.50 17,046.67 25,570.01 RTS_I/2018

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2,836,290.57
380 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 158.00 180.00 28,440.00 RTS_I/2018

spojovací a kotvící prvky: : 120+38 158.00

381 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 227.00 180.00 40,860.00 RTS_I/2018

spojovací a kotvící prvky: : 185+42 227.00

382 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 264.00 180.00 47,520.00 RTS_I/2018

spojovací a kotvící prvky: : 205+59 264.00

383 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 373.00 180.00 67,140.00 RTS_I/2018

spojovací a kotvící prvky: : 305+68 373.00

384 767.1 Požární ucpávky všech prostupů a instalací,kotvení, štítek,zpráva,doplňky,detaily,D+M kus 11.00 1,580.00 17,380.00 vlastní

5+6 11.00

385 767.2 Oplocení pozemku,drátěné PZ, 2D panely v.1,83m, vzpěry,podhrab.desky 

beton,kotvy,doplňky,D+M

m 53.00 1,456.32 77,184.96 vlastní

386 OS/1 Přenosný hasicí přístroj,9kg práškový,13A/113B,C, kotvení,štítek,doplňky,D+M kus 3.00 905.00 2,715.00 vlastní

387 OS/2 Přenosný hasicí přístroj,6kg práškový,13A/183B,C, kotvení,štítek,doplňky,D+M kus 1.00 1,505.00 1,505.00 vlastní

388 OS/3 Přenosný hasicí přístroj,6kg práškový,13A/183B,C, kotvení,štítek,doplňky,D+M kus 2.00 1,505.00 3,010.00 vlastní

389 OS/4 Semafor pro výjezd z garáží,230x200x500mm,žárovka, IP54,kabeláž,ind.smyčka,řídící 

jedn.,kotvení,D+M

kus 2.00 38,790.00 77,580.00 vlastní

390 OS/5 Přenosný hasicí přístroj,6kg V6Ti,13A/183B, kotvení,štítek,doplňky,D+M kus 5.00 1,505.00 7,525.00 vlastní

391 OS/6 Hydrantový systém v nice,640x640mm,RAL3000, hadice D25 dl. 30m,dvířka,kotvení,doplňky,D+M kus 2.00 4,390.00 8,780.00 vlastní

392 OS/7 Signalizační tabule pro parkování aut,300x500mm, ocel.plech,tl.1,0mm,RAL,kotvení,doplňky,D+M kus 2.00 15,600.00 31,200.00 vlastní

393 OS/8 Ochrana sloupů proti nárazu,L profil 50/50/5mm,PZ, dl.1,0m,RAL,kotvení,doplňky,D+M kus 14.00 3,890.00 54,460.00 vlastní

394 OS/9 Podkladní OSB deska pro oplechování atiky,tl.18mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M m2 72.50 224.00 16,240.00 vlastní

395 OS/10 Zásobník na papírové ručníky,satin.nerez, 300x305x134mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 28.00 1,451.20 40,633.60 vlastní

396 OS/11 Dávkovač tekutého mýdla,satin.nerez, 112x305x134mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 28.00 1,633.70 45,743.60 vlastní

397 OS/12 Polička nad umyvadlo,sklo,chorm úchytky, 500x125x22mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 12.00 556.10 6,673.20 vlastní

398 OS/13 Zrcadlo sklopné nad umyvadlem pro imobilní WC, 850x1000mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 1.00 3,814.70 3,814.70 vlastní

399 OS/14 Zrcadlo nad umyvadlem,CU vrstva, 600x800mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 16.00 5,204.90 83,278.40 vlastní
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400 OS/15 Zásobník na toaletní papír,satin. nerez, 304x355x170mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 10.00 1,294.80 12,948.00 vlastní

401 OS/16 WC souprava nástěnná,satin. nerez, 110x230x110mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 10.00 955.90 9,559.00 vlastní

402 OS/17 Odpadkový koš objem 45l,satin. nerez, 396x270x521mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 22.00 3,110.90 68,439.80 vlastní

403 OS/18 Odpadkový koš objem 18l,satin. nerez, 278x183x507mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 5.00 5,935.20 29,676.00 vlastní

404 OS/19 Zásobník na hyg. sáčky,satin. nerez, 92x22x150mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 7.00 703.90 4,927.30 vlastní

405 OS/20 Háček jednoduchý,satin. nerez, 18x60x38mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 7.00 225.90 1,581.30 vlastní

406 OS/21 Háčky 4 ks,satin. nerez, 600x10x80mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 9.00 499.70 4,497.30 vlastní

407 OS/22 Polička do sprchy,satin. nerez, 320x75x60mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 4.00 1,225.10 4,900.40 vlastní

408 OS/23 Automatická závora na parkovišti,parkovací automat, 

pokladna,sloupek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 563,980.00 563,980.00 vlastní

409 OS/24 Venkovní podhled vstupu - viz dílčí položky, neoceňovat!!!! kus

410 OS/25 Vnitřní podlahová čistící zóna,rám v. 15mm, 2,3x3,5m,textil. rohož,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 1.00 13,673.00 13,673.00 vlastní

411 OS/26 Venkovní podlahová čistící zóna,rám v. 30mm, 2,0x1,8m,textil. rohož,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 1.00 30,996.00 30,996.00 vlastní

412 OS/27 Skleněné tabule meziokenních pilířů,smalt.sklo, tl.10mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M m2 35.00 5,770.00 201,950.00 vlastní

413 OS/28 Skleněný obklad na zídku oplocení,smalt.sklo, tl.10mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M m2 23.00 5,800.00 133,400.00 vlastní

414 Z/1 Ochrana ostrůvku park. systému proti najetí,trubka, 

ocel.DN70mm,nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kg 150.00 180.00 27,000.00 vlastní

415 Z/2 Ochrana vnitř. kanal. svodů v garáži,třmeny 60/3mm, nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M kg 30.00 180.00 5,400.00 vlastní

416 Z/3 Liniový odvodňovací žlab pro parkoviště,B125-125KN, 

ltin.mříž,kompozit,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 22.73 3,700.00 84,082.50 vlastní

417 Z/4 Větrací mříž garáže,AL + PES nátěr,rám,sloupky,příponky, kotvení,doplňky,detaily,D+M m2 8.64 5,450.00 47,088.00 vlastní

7,2*0,6*2 8.64

418 Z/5 Větrací mříž garáže,AL + PES nátěr,rám,sloupky,příponky, kotvení,doplňky,detaily,D+M m2 0.60 5,600.00 3,360.00 vlastní

1*0,6 0.60

419 Z/6 Zábradlí vnitřního schodiště,sloupky a madlo 50/10, nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M kg 70.00 520.00 36,400.00 vlastní

420 Z/7 Schodišťové madlo vnitřní,nerez broušená,držáky, kotvení,doplňky,detaily,D+M m 8.00 2,000.00 16,000.00 vlastní

421 Z/8 Schodišťové madlo vnější,nerez broušená,držáky, kotvení,doplňky,detaily,D+M m 4.00 2,000.00 8,000.00 vlastní

422 Z/9 Únikové schodiště venkovní+zábradlí,PZ,pororošty, plechy,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 1.00 47,800.00 47,800.00 vlastní

423 Z/9a Slzičkový nerez. plech,tl.5mm,, kotvení,doplňky,detaily,D+M m2 0.27 14,420.00 3,893.40 vlastní

0,3*0,9 0.27

424 Z/9b Slzičkový nerez. plech,tl.5mm,, kotvení,doplňky,detaily,D+M m2 0.32 11,303.84 3,560.71 vlastní

0,35*0,9 0.32

425 Z/10 Zábradlí venkovního schodiště na chodníku,v.1,0m, 3x 

madlo,sloupky,výplň,kotvení,doplňky,detaily,D+M

mb 19.00 6,000.00 114,000.00 vlastní

426 Z/11 Zábradlí venkovní terasy,v.1,0m, 1x madlo,sloupky,výplň,kotvení,doplňky,detaily,D+M mb 8.00 6,000.00 48,000.00 vlastní

427 Z/12 Vnitřní točité schodiště,systémové,nerez ocel, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 1.00 126,800.00 126,800.00 vlastní

428 Z/13 Schodišťové madlo točitého schodiště,dub,lakovaný, konzoly,kotvení,doplňky,detaily,D+M bm 9.00 4,000.00 36,000.00 vlastní

429 Z/14 Ochranné zábradlí při točitém schodišti,v.1,0m,dub, 

nerez,sloupky,lanka,kotvení,doplňky,detaily,D+M

bm 20.00 6,200.00 124,000.00 vlastní

430 Z/15 Madlo na WC invalidů,pevné,nerez,813x153mm, pr.32mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 3.00 1,555.50 4,666.50 vlastní

431 Z/16 Madlo na WC invalidů,sklopné,nerez,813x153mm, pr.32mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 1.00 2,354.90 2,354.90 vlastní

432 Z/17 Podkladní rošt pro VZT jednotku,ocel.žár.pozink, kotvení,doplňky,detaily,D+M kg 60.00 180.00 10,800.00 vlastní

433 Z/18 Podkladní rošt pro split jednotku,ocel.žár.pozink, kotvení,doplňky,detaily,D+M kg 120.00 180.00 21,600.00 vlastní

434 Z/19 Záchytný systém střechy,kotvící body 17x, montáž,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 1.00 46,338.00 46,338.00 vlastní

435 Z/20 Vjezdová brána posuvná a únikové dveře,5,5/2,8m, rám,tahokov,PZ 

ocel,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 126,800.00 126,800.00 vlastní

436 Z/21 Výlezový žebřík,ocel. žár.pozink,v.4,97m, kotvení,doplňky,detaily,D+M kg 300.00 180.00 54,000.00 vlastní

437 Z/22 Profil pro ukončení terasy,L 200/300/5mm,výztuha, kotvení,doplňky,detaily,D+M kg 150.00 180.00 27,000.00 vlastní

438 Z/23 Revizní poklop kanalizace 600/600mm,v.50mm,rám, PU,pro 

zabetonování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1.00 3,860.00 3,860.00 vlastní

439 Z/24 Zábradlí závětří s odnímatl. dílem,v.1,0m,sloupky, 

PZ+nátěr,madlo,lanka,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 7.20 6,000.00 43,200.00 vlastní

440 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 2.00 11,037.50 22,075.00 RTS_I/2018

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 363,337.51
441 771101121R00 Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku m2 275.30 33.00 9,084.90 RTS_I/2018
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Podlahy: : 

P0.4: :  51,6 51.60

P1.2: :  193,2 193.20

P1.4: :  41,3-10,8 30.50

442 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 243.20 120.00 29,184.00 RTS_I/2018

243,2*1 243.20

443 771479001R00 Řezání dlaždic  pro soklíky m 243.20 39.00 9,484.80 RTS_I/2018

243,2*1 243.20

444 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 275.30 589.00 162,151.70 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P0.4: :  51,6 51.60

P1.2: :  193,2 193.20

P1.4: :  41,3-10,8 30.50

445 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 275.30 29.00 7,983.70 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P0.4: :  51,6 51.60

P1.2: :  193,2 193.20

P1.4: :  41,3-10,8 30.50

446 771.1 Dlažba keramická 60x60cm,protiskluzná,rektifikov., tmavě šedá m2 329.58 407.00 134,139.06 vlastní

požadavky viz. výkres podlah!!!: : 

Podlahy: : 

Začátek provozního součtu

  P0.4: :  51,6 51.60

  P1.2: :  193,2 193.20

  P1.4: :  41,3-10,8 30.50

  sokl: : 0,1*243,2 24.32

Konec provozního součtu

299,62*1,1 329.58

447 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 6.80 1,663.14 11,309.35 RTS_I/2018

Díl: 776 Podlahy povlakové 390,893.23
448 776101121R00 Provedení penetrace podkladu, vč. penetračního laku m2 479.60 30.00 14,388.00 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P0.2: :  57,3 57.30

P0.3: :  48,9 48.90

P1.3: :  360 360.00

P1.5: :  2,6 2.60

P1.6: : 10,8 10.80

449 776411000RT1 Lepení podlahových soklíků pryžových, pouze lepení - soklík ve specifikaci m 413.20 155.00 64,046.00 RTS_I/2018

Podlahy: : 

413,2*1 413.20

450 776521100R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo m2 479.60 110.00 52,756.00 RTS_I/2018

požadavky viz. výkres podlah!!!: : 

Podlahy: : 

P0.2: :  57,3 57.30

P0.3: :  48,9 48.90

P1.3: :  360 360.00

P1.5: :  2,6 2.60

P1.6: : 10,8 10.80

451 776996110R00 Napuštění povlakových podlah pastou m2 479.60 45.00 21,582.00 RTS_I/2018

Podlahy: : 

P0.2: :  57,3 57.30

P0.3: :  48,9 48.90

P1.3: :  360 360.00

P1.5: :  2,6 2.60

P1.6: : 10,8 10.80

451a 776220110RT1 Lepení podlah z PVC na stupnice rovné, pouze lepení - PVC ve specifikaci m 24.20 209.50 5,069.90 RTS_I/2018

P1.6 stupně: 1,1*22 24.20

451b 776220200RT1 Lepení podlah z PVC na podstupnice, pouze lepení - PVC ve specifikaci m 24.20 227.50 5,505.50 RTS_I/2018

P1.6 stupně: 1,1*22 24.20

452 776.1 Podlahovina homogenní vinyl,tl.2mm,odolné, desinfekcím na bázi jódu m2 218.46 460.00 100,491.60 vlastní

požadavky viz. výkres podlah!!!: : 

Podlahy: : 

Začátek provozního součtu

  P0.2: :  57,3 57.30

  P0.3: :  48,9 48.90

  P1.3: :  84,3 84.30

  sokly: : 0,05*162 8.10

Konec provozního součtu

198,6*1,1 218.46

453 776.2 Podlahovina heterogenní vinyl,kluznost R10, smykové tření 0,5, tl. 2mm m2 332.79 340.00 113,148.60 vlastní

požadavky viz. výkres podlah!!!: : 

Podlahy: : 

Začátek provozního součtu

  P1.3: :  360-84,3 275.70

  P1.6 vč. stupnic: :  10,8 10.80

podstupnice : :0,155*1,1*22 3.75
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  sokl: : 0,05*245,7 12.29

Konec provozního součtu

302,54*1,1 332.79

454 776.2 Podlahovina PVC antistatické,tl.2mm m2 3.16 650.00 2,055.63 vlastní

požadavky viz. výkres podlah!!!: : 

Podlahy: : 

Začátek provozního součtu

  P1.5: :  2,6 2.60

  sokl: : 0,05*5,5 0.28

Konec provozního součtu

2,875*1,1 3.16

455 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 0.81 14,629.63 11,850.00 RTS_I/2018

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 351,239.33
456 777155020R0X Podlahy lité protiskluzné,vsyp, odolná olejům,benzínu,prov.kapalinám,soli,D+M m2 598.70 580.00 347,246.00 vlastní

Podlahy: : 

P0.1: :  553,1 553.10

sokl: : 0,2*228 45.60

457 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m % 1.15 3,472.46 3,993.33 RTS_I/2018

Díl: 781 Obklady keramické 292,691.77
458 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, vč. penetračního nátěru m2 249.17 33.00 8,222.61 RTS_I/2018

1.PP: : 1,5*1*3+0,8*(5,9*2+3,2)+2,1*(17,7+9,2+1,1) 75.30

1.NP: : 1,5*(1*7+3,6+1,4+2+1,6*6)+0,8*(1,5+2,8)+2,1*(12,5+16,8+3,9+9,2) 127.88

2,1*(7,1+9,6+5,2) 45.99

459 781491001R0X Montáž lišt k obkladům, vč. dodávky lišt AL m 280.30 110.00 30,833.00 vlastní

280,3*1 280.30

460 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm, tmel flexibilní m2 249.17 589.00 146,761.13 RTS_I/2018

1.PP: :  1,5*1*3+0,8*(5,9*2+3,2)+2,1*(17,7+9,2+1,1) 75.30

1.NP: :  1,5*(1*7+3,6+1,4+2+1,6*6)+0,8*(1,5+2,8)+2,1*(12,5+16,8+3,9+9,2) 127.88

2,1*(7,1+9,6+5,2) 45.99

461 781479705R00 Přípl.za spárovací hmotu - plošně m2 249.17 29.00 7,225.93 RTS_I/2018

1.PP: :  1,5*1*3+0,8*(5,9*2+3,2)+2,1*(17,7+9,2+1,1) 75.30

1.NP: :  1,5*(1*7+3,6+1,4+2+1,6*6)+0,8*(1,5+2,8)+2,1*(12,5+16,8+3,9+9,2) 127.88

2,1*(7,1+9,6+5,2) 45.99

462 781.1 Obklad keramický,glazovaný 30x60cm m2 274.09 339.00 92,915.49 vlastní

požadavky viz. výkres obkladů a technická zpráva!!!: : 

Začátek provozního součtu

  1.PP: :  1,5*1*3+0,8*(5,9*2+3,2)+2,1*(17,7+9,2+1,1) 75.30

  1.NP: :  1,5*(1*7+3,6+1,4+2+1,6*6)+0,8*(1,5+2,8)+2,1*(12,5+16,8+3,9+9,2) 127.88

  2,1*(7,1+9,6+5,2) 45.99

Konec provozního součtu

249,17*1,1 274.09

463 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 3.75 1,795.63 6,733.61 RTS_I/2018

Díl: 783 Nátěry 41,040.62
464 783.1 Nátěr betonových konstrukcí protiprašný, 2x, transparentní m2 2.80 320.00 896.00 vlastní

šachta: : 2,8*1 2.80

465 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x m2 44.10 65.30 2,879.73 RTS_I/2018

podhled vstupu-detail 6: : 

2*(0,1+0,05)*2*13,5+2*(0,2+0,1)*10*6 44.10

466 783992000R00 Nátěr bezpečnostními barvami šrafováním m2 22.80 1,249.00 28,477.20 RTS_I/2018

1.PP-sloupy a stěny: : 10,5+8,5+3,8 22.80

467 915701111R00 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm m2 17.13 513.00 8,787.69 RTS_I/2018

1.PP: : 

3,8+0,2*(0,25*10+5,05*7+7,2*4) 17.13

Díl: 784 Malby 158,304.64
468 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální malířská 1x m2 2,986.88 9.00 26,881.92 RTS_I/2018

SDK: : 47,49+21,36+17,60+6,83+2*(1,5+14,46+37,92+6,66) 214.36

omítky: : 20,60+11,50+2973,29+13,67+2,63 3,021.69

odečet ker. obkladů: : -249,17 -249.17

469 784195412R00 Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná m2 1,493.44 39.00 58,244.16 RTS_I/2018

50% ploch: : 0,5*2986,88 1,493.44

470 784195422R00 Malba tekutá malířská, barva, 2 x, otěruvzdorná m2 1,493.44 49.00 73,178.56 RTS_I/2018

50% ploch: : 0,5*2986,88 1,493.44

Díl: M23 Montáže potrubí 1,617.00
471 230191005R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm m 30.00 36.30 1,089.00 RTS_I/2018

parkovací systém: : 30*1 30.00

472 3457114701R Trubka kabelová chránička pr. 50mm m 33.00 16.00 528.00 RTS_I/2018

parkovací systém: : 30*1,1 33.00

Díl: M99 Skladby podlah a konstrukcí
473 M99.1 Skladby podlah a konstrukcí, - neoceňovat, pouze pomocné výpočty!!!! m2 3,957.70

Podlahy: : 

P0.1: : 553,1 553.10

P0.2: : 57,3 57.30

P0.3: : 48,9 48.90

P0.4: : 51,6 51.60

P1.1: : 21,4 21.40

P1.2: : 193,2 193.20
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P1.3: : 360 360.00

P1.4: : 41,3-10,8 30.50

P1.5: : 2,6 2.60

P1.6: : 10,8 10.80

deska: : 780 780.00

Fasády: : 

S1+S1a: : 3,75*(9,7*2+29,5+27,2+14)+3,55*(29,8+20) 514.67

okna: :  -(2,75*1,8*2+2,5*1,8*7+3,1*1,8+2,95*1,8*7+2,4*1,8+2,9*1,8*2) -98.91

-(1,2*0,6*2) -1.44

stěny a dveře: :  -(8,2*2,7+0,8*2,1+15,6*2,7+1,2*2,7) -69.18

S1b: : 0,55*(135+3,6*2) 78.21

S1c: : 1,2*7,5+3,1*6+0,3*16,2+0,4*27,1+1,4*(29,4+27,2) 122.54

okna: : -(7,2*0,6*2+1*0,6+6,45*0,6) -13.11

vrata: : -(5,5*2,8) -15.40

S1d: : 2,2*(7,5+29,4+27,2)+3,7*16,2+3,3*(6,1+21) 290.39

podhled vstupu: : 21,4*1 21.40

vnitřní stěny 1.PP: : 3*(22,2+15,6)-(0,8*2,1+1,97*(0,9*2+1,4+0,8*3)) 100.69

Střechy: : 

St1: : 663 663.00

lemy: : 0,4*4 1.60

atiky z hora: : 0,6*139 83.40

atiky z boku: : 0,55*139 76.45

St2: : 58 58.00

St3: : 30 30.00

lem: : 0,2*30 6.00

Celkem 28,185,965.02

1 revize stávajících položek do 4.6.2019

2 revize stávajících položek do 10.6.2019

3 revize stávajících položek od 10.6.2019

nové položky
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