

**SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE**  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1



## **Příloha č. 3**

# **Související dokumenty**

**„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“**



**Spolufinancováno Evropskou unií**  
.....  
**Nástroj pro propojení Evropy**

### Příloha č. 3 Související dokumenty

- souhlasné vyjádření podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, vydané Městským úřadem v Berouně, Odborem výstavby, pod č.j.: MBE/72463/2015/VÝST-Pv ze dne 16.11.2015
- souhlasné vyjádření podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, vydané Městským úřadem v Berouně, Odborem výstavby, pod č.j.: MBE/72461/2015/VÝST-Pv ze dne 16.11.2015
- Opravné usnesení, vydané Městským úřadem v Berouně, Odborem výstavby, pod č.j.: MBE/27018/2013/VÝST-Pv ze dne 14.05.2013
- oznámení o nabytí právní moci, vydané Městským úřadem v Berouně, Odborem výstavby pod č.j.: MBE/36100/2013/VÝST-Pv ze dne 24.06.2013
- prodloužení platnosti ÚR - Městský úřad Beroun, Odbor výstavby pod č.j.: MBE/47283/2015/VÝST-Pv ze dne 22.07.2015
- Rozhodnutí o umístění stavby, vydané Městským úřadem v Berouně, Odborem výstavby pod č.j.: MBE 28628/2012/VÝST-Pv ze dne 06.05.2013
- projekt stavby zpracovaný společností METROPROJEKT Praha a.s.
- posuzovací protokol projektu stavby Č.j.: 2 815/2016-SŽDC-SSZ-ÚT2-Šmn. z 29.02.2016