
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 31 16 CC-CZ: 12632

Místo: p.p.č.1366/30 Datum: 10.12.2018

Zadavatel: IČ: 00262978

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 22792902

FS Vision s.r.o., Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 12,607,274.56

MSMOTYLEK

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK 

LIBEREC

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

10,419,235.17

Sazba daně Základ daně Výše daně

21.00% 10,419,235.17 2,188,039.39

15.00% 0.00 0.00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MSMOTYLEK

Stavba:

Místo: p.p.č.1366/30 Datum:

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant:

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

252,246.64

276,616.31

637,322.73

336,779.30

145,864.29

161,613.89
část ZTI 

kan

Kód

SO 01

část STAV

část EI

část SLP

část HROM

část UT

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK 

LIBEREC

10.12.2018

10,419,235.17 12,607,274.56

část ZTI 

vod

část VZT

SO 10

FS Vision s.r.o., Liberec

Cena s DPH [CZK]Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

Stavební část

Silnoproudé rozvody

Slaboproudé rozvody

Hromosvod a uzemnění

Ústřední vytápění

ZTI - kanalizace

ZTI - vodovod

Vzduchotechnika

Příprava území

10,673,620.70

12,596,371.5510,410,224.42

8,821,174.13

526,713.00

278,330.00

120,549.00

228,608.52

133,565.20

208,468.30

92,816.27

9,010.75

Stavební úpravy objektu MŠ

112,307.69

10,903.01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 31 16 CC-CZ:

Místo: p.p.č.1366/30 Datum: 10.12.2018

Zadavatel: IČ: 00262978

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 28750187

čekro CZ s.r.o. DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 22792902

FS Vision s.r.o., Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8,821,174.13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8,821,174.13 21.00% 1,852,446.57

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 10,673,620.70

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ

část STAV - Stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.1366/30 Datum: 10.12.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant:

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8,821,174.13

HSV - Práce a dodávky HSV 3,082,936.19

    1 - Zemní práce 83,050.16

    2 - Zakládání 53,660.07

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 766,951.25

    4 - Vodorovné konstrukce 348,477.59

    5 - Komunikace pozemní 81,746.93

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 773,311.18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 497,010.42

    997 - Přesun sutě 250,604.24

    998 - Přesun hmot 228,124.35

PSV - Práce a dodávky PSV 4,946,237.94

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 46,910.73

    712 - Povlakové krytiny 520,882.37

    713 - Izolace tepelné 596,468.23

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 182,448.03

    762 - Konstrukce tesařské 216,092.64

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ

část STAV - Stavební část

FS Vision s.r.o., 

Liberec

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC
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    763 - Konstrukce suché výstavby 265,994.64

    764 - Konstrukce klempířské 130,624.17

    765 - Krytina skládaná 42,546.11

    766 - Konstrukce truhlářské 844,929.32

    767 - Konstrukce zámečnické 1,248,516.72

    771 - Podlahy z dlaždic 228,956.10

    776 - Podlahy povlakové 411,134.37

    777 - Podlahy lité 3,683.74

    781 - Dokončovací práce - obklady 132,553.14

    783 - Dokončovací práce - nátěry 8,516.09

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 65,981.54

M - Práce a dodávky M 687,000.00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 687,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 105,000.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 98,000.00

    VRN6 - Územní vlivy 3,500.00

    VRN7 - Provozní vlivy 3,500.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.1366/30 Datum: 10.12.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant: FS Vision s.r.o., Liberec

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 8,821,174.13

D HSV Práce a dodávky HSV 3,082,936.19

D 1 Zemní práce 83,050.16

1 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 267.000 61.60 16,447.20 CS ÚRS 2018 02

VV 267"příjezdová plocha 267.000

2 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně m2 22.250 499.00 11,102.75 CS ÚRS 2018 02

VV 1,8*2,5+3,5*2,5"u točitého schodiště 13.250

VV 9*1"pro ostatní patky zasahující do kominikací 9.000

VV Součet 22.250

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 33.550 49.20 1,650.66 CS ÚRS 2018 02

VV 3,75+3,8+6"vedle rododendronu 13.550

VV 20"pro ostatní schodiště a základy 20.000

VV Součet 33.550

4 K 121112111 Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m m3 10.834 434.00 4,701.96 CS ÚRS 2018 02

VV (1,5*1,5/2+2*11,5+2*5+5,5*2,2+13*2)*0,15" 10.834

5 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 2.655 631.00 1,675.31 CS ÚRS 2018 02

VV (3,2+2,2+3,5+8,8)*0,15"pro nové plochy 2.655

6 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 2.476 629.00 1,557.40 CS ÚRS 2018 02

VV ((0,5+2,42+0,5+3,6+1,2)*0,5+(1,5+0,54+0,28)*0,6)*(0,68-0,23)"pasy 2.476

7 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha 

výkopu do 4 m2
m3 11.640 816.00 9,498.24 CS ÚRS 2018 02

VV 1,2*1,2*1,2+0,6*0,6*0,8*24+1,2*0,6*2*0,8+1,6*0,6*0,8"základy 10.560

část STAV - Stavební část

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 15*0,3*0,3*0,8"patky plotu 1.080

VV Součet 11.640

8 K 133202012
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha 

výkopu do 20 m2
m3 13.036 741.00 9,659.68 CS ÚRS 2018 02

VV 1,45*3,1*2,9"šachta výtahu 13.036

9 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 27.442 81.70 2,242.01 CS ÚRS 2018 02

VV 2,655+2,476+11,64+13,036"výkopy 29.807

VV -2,365"zásyp -2.365

VV Součet 27.442

10 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem 

ZKD 10 m
m3 52.724 74.50 3,927.94 CS ÚRS 2018 02

VV 26,362*2"+20m 52.724

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 27.442 227.00 6,229.33 CS ÚRS 2018 02

12 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 43.907 140.00 6,146.98 CS ÚRS 2018 02

VV 27,442*1,6 43.907

13 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 2.365 272.00 643.28 CS ÚRS 2018 02

VV 1,45*3,1*2,9"šachta výtahu 13.036

VV -(2,7*2,7*1,35+0,829)"objem vestavěné kce do šachty -10.671

VV Mezisoučet"zásyp kolem šachty 2.365

14 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 72.225 37.90 2,737.33 CS ÚRS 2018 02

VV (1,5*1,5/2+2*11,5+2*5+5,5*2,2+13*2)" 72.225

15 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 72.225 15.40 1,112.27 CS ÚRS 2018 02

16 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 1.083 90.90 98.44 CS ÚRS 2018 02

VV 72,225*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1.083

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 362.300 9.99 3,619.38 CS ÚRS 2018 02

VV 68,6"pod kačírek 68.600

VV Mezisoučet"pod kačírek 68.600

VV 3,2+2,2+3,5+8,8"pro nové plochy 17.700

VV 9*1"pro ostatní patky zasahující do kominikací - zpětné doložení - použít stávající 9.000

VV Mezisoučet"pod chodnik 26.700

VV 267"příjezdová plocha 267.000

VV Součet 362.300

D 2 Zakládání 53,660.07

18 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 86.300 14.90 1,285.87 CS ÚRS 2018 02

VV 68,6"pod kačírek 68.600

VV 3,2+2,2+3,5+8,8"pro nové plochy 17.700

VV Součet 86.300

19 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 99.245 15.50 1,538.30 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 86,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 99.245

20 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1.800 2,680.00 4,824.00 CS ÚRS 2018 02

VV 0,3*2,5*2,4"deska pod výtahem 1.800

21 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0.250 37,500.00 9,375.00 CS ÚRS 2018 02

VV 0,25"dle PD 0.250

22 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 2.476 2,550.00 6,313.80 CS ÚRS 2018 02

VV ((0,5+2,42+0,5+3,6+1,2)*0,5+(1,5+0,54+0,28)*0,6)*(0,68-0,23)"pasy 2.476

23 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 2.100 516.00 1,083.60 CS ÚRS 2018 02

VV 2*0,7*0,5*3"bednění pasů v napojení na šachtu 2.100

24 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 2.100 255.00 535.50 CS ÚRS 2018 02

25 K 274353131 Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,10 m2 hl 1 m kus 4.000 444.00 1,776.00 CS ÚRS 2018 02

VV 4"pro LK 4.000

26 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 10.560 2,550.00 26,928.00 CS ÚRS 2018 02

VV 1,2*1,2*1,2+0,6*0,6*0,8*24+1,2*0,6*2*0,8+1,6*0,6*0,8"patky pro schody a rampy 10.560

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 766,951.25

27 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1.200 4,190.00 5,028.00 CS ÚRS 2018 02

VV 1*0,2*3"po napojení stoupačky mč104 0.600

VV 1*0,2*2"po napojení stoupačky mč107 0.400

VV 1*0,2*1"po napojení stoupačky mč106 0.200

VV Součet 1.200

28 K 311113141
Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 

tř. C 20/25
m2 9.880 642.00 6,342.96 CS ÚRS 2018 02

VV 1,3*(2,6+2*2,5)"přizdívka výtahové šachty 9.880

29 K 311272131
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na 

tenkovrstvou maltu tl 250 mm
m2 101.529 2,280.00 231,486.12 CS ÚRS 2018 02

VV 17,768*2*2,5+11,9*2,75-1,2*2*8-1,25*2-2*2-3,6*2*3"2NP mezi věnci 74.265

VV (11,9*2+18,393*2)*0,45"atiky 27.264

VV Součet 101.529

30 K 311272331
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na 

tenkovrstvou maltu tl 375 mm
m2 25.795 5,230.00 134,907.85 CS ÚRS 2018 02

VV 2,75*11,9-2,34*2-0,9*2,5"2NP mezi věnci 25.795

31 K 311321511 Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 20.003 2,850.00 57,008.55 CS ÚRS 2018 02

VV
((4,53+3,11+4,53+2,275*2)*7,08-0,81*(2,86+0,1+0,15)-1,18*2,27*3-

1,6*2,27)*0,18"stěny od -0,23
18.754

VV (1,96+0,18*2+2,275*2)*0,18*(1,24-0,23)"dojezd výtahu 1.249

VV Součet 20.003

32 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 211.350 353.00 74,606.55 CS ÚRS 2018 02

VV
((4,53+3,11+4,53+2,275*2)*7,08-0,81*(2,86+0,1+0,15)-1,18*2,27*3-

1,6*2,27)*2+0,18*(2,27+1,18)*3+0,18*(2,27*2+1,6)"stěny
211.350

33 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 211.350 88.00 18,598.80 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

34 K 311351311 Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 6.525 186.00 1,213.65 CS ÚRS 2018 02

VV (1,96+2,25*2)*(1,24-0,23)"dojezd výtahu 6.525

35 K 311351312 Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 6.525 355.00 2,316.38 CS ÚRS 2018 02

36 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2.070 37,100.00 76,797.00 CS ÚRS 2018 02

VV (6*2,5*3*1,3+(2,5+2,5+2,5)/0,25*1,5*1,2)*0,62/1000"do ZB tl.150mm 0.070

VV 20,003*0,1"výztuž stěn 100kg/m3 2.000

VV Součet 2.070

37 K 317142442
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 

1250 mm
kus 14.000 860.00 12,040.00 CS ÚRS 2018 02

VV 5"1NP 5.000

VV 9"2NP 9.000

VV Součet 14.000

38 K 317141446 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 2000 do 2300 mm kus 3.000 1,230.00 3,690.00 CS ÚRS 2018 02

VV 2"1NP 2.000

VV 1"2NP 1.000

VV Součet 3.000

39 K 317143461 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 375 mm dl do 1300 mm kus 1.000 670.00 670.00 CS ÚRS 2018 02

VV 1"2NP 1.000

40 K 330321510 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 1.413 3,220.00 4,549.86 CS ÚRS 2018 02

VV 2,5*(0,6*0,25*3+0,46*0,25)"SLOUPY 2NP 1.413

41 K 331351121 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 m2 16.300 360.00 5,868.00 CS ÚRS 2018 02

VV 2*2,5*((0,6+0,25)*3+0,46+0,25) 16.300

42 K 331351122 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 m2 16.300 67.00 1,092.10 CS ÚRS 2018 02

43 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0.100 37,000.00 3,700.00 CS ÚRS 2018 02

VV 0,1"dle výpisu v PD 0.100

44 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním kus 9.000 270.00 2,430.00 CS ÚRS 2018 02

VV 9 9.000

45 M 55342260 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm kus 9.000 184.00 1,656.00 CS ÚRS 2018 02

46 M 55342272 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm kus 6.000 129.00 774.00 CS ÚRS 2018 02

47 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 223.602 495.00 110,682.99 CS ÚRS 2018 02

VV 2,86*5,58-1,4*1,97"mezi 104,105 13.201

VV 2,86*2-0,8*1,97"mezi 108,111 4.144

VV 2,86*0,5"dozdívka 103 1.430

VV 2,3*3,1+2,86*1,5+2,5*1,35-0,8*1,97"mezi 111,112 a dozdívka pod schodištěm 13.219

VV 2,86*3,2-1,4*1,97"mezi 115,116 6.394

VV 2,86*(2,2*3+4,4)-0,7*1,97-0,9*1,97"mč113,114 28.308

VV 2,86*1,18-0,8*1,97"zazdívka průchodu mezi 115 a stávající budovou 1.799

VV Mezisoučet"1NP 68.495

VV
(6,85-3,13)*(2,95+2,5+2,88+12,35+1,45+5,9+5,9+2,2+2,5+1,65+5,7)-1,4*2-0,8*2*4-

0,7*2*3-0,9*2-0,7*1,055
155.107

VV Mezisoučet"2NP 155.107
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 223.602

48 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 17.160 99.70 1,710.85 CS ÚRS 2018 02

VV 2,86*6"1NP 17.160

49 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 25.740 106.00 2,728.44 CS ÚRS 2018 02

VV 2,86*9"1NP 25.740

50 K 346244811 Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 m2 2.548 447.00 1,138.96 CS ÚRS 2018 02

VV 1,3*1,96"v šachtě ke stávajícímu základu 2.548

51 K 346245999
Příplatek k přizdívkám izolačním za ochranu svislé izolace zaléváním maltou min MC 

10
m2 2.548 137.00 349.08 CS ÚRS 2018 02

52 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1.000 205.00 205.00 CS ÚRS 2018 02

53 M 55342320 branka vchodová kovová 1200x940 mm kus 1.000 3,790.00 3,790.00 CS ÚRS 2018 02

54 K 348401120
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° 

sklonu svahu
m 14.050 66.60 935.73 CS ÚRS 2018 02

VV 6,5+3,75+3,8 14.050

55 M 31327510 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 100cm m 14.753 43.00 634.38 CS ÚRS 2018 02

VV 14,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14.753

D 4 Vodorovné konstrukce 348,477.59

56 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 2.466 2,880.00 7,102.08 CS ÚRS 2018 02

VV 0,172*(2,275+0,18*2)*(1,96+0,18*2)"nad výtahem 1.051

VV (1,79*2,45+0,52*2,45)*0,25"vedle výtahu 1.415

VV Součet 2.466

57 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 14.746 384.00 5,662.46 CS ÚRS 2018 02

VV 1,96*2,275"nad výtahem - dno 4.459

VV 2*0,172*(2,275+0,15*2+1,96+0,18*2)"nad výtahem - boky 1.684

VV 1,79*2,25+0,52*2,25"vedle výtahu - dno 5.198

VV 2*0,25*(1,79+2,25+0,52+2,25)"vedle výtahu boky 3.405

VV Součet 14.746

58 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 14.746 219.00 3,229.37 CS ÚRS 2018 02

59 K 411354209 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm m2 197.335 574.00 113,270.29 CS ÚRS 2018 02

VV 17,768*11,4"dle skl.S1 - VSŽ plech 202.555

VV -2,25*2,32"odpočet výtahové šachty -5.220

VV Součet 197.335

60 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 9.657 650.00 6,277.05 CS ÚRS 2018 02

VV 1,96*2,275"nad výtahem - dno 4.459

VV 1,79*2,25+0,52*2,25"vedle výtahu - dno 5.198

VV Součet 9.657

61 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 9.657 428.00 4,133.20 CS ÚRS 2018 02

62 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0.296 38,200.00 11,307.20 CS ÚRS 2018 02

VV 2,466*0,12"dle PD - 120kg/m3 0.296
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

63 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 1.000 167.00 167.00 CS ÚRS 2018 02

VV 1"HEA 200 1.000

64 K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 32.780 360.00 11,800.80 CS ÚRS 2018 02

VV
2,34*(0,5+0,5+0,375)+(1,2*8+1,25+2+3,6+3,6+3,6)*(0,5+0,5+0,25)"průvlak - věnec na 

okny
32.780

65 K 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 32.780 67.00 2,196.26 CS ÚRS 2018 02

66 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 

cm
m2 6.790 450.00 3,055.50 CS ÚRS 2018 02

VV 2,34*(0,375)+(1,2*8+1,25+2+3,6+3,6+3,6)*0,25"průvlak - věnec na okny 6.790

67 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 

100 cm
m2 6.790 88.00 597.52 CS ÚRS 2018 02

68 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 15.482 2,910.00 45,052.62 CS ÚRS 2018 02

VV 0,5*0,25*18,33*2+0,25*0,25*11,9+0,25*0,3125*11,9"věnce V1 6.256

VV 0,5*0,25*(11,9+18,393*2)+0,5*0,375*11,9"věnce V2 včetně průvlaků 8.317

VV (11,9*2+18,393*2)*0,25*0,06"atiky 0.909

VV Součet 15.482

69 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 89.786 274.00 24,601.36 CS ÚRS 2018 02

VV 0,5*2*18,33*2+0,25*2*2*11,9"věnce V1 48.560

VV 0,5*2*(11,9*2-2,34+18,393*2-1,28*8-3,6*3-2-1,25)"věnce V2 33.956

VV (11,9*2+18,393*2)*2*0,06"atiky 7.270

VV Součet 89.786

70 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 89.786 59.80 5,369.20 CS ÚRS 2018 02

71 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 1.749 37,600.00 65,762.40 CS ÚRS 2018 02

VV
(0,5*0,25*18,33*2+0,25*0,25*11,9+0,25*0,3125*11,9)*0,12"věnce V1 - 120kg/m3 - dle 

PD
0.751

VV
(0,5*0,25*(11,9+18,393*2)+0,5*0,375*11,9)*0,12"věnce V2 včetně průvlaků - 120kg/m3 

- dle PD
0.998

VV Součet 1.749

72 K 417362021 Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari t 0.087 25,900.00 2,253.30 CS ÚRS 2018 02

VV (11,9*2+18,393*2)*0,25*1,3*4,44/1000"atiky 0.087

73 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 2.762 3,210.00 8,866.02 CS ÚRS 2018 02

VV (3,7*1,35+3,4*1,4+1,25*2,75)*0,16"desky 2.111

VV 20*1,4*0,155*0,3/2"stupně 0.651

VV Součet 2.762

74 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0.331 43,700.00 14,464.70 CS ÚRS 2018 02

VV 2,762*0,12"120kg/m3 - dle PD 0.331

75 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 14.897 555.00 8,267.84 CS ÚRS 2018 02

VV (3,7*1,35+3,4*1,4+1,25*2,75)"dno 13.193

VV 0,24*(3,7+3,4)"boky 1.704

VV Součet 14.897

76 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 14.897 92.30 1,374.99 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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77 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 9.240 332.00 3,067.68 CS ÚRS 2018 02

VV 2,75*(3,13+0,23)"bednění stupňů 9.240

78 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 9.240 64.80 598.75 CS ÚRS 2018 02

D 5 Komunikace pozemní 81,746.93

79 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 17.700 139.00 2,460.30 CS ÚRS 2018 02

VV 3,2+2,2+3,5+8,8"pro nové plochy 17.700

80 K 581124115 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm m2 9.000 463.00 4,167.00 CS ÚRS 2018 02

VV 9*1"pro ostatní patky zasahující do kominikací 9.000

VV Součet 9.000

81 K 596211130 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 m2 17.700 306.00 5,416.20 CS ÚRS 2018 02

VV 3,2+2,2+3,5+8,8"pro nové plochy 17.700

VV Součet 17.700

82 M 59245212 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní m2 18.585 225.00 4,181.63 CS ÚRS 2018 02

VV 3,2+2,2+3,5+8,8"pro nové plochy 17.700

VV 17,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18.585

83 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 - 

budou použity stávající
m2 267.000 230.00 61,410.00 CS ÚRS 2018 02

VV 267"příjezdová plocha 267.000

84 M 59245213 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní m2 13.350 308.00 4,111.80 CS ÚRS 2018 02

VV 267*0,05"příjezdová plocha - 5% na dořezy 13.350

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 773,311.18

85 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 21.560 57.70 1,244.01 CS ÚRS 2018 02

VV 10,05+7,1"mč107,106 17.150

VV 1,96*2,25"strop šachty 4.410

VV Součet 21.560

86 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 21.560 128.00 2,759.68 CS ÚRS 2018 02

VV 10,05+7,1"mč107,106 17.150

VV 1,96*2,25"strop šachty 4.410

VV Součet 21.560

87 K 611315411 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 17.150 360.00 6,174.00 CS ÚRS 2018 02

VV 10,05+7,1"mč107,106 17.150

88 K 611315421 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 229.750 87.00 19,988.25 CS ÚRS 2018 02

VV 5,11+0,87+4,95+1,98"1NP 12.910

VV 90,98+25,23+30,92"1NP 147.130

VV 14,2+19,31+4,77+17,25"1NP 55.530

VV Mezisoučet"nad podhledy 215.570

VV 7,09+7,09"mč 101,102 14.180

VV Součet 229.750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

89 K 612131102 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně m2 578.849 49.70 28,768.80 CS ÚRS 2018 02

VV
3,2*(5,43+15,85+7,6+5,49*2+2,95*2+2,88*2+2,1*2+0,2*2+1,7*2+1,45*2+3,96*2+1,77*2+2

,37*2+1,07*2+2,5*2+0,92+0,5+1+1,1*2+1+1*2+0,92*2+1,8*2+0,42*2+6,4*2)
359.872

VV 3,2*(4,74*2+0,425*2+1,18*2+0,675*2+3*2+1,35*2) 72.768

VV -1,2*2*8-1,25*2-2,34*2-0,9*2,5-3,6*2*3"odpočet oken -50.230

VV 0,25*((1,22+2*2)*8+1,25+2*2+2,34+2*2+(3,6+2*2)*3)+0,3*(0,9+2*2,5)"ostění oken 20.808

VV -1,4*2*2-0,9*2-0,7*1,055-0,8*2*6-0,7*2*6-1,18*2,25*2"odpočet dveří -31.449

VV Mezisoučet"2NP 371.769

VV 2*(1,96+2,24)*8-2,18*2,25*4 47.580

VV Mezisoučet"šachta 47.580

VV 2,9*(1,97+2,6+3,83+4,35+1,6+0,42) 42.833

VV -2,4*1,75-0,9*2,85-0,8*2*4-1,18*2,25"odpočet otvorů -15.820

VV 0,15*(2*1,75+2,4)"špaleta okna 0.885

VV Mezisoučet"1NP - mč.111,112, schodiště - pod sádrovou omítku 27.898

VV
2,9*(5,58*2+3,4+0,5+0,15+1,64+2,25+2,33+3,3+3,4*2+2,2*6+0,9+2,25+0,75+4,3+0,15*2

)-1,4*2*2-1,18*2,25-0,8*2-1,55*2,1*2-0,7*2*2-0,9*2*2
131.602

VV Mezisoučet"1NP na ŽB a porobeton  - pod hladkou omítku 131.602

VV Součet 578.849

90 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 294.746 46.00 13,558.32 CS ÚRS 2018 02

VV
2,9*(5,78+15,83+5,78+1,9+1,9+0,4+0,4+6,9+3,075+2,905+2,78+2,905+2,8+3,075+4+2,3

3+2,24+1,36+2,77+1,35+2,24+4+5,78+7,6+7,8+5,1+0,93+0,925+2,1+2,2+8*0,4)
325.830

VV 2,9*3,5*2 20.300

VV -1,2*2,04*3-3,6*2,04*2-2,4*2,04-0,9*2,8-2,265*1,75-1,2*1,75*3"okna -39.712

VV -0,8*2*11-1,78*2,28*2"odpočet dveří -25.717

VV
0,15*((1,2+2*2,04)*3+(3,6+2*2,04)*2+2,4+2*2,04+0,9+2*2,8+2,265+2*1,75+(1,2+2*1,75)

*3)+0,35*2*(2,28*2+1,78)"okna
14.045

VV Součet"1NP stávající omítky 294.746

91 K 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 19.000 130.00 2,470.00 CS ÚRS 2018 02

VV 2*(3,5+1,9*2)-0,6*2*2"mč109 - po okopání obkladů 12.200

VV 2*(1,2+0,8)*2-0,6*2"mč110- po okopání obkladů 6.800

VV Součet 19.000

92 K 612135095 Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl m2 19.000 36.50 693.50 CS ÚRS 2018 02

93 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 121.074 169.00 20,461.51 CS ÚRS 2018 02

VV 3,2*(1,66+15,8+5,43+2,88+2,95+2,9+2,1+1,7+2,37+1,07+6,4+1,35+0,42)" 150.496

VV -1,2*2*8-1,25*2-2,34*2-0,9*2,5-3,6*2*3"odpočet oken -50.230

VV 0,25*((1,22+2*2)*8+1,25+2*2+2,34+2*2+(3,6+2*2)*3)+0,3*(0,9+2*2,5)"ostění oken 20.808

VV Součet"obvodové stěny 2NP 121.074

94 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 426.348 101.00 43,061.15 CS ÚRS 2018 02

VV
2,9*(5,78+15,83+5,78+1,9+1,9+0,4+0,4+6,9+3,075+2,905+2,78+2,905+2,8+3,075+4+2,3

3+2,24+1,36+2,77+1,35+2,24+4+5,78+7,6+7,8+5,1+0,93+0,925+2,1+2,2+8*0,4)
325.830

VV 2,9*3,5*2 20.300

VV -1,2*2,04*3-3,6*2,04*2-2,4*2,04-0,9*2,8-2,265*1,75-1,2*1,75*3"okna -39.712
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VV -0,8*2*11-1,78*2,28*2"odpočet dveří -25.717

VV
0,15*((1,2+2*2,04)*3+(3,6+2*2,04)*2+2,4+2*2,04+0,9+2*2,8+2,265+2*1,75+(1,2+2*1,75)

*3)+0,35*2*(2,28*2+1,78)"okna
14.045

VV Mezisoučet"1NP stávající omítky 294.746

VV
2,9*(5,58*2+3,4+0,5+0,15+1,64+2,25+2,33+3,3+3,4*2+2,2*6+0,9+2,25+0,75+4,3+0,15*2

)-1,4*2*2-1,18*2,25-0,8*2-1,55*2,1*2-0,7*2*2-0,9*2*2
131.602

VV Mezisoučet"1NP na ŽB a porobeton  - pod hladkou omítku 131.602

VV Součet 426.348

95 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 131.602 179.00 23,556.76 CS ÚRS 2018 02

VV
2,9*(5,58*2+3,4+0,5+0,15+1,64+2,25+2,33+3,3+3,4*2+2,2*6+0,9+2,25+0,75+4,3+0,15*2

)-1,4*2*2-1,18*2,25-0,8*2-1,55*2,1*2-0,7*2*2-0,9*2*2
131.602

VV Mezisoučet"1NP na ŽB a porobeton  - pod hladkou omítku 131.602

96 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 

ručně
m2 131.602 51.90 6,830.14 CS ÚRS 2018 02

VV
2,9*(5,58*2+3,4+0,5+0,15+1,64+2,25+2,33+3,3+3,4*2+2,2*6+0,9+2,25+0,75+4,3+0,15*2

)-1,4*2*2-1,18*2,25-0,8*2-1,55*2,1*2-0,7*2*2-0,9*2*2
131.602

VV Mezisoučet"1NP na ŽB a porobeton  - pod hladkou omítku 131.602

97 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 1.000 1,350.00 1,350.00 CS ÚRS 2018 02

VV 1"omítka kolem nových dveří D04 ze stávající Herny 1.000

98 K 612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 294.746 138.00 40,674.95 CS ÚRS 2018 02

VV
2,9*(5,78+15,83+5,78+1,9+1,9+0,4+0,4+6,9+3,075+2,905+2,78+2,905+2,8+3,075+4+2,3

3+2,24+1,36+2,77+1,35+2,24+4+5,78+7,6+7,8+5,1+0,93+0,925+2,1+2,2+8*0,4)
325.830

VV 2,9*3,5*2 20.300

VV -1,2*2,04*3-3,6*2,04*2-2,4*2,04-0,9*2,8-2,265*1,75-1,2*1,75*3"okna -39.712

VV -0,8*2*11-1,78*2,28*2"odpočet dveří -25.717

VV
0,15*((1,2+2*2,04)*3+(3,6+2*2,04)*2+2,4+2*2,04+0,9+2*2,8+2,265+2*1,75+(1,2+2*1,75)

*3)+0,35*2*(2,28*2+1,78)"okna
14.045

VV Součet"1NP stávající omítky 294.746

99 K 612341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 

ručně -( pod obklady místo sádrové omítky bude provedena omítka VC hladká )
m2 447.247 210.00 93,921.87 CS ÚRS 2018 02

VV
3,2*(5,43+15,85+7,6+5,49*2+2,95*2+2,88*2+2,1*2+0,2*2+1,7*2+1,45*2+3,96*2+1,77*2+2

,37*2+1,07*2+2,5*2+0,92+0,5+1+1,1*2+1+1*2+0,92*2+1,8*2+0,42*2+6,4*2)
359.872

VV 3,2*(4,74*2+0,425*2+1,18*2+0,675*2+3*2+1,35*2) 72.768

VV -1,2*2*8-1,25*2-2,34*2-0,9*2,5-3,6*2*3"odpočet oken -50.230

VV 0,25*((1,22+2*2)*8+1,25+2*2+2,34+2*2+(3,6+2*2)*3)+0,3*(0,9+2*2,5)"ostění oken 20.808

VV -1,4*2*2-0,9*2-0,7*1,055-0,8*2*6-0,7*2*6-1,18*2,25*2"odpočet dveří -31.449

VV Mezisoučet"2NP 371.769

VV 2*(1,96+2,24)*8-2,18*2,25*4 47.580

VV Mezisoučet"šachta 47.580

VV 2,9*(1,97+2,6+3,83+4,35+1,6+0,42) 42.833

VV -2,4*1,75-0,9*2,85-0,8*2*4-1,18*2,25"odpočet otvorů -15.820

VV 0,15*(2*1,75+2,4)"špaleta okna 0.885
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV Mezisoučet"1NP - mč.111,112, schodiště 27.898

VV Součet 447.247

100 K 612341191 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 399.667 61.70 24,659.45 CS ÚRS 2018 02

VV
3,2*(5,43+15,85+7,6+5,49*2+2,95*2+2,88*2+2,1*2+0,2*2+1,7*2+1,45*2+3,96*2+1,77*2+2

,37*2+1,07*2+2,5*2+0,92+0,5+1+1,1*2+1+1*2+0,92*2+1,8*2+0,42*2+6,4*2)
359.872

VV 3,2*(4,74*2+0,425*2+1,18*2+0,675*2+3*2+1,35*2) 72.768

VV -1,2*2*8-1,25*2-2,34*2-0,9*2,5-3,6*2*3"odpočet oken -50.230

VV 0,25*((1,22+2*2)*8+1,25+2*2+2,34+2*2+(3,6+2*2)*3)+0,3*(0,9+2*2,5)"ostění oken 20.808

VV -1,4*2*2-0,9*2-0,7*1,055-0,8*2*6-0,7*2*6-1,18*2,25*2"odpočet dveří -31.449

VV Mezisoučet"2NP 371.769

VV 2,9*(1,97+2,6+3,83+4,35+1,6+0,42) 42.833

VV -2,4*1,75-0,9*2,85-0,8*2*4-1,18*2,25"odpočet otvorů -15.820

VV 0,15*(2*1,75+2,4)"špaleta okna 0.885

VV Mezisoučet"1NP - mč.111,112, schodiště 27.898

VV Součet 399.667

101 K 617131101 Cementový postřik světlíků nebo výtahových šachet nanášený celoplošně ručně m2 3.640 67.30 244.97 CS ÚRS 2018 02

VV 2,6*1,4"na stávající základ ve výtahové šachtě - srovnání pod hydroizolaci 3.640

102 K 617131102 Cementový postřik světlíků nebo výtahových šachet nanášený síťovitě ručně m2 2.548 49.80 126.89 CS ÚRS 2018 02

VV 1,3*1,96"v šachtě ke stávajícímu základu na izolační přizdívku 2.548

103 K 617321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet 

nanášená ručně
m2 2.548 240.00 611.52 CS ÚRS 2018 02

VV 1,3*1,96"v šachtě ke stávajícímu základu 2.548

104 K 617331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená 

ručně
m2 3.640 256.00 931.84 CS ÚRS 2018 02

VV 2,6*1,4"stávající základ ve výtahové šachtě - srovnání pod hydroizolaci 3.640

105 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 50.230 45.70 2,295.51 CS ÚRS 2018 02

VV 1,2*2*8+1,25*2+2,34*2+0,9*2,5+3,6*2*3"okna 50.230

106 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 12.680 127.00 1,610.36 CS ÚRS 2018 02

VV 2,28*4+1,78*2"zvenku kolem dveří 101,102 12.680

107 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 4.030 161.00 648.83 CS ÚRS 2018 02

VV 0,65*2+0,65*2+0,65*2,2"po odstranění schodišť - sokl - druhá vrstva  - pod obklad 4.030

108 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 4.030 498.00 2,006.94 CS ÚRS 2018 02

VV 0,65*2+0,65*2+0,65*2,2"po odstranění schodišť - sokl 4.030

109 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 100mm m2 4.111 516.00 2,121.28 CS ÚRS 2018 02

VV 4,03*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4.111

110 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 164.100 352.00 57,763.20 CS ÚRS 2018 02

VV ((1,22+2*2)*8+1,25+2*2+2,34+2*2+(3,6+2*2)*3)+(0,9+2*2,5)" APU k oknům 82.050

VV ((1,22+2*2)*8+1,25+2*2+2,34+2*2+(3,6+2*2)*3)+(0,9+2*2,5)" rohové na špaletách 82.050

VV Součet"na obvodě zevnitř ve 2NP 164.100
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111 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 86.153 32.10 2,765.51 CS ÚRS 2018 02

VV (((1,22+2*2)*8+1,25+2*2+2,34+2*2+(3,6+2*2)*3)+(0,9+2*2,5))*1,05" APU k oknům 86.153

112 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 86.153 19.70 1,697.21 CS ÚRS 2018 02

VV (((1,22+2*2)*8+1,25+2*2+2,34+2*2+(3,6+2*2)*3)+(0,9+2*2,5))*1,05" APU k oknům 86.153

113 K 6222732R

Dodávka + montáž systémového fasádního obkladu plastového na již provedený 

dřevěný rošt - včetně krycích, rohových a dalších lišt nutných pro kompletní 

provedení  - dle PD

m2 250.579 890.00 223,015.31

VV 18,5*2*3,5-1,1*1,9*8-3,5*1,9*3-1,9*1,9-1,15*1,9"ST2 87.035

VV 0,43*((1,9*2+1,1)*8+(1,9*2+3,5)*3+3*1,9+1,9*2+1,15)"ostění 30.853

VV Mezisoučet"ST2 117.888

VV 12,3*4,3-2,24*1,9-2,4*0,8"ST3 46.714

VV 0,1*(2,24+1,9*2+2,4*2+0,8)"ostění 1.164

VV Mezisoučet"ST2 47.878

VV 12,3*3,5"ST1 43.050

VV Součet 208.816

VV 208,816*1,2"navýšení výměry o 20% dle TZ na propojení a úpravy obkladu 1NP 250.579

114 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 9.784 3,430.00 33,559.12 CS ÚRS 2018 02

VV (10,2+15,7+10,3+6,6+24,7+86,9+4,7+0,8+1,3+13,3)*0,055"P2 9.598

VV 1,35*2,75*0,05"P3 0.186

VV Součet 9.784

115 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 3.540 3,250.00 11,505.00 CS ÚRS 2018 02

VV 2,9*2,6*0,11"pod výtahem 0.829

VV
(5,4*5,9+1,7*1,7+1*0,7*2+1,5*1,5+1,5*1,5/2-(2,25+0,18)*(1,96+0,18*2))*0,08"podlaha - 

pro základy, výtah, ležatou kanalizaci - celé plochy
2.711

VV Součet 3.540

116 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 5.144 3,170.00 16,306.48 CS ÚRS 2018 02

VV 1,96*2,25*0,16"podlaha šachty 0.706

VV

(5,2*5,7+1,5*1,5+0,8*0,5*2+1,3*1,3+1,3*1,3/2-

(2,25+0,18)*(1,96+0,18*2))*0,15"podkladak - pro základy, výtah, ležatou kanalizaci - 

celé plochy

4.438

VV Součet 5.144

117 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 1.454 3,930.00 5,714.22 CS ÚRS 2018 02

VV (14,2+90,98+25,23+19,31+5,11+0,87+4,77+17,25+4,95+1,98+30,92)*0,08"1NP 17.246

VV
-(5,4*5,9+1,7*1,7+1*0,7*2+1,5*1,5+1,5*1,5/2-(2,25+0,18)*(1,96+0,18*2))*0,08"podlaha-

po základech, výtahu, lež kanaliz-nově provedeno-odpočet 
-2.711

VV Součet 14.535

VV 14,535*0,1"dle předpokladu PD - skl.P1 1.454

118 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 9.784 230.00 2,250.32 CS ÚRS 2018 02
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119 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 0.829 115.00 95.34 CS ÚRS 2018 02

VV 2,9*2,6*0,11"pod výtahem 0.829

120 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1.072 25,900.00 27,764.80 CS ÚRS 2018 02

VV 2,9*2,6*4,44/1000*1,3"pod výtahem 0.044

VV (10,2+15,7+10,3+6,6+24,7+86,9+4,7+0,8+1,3+13,3)*4,44/1000*1,3"P2 1.007

VV (1,35*2,75)*4,44/1000*1,3"P3 0.021

VV Součet 1.072

121 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 217.738 16.30 3,549.13 CS ÚRS 2018 02

VV
(5,4*5,9+1,7*1,7+1*0,7*2+1,5*1,5+1,5*1,5/2)"pro doplnění podlah - pro základy, 

výtah, ležatou kanalizaci - celé plochy
39.525

VV 10,2+15,7+10,3+6,6+24,7+86,9+4,7+0,8+1,3+13,3"P2 174.500

VV 1,35*2,75"P3 3.713

VV Součet 217.738

122 K 634112126
Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 10 mm mezi stěnou a 

potěrem
m 161.010 31.10 5,007.41 CS ÚRS 2018 02

VV
2*(5,43+15,85+2,95+2,88+5,49+2,95+2,88+2,1+0,2+0,15+1,7+0,1+1,77+3,96+2,37+1,07

+0,92+0,15+1+2,7+0,92+1+1,5+7,31+1,66+0,6+6,4+1,35+0,42)"2NP
155.560

VV 1,35*2+2,75"P3 5.450

VV Součet 161.010

123 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 68.600 286.00 19,619.60 CS ÚRS 2018 02

VV 68,6"dle PD 68.600

124 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 12.000 227.00 2,724.00 CS ÚRS 2018 02

VV 4"1NP 4.000

VV 8"2NP 8.000

VV Součet 12.000

125 M 55331414 zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 150 800 L/P kus 6.000 1,110.00 6,660.00 CS ÚRS 2018 02

126 M 55331413 zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 150 700 L/P kus 4.000 1,090.00 4,360.00 CS ÚRS 2018 02

127 M 55331415 zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 150 900 L/P kus 2.000 1,130.00 2,260.00 CS ÚRS 2018 02

128 K 642942221 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC kus 2.000 293.00 586.00 CS ÚRS 2018 02

VV 1"1NP 1.000

VV 1"2NP 1.000

VV Součet 2.000

129 M 55331150 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 1450 dvoukřídlá kus 2.000 1,070.00 2,140.00 CS ÚRS 2018 02

130 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 2.000 489.00 978.00 CS ÚRS 2018 02

131 M 55331414 zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 150 800 L/P kus 2.000 1,110.00 2,220.00 CS ÚRS 2018 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 497,010.42

132 K 899712111 Výstražné a bezpečnostní tabulky na zdivu - dle TZ kus 25.000 196.00 4,900.00 CS ÚRS 2018 02

VV 25" 25.000
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133 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1.000 177.00 177.00 CS ÚRS 2018 02

134 M 40445434 značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám 500x700mm - IP 12 kus 1.000 1,670.00 1,670.00 CS ÚRS 2018 02

135 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 1.000 805.00 805.00 CS ÚRS 2018 02

136 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m kus 1.000 760.00 760.00 CS ÚRS 2018 02

137 M 40445240 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 1.000 241.00 241.00 CS ÚRS 2018 02

138 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1.000 112.00 112.00 CS ÚRS 2018 02

139 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 1.000 433.00 433.00 CS ÚRS 2018 02

140 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 30.300 6.71 203.31 CS ÚRS 2018 02

VV 3,6*3+3,75*2+3,5*2+5 30.300

141 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 5.000 76.90 384.50 CS ÚRS 2018 02

VV 5"znak V10f 5.000

142 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 77.640 225.00 17,469.00 CS ÚRS 2018 02

VV
1,95+2,37+1,5+0,76+0,49+1,94+3,85+13+2,15+1,8*2+1,6+2,8+13+9+1,8+1,8+3,65+3,65

+3,73+2+3
77.640

143 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 79.193 165.00 13,066.85 CS ÚRS 2018 02

VV 77,64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 79.193

144 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 20.500 215.00 4,407.50 CS ÚRS 2018 02

VV 2,5+2+0,5+2"u točitého schodiště 7.000

VV 9*1,5"pro ostatní patky zasahující do kominikací 13.500

VV Součet 20.500

145 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 1,5 m v do 10 m
m2 498.590 33.60 16,752.62 CS ÚRS 2018 02

146 K 941112131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 

1,5 m v do 10 m
m2 498.590 41.70 20,791.20 CS ÚRS 2018 02

VV (18,76+2*0,3+2*1,5+2*1,5+2*0,3+12,75+18,76+1,5+0,3+3,5)*7+4*(1,5+0,3+13) 498.590

147 K 941112231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 1,5 m v 10m za první a 

ZKD den použití (60dní)
m2 29,915.400 0.85 25,428.09 CS ÚRS 2018 02

VV 498,59*60 'Přepočtené koeficientem množství 29,915.400

148 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 441.800 40.80 18,025.44 CS ÚRS 2018 02

VV 10,2+15,7+10,3+6,6+24,7+86,9+4,7+0,8+1,3+13,3"2NP 174.500

VV
7,09+7,09+14,2+90,98+25,23+7,1+10,05+19,31+5,11+0,87+4,77+17,25+4,95+1,98+30,9

2+3,4*6"1NP
267.300

VV Součet 441.800

149 K 949311111 Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 7.500 538.00 4,035.00 CS ÚRS 2018 02

VV 7,5"výtah 7.500
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150 K 949311211
Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití 

(30dní)
m 225.000 9.45 2,126.25 CS ÚRS 2018 02

VV 7,5*30 'Přepočtené koeficientem množství 225.000

151 K 949311811 Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 7.500 379.00 2,842.50 CS ÚRS 2018 02

152 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 441.800 77.90 34,416.22 CS ÚRS 2018 02

VV 10,2+15,7+10,3+6,6+24,7+86,9+4,7+0,8+1,3+13,3"2NP 174.500

VV
7,09+7,09+14,2+90,98+25,23+7,1+10,05+19,31+5,11+0,87+4,77+17,25+4,95+1,98+30,9

2+3,4*6"1NP
267.300

VV Součet 441.800

153 K 953941516
Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové držáky apod. 

s jejich dodáním
kus 4.000 64.10 256.40 CS ÚRS 2018 02

VV 2+2"dle TZ 4.000

154 M 44932110 přístroj hasicí ruční práškový P6 - 21A kus 4.000 508.00 2,032.00 CS ÚRS 2018 02

155 K 953943124 Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 4.000 315.00 1,260.00 CS ÚRS 2018 02

VV 4"osazení 4.000

156 M 5487908R profil kotevní  - vylamovací lišta dle PD - ozn.VL m 5.000 612.00 3,060.00

VV 4*1,25 5.000

157 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5.280 2,520.00 13,305.60 CS ÚRS 2018 02

VV 1,8*2*1*0,4+1,8*2*1*0,4+2*3*1*0,4"předložená schodiště - podezdívka včetně základů 5.280

158 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 2.320 77.70 180.26 CS ÚRS 2018 02

VV 2,9*0,8"mč111 2.320

159 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 36.485 93.10 3,396.75 CS ÚRS 2018 02

VV 2,9*3,4-0,8*2*2"mezi mč104 a 114 6.660

VV 2,9*4,2-0,6*2"mč112 10.980

VV 4,2*2,9"mč113 12.180

VV 1,1*2,9-0,8*2"mč112 1.590

VV 1,75*2,9"mč103 5.075

VV Součet 36.485

160 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 4.398 1,040.00 4,573.92 CS ÚRS 2018 02

VV (2,9*2,78-0,8*2)*0,2"mč105 1.292

VV 5,95*2,9*0,18"mč114 3.106

VV Součet 4.398

161 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 12.443 578.00 7,192.05 CS ÚRS 2018 02

VV 11,85*7*0,3*0,5"spádové klíny střechy 12.443

162 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 5.595 3,300.00 18,463.50 CS ÚRS 2018 02

VV 12,45*2*0,2"atiky 4.980

VV 0,3*2,05*1"otvor mezi 114 a 115 0.615

VV Součet 5.595

163 K 963012520 Bourání stropů z ŽB panelů š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 6.467 2,010.00 12,998.67 CS ÚRS 2018 02
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VV 4,79*5,4*0,25"strop v místě výtahu a schodiště 6.467

164 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní m3 30.618 2,550.00 78,075.90 CS ÚRS 2018 02

VV 12,15*18*0,14"střešní panely 30.618

165 K 963023711 Vybourání schodišťových stupňů m 22.400 319.00 7,145.60 CS ÚRS 2018 02

VV 4*1,8*2+4*2"venkovní schodiště 22.400

166 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 1.194 2,380.00 2,841.72 CS ÚRS 2018 02

VV (2*2+1,8*1,1*2)*0,15"podesty předložených schodišť 1.194

167 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 

mm pl do 4 m2
m3 3.162 2,710.00 8,569.02 CS ÚRS 2018 02

VV
(5,4*5,9+1,7*1,7+1*0,7*2+1,5*1,5+1,5*1,5/2)*0,08"podlaha - pro základy, výtah, 

ležatou kanalizaci - celé plochy
3.162

168 K 965042231
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 

100 mm pl do 4 m2
m3 5.284 2,260.00 11,941.84 CS ÚRS 2018 02

VV
(5,2*5,7+1,5*1,5+0,8*0,5*2+1,3*1,3+1,3*1,3/2)*0,15"podkladak - pro základy, výtah, 

ležatou kanalizaci - celé plochy
5.284

169 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 8.000 270.00 2,160.00 CS ÚRS 2018 02

170 K 966071821 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m m 14.050 46.60 654.73 CS ÚRS 2018 02

VV 6,5+3,75+3,8 14.050

171 K 966084018 Demontáž opláštění stěn odvětrávané fasády m2 24.600 121.00 2,976.60 CS ÚRS 2018 02

VV 12,3*2*1"z demontovaných atik 24.600

172 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 8.117 143.00 1,160.73 CS ÚRS 2018 02

VV 1,78*2,28*2"EURO dveře 8.117

173 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 8.000 234.00 1,872.00 CS ÚRS 2018 02

VV 5*0,8*2"vnitřní dveře 8.000

174 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 1.200 1,250.00 1,500.00 CS ÚRS 2018 02

VV 1*0,2*3"po napojení stoupačky mč104 0.600

VV 1*0,2*2"po napojení stoupačky mč107 0.400

VV 1*0,2*1"po napojení stoupačky mč106 0.200

VV Součet 1.200

175 K 971042361 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm kus 1.000 982.00 982.00 CS ÚRS 2018 02

VV 1"pro LK mezi 103,113 1.000

176 K 973042251 Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 1.000 474.00 474.00 CS ÚRS 2018 02

VV 1"pro osazení HEA 200 1.000

177 K 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 

kg/m
m 10.000 401.00 4,010.00 CS ÚRS 2018 02

VV 5*2"podstojkování stávajících stropbních průvlaků dle TZ 10.000

178 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 2.000 4,280.00 8,560.00 CS ÚRS 2018 02

VV 4*0,25"v mč.109 1.000

VV 1*1"mč115 - provrtání najednou střešního pláště i stropního panelu uvažován 1m vrtu 1.000

VV Součet 2.000
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179 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 0.500 5,890.00 2,945.00 CS ÚRS 2018 02

VV 2*0,25"pro vedení prostupu 350*250mm 0.500

180 K 977211111 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm m 26.900 1,020.00 27,438.00 CS ÚRS 2018 02

VV 12,45*2+2*1"odřezání atik 26.900

181 K 977211112 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm m 15.900 2,000.00 31,800.00 CS ÚRS 2018 02

VV 5,4*2"řezání  stropních panelů pro strop 10.800

VV 2,05*2+1"otvor mezi 114 a 115 5.100

VV Součet 15.900

182 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 23.100 143.00 3,303.30 CS ÚRS 2018 02

VV
5+5,7+1,7+1,7+1,5+1,5+1*4+2"podlaha - pro základy, výtah, ležatou kanalizaci - celé 

plochy
23.100

183 K 977311113 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm m 23.100 213.00 4,920.30 CS ÚRS 2018 02

VV 5+5,7+1,7+1,7+1,5+1,5+1*4+2"podkladak 23.100

184 K 978035117 Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100% m2 311.896 63.70 19,867.78 CS ÚRS 2018 02

VV 10,05+7,1"mč107,106 - strop 17.150

VV Mezisoučet"strop 17.150

VV
2,9*(5,78+15,83+5,78+1,9+1,9+0,4+0,4+6,9+3,075+2,905+2,78+2,905+2,8+3,075+4+2,3

3+2,24+1,36+2,77+1,35+2,24+4+5,78+7,6+7,8+5,1+0,93+0,925+2,1+2,2+8*0,4)
325.830

VV 2,9*3,5*2 20.300

VV -1,2*2,04*3-3,6*2,04*2-2,4*2,04-0,9*2,8-2,265*1,75-1,2*1,75*3"okna -39.712

VV -0,8*2*11-1,78*2,28*2"odpočet dveří -25.717

VV
0,15*((1,2+2*2,04)*3+(3,6+2*2,04)*2+2,4+2*2,04+0,9+2*2,8+2,265+2*1,75+(1,2+2*1,75)

*3)+0,35*2*(2,28*2+1,78)"okna
14.045

VV Mezisoučet"stěny 294.746

VV Součet"1NP stávající omítky 311.896

185 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 267.000 52.30 13,964.10 CS ÚRS 2018 02

VV 267"příjezdová plocha 267.000

VV Součet 267.000

186 K 985111213 Odsekání betonu stěn tl do 150 mm m2 3.640 1,400.00 5,096.00 CS ÚRS 2018 02

VV 2,6*1,4"stávající základ ve výtahové šachtě 3.640

187 K 985111291 Příplatek k odsekání omítek a betonu za práci ve stísněném prostoru m2 3.640 269.00 979.16 CS ÚRS 2018 02

188 K 985111292 Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 3.640 48.30 175.81 CS ÚRS 2018 02

189 K 985331112
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty 

včetně vyvrtání otvoru
m 20.100 862.00 17,326.20 CS ÚRS 2018 02

VV ((5+5,7)*2+2*(1,7+1,7)+(1,5+1,5)*2+1*4+2)/0,3*0,15"podkladak nový ke stávajícímu 20.100

190 M 13021012 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm t 0.025 20,200.00 505.00 CS ÚRS 2018 02

VV
((5+5,7)*2+2*(1,7+1,7)+(1,5+1,5)*2+1*4+2)/0,3*0,3*0,62/1000"podkladak nový ke 

stávajícímu
0.025

D 997 Přesun sutě 250,604.24
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191 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 193.894 514.00 99,661.52 CS ÚRS 2018 02

192 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 193.894 210.00 40,717.74 CS ÚRS 2018 02

193 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 193.894 9.12 1,768.31 CS ÚRS 2018 02

194 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 48.599 125.00 6,074.88 CS ÚRS 2018 02

195 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 

odpadu 170 101
t 79.652 935.00 74,474.62 CS ÚRS 2018 02

196 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 

170 102
t 52.615 150.00 7,892.25 CS ÚRS 2018 02

197 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 

170 604
t 8.605 1,740.00 14,972.70 CS ÚRS 2018 02

198 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 

170 904
t 4.423 1,140.00 5,042.22 CS ÚRS 2018 02

VV 193,894-48,599-79,652-52,615-8,605 4.423

D 998 Přesun hmot 228,124.35

199 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 358.123 637.00 228,124.35 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 4,946,237.94

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 46,910.73

200 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 41.427 7.88 326.44 CS ÚRS 2018 02

VV 2,9*2,6"pod výtahem 7.540

VV
(5,4*5,9+1,7*1,7+1*0,7*2+1,5*1,5+1,5*1,5/2-(2,25+0,18)*(1,96+0,18*2))" doplnění 

podlah - pro základy, výtah, ležatou kanalizaci - celé plochy
33.887

VV Součet 41.427

201 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0.012 48,700.00 584.40 CS ÚRS 2018 02

VV 41,427*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0.012

202 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 14.700 17.20 252.84 CS ÚRS 2018 02

VV 2*(2,5+2,4)*1,5"dojezd výtahu 14.700

203 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0.005 48,700.00 243.50 CS ÚRS 2018 02

VV 14,7*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0.005

204 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 35.225 10.20 359.30 CS ÚRS 2018 02

VV
(5,2*5,7+1,5*1,5+0,8*0,5*2+1,3*1,3+1,3*1,3/2)"podkladak - pro základy, výtah, 

ležatou kanalizaci - celé plochy
35.225

205 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 41.427 81.00 3,355.59 CS ÚRS 2018 02

VV 2,9*2,6"pod výtahem 7.540

VV
(5,4*5,9+1,7*1,7+1*0,7*2+1,5*1,5+1,5*1,5/2-(2,25+0,18)*(1,96+0,18*2))" doplnění 

podlah - pro základy, výtah, ležatou kanalizaci - celé plochy
33.887
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VV Součet 41.427

206 M 62852254
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální 

jemnozrnný posyp
m2 47.641 132.00 6,288.61 CS ÚRS 2018 02

VV 41,427*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 47.641

207 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 14.700 93.00 1,367.10 CS ÚRS 2018 02

VV 2*(2,5+2,4)*1,5"dojezd výtahu 14.700

208 M 62852254
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální 

jemnozrnný posyp
m2 17.640 132.00 2,328.48 CS ÚRS 2018 02

VV 14,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 17.640

209 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou 

na bázi cementu tl.2mm
m2 50.225 424.00 21,295.40 CS ÚRS 2018 02

VV 5,11"mč 109 5.110

VV 0,87"mč110 0.870

VV 4,95"mč113 4.950

VV 1,98"mč114 1.980

VV 10,3"mč203 10.300

VV 6,6"mč204 6.600

VV 4,7"mč207 4.700

VV 0,81"mč208 0.810

VV 1,35"mč209 1.350

VV 7,31*1,66+1,61*0,75+0,18*1,18"mč210 13.555

VV Součet"hydroizolační stěrky 50.225

210 K 711493121
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na 

bázi cementu
m2 22.479 439.00 9,868.28 CS ÚRS 2018 02

VV (2*(3,5+1,9)-0,6*2)*0,15+1,65*(0,9+0,75*2)"mč109 5.400

VV (2*(0,8+1,2)-0,6)*0,15"mč110 0.510

VV (2,25+2)*2*0,15-0,7*0,15"mč113 1.170

VV (2,2+0,9)*2*0,15-0,7*0,15"mč114 0.825

VV 2*(1,7+0,15+0,2+2,1+2,88+2,95+1,45)*0,15+1,65*(1+1)-0,8*0,15*2"mč203+204 6.489

VV 2*(2,5+2,1)*0,15-0,7*0,15*2+1,65*(1+1)"mč207 4.470

VV 2*0,15*(0,92+0,8)-0,15*0,7"mč208 0.411

VV 2*(1+1,35)*0,15-0,15*0,7"mč209 0.600

VV 2*(7,31+1,66+0,65)*0,15-0,15*(0,7+1,18)"mč210 2.604

VV Součet"hydroizolační stěrky 22.479

211 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 

12 m
t 0.692 882.00 610.34 CS ÚRS 2018 02

212 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0.692 44.00 30.45 CS ÚRS 2018 02

D 712 Povlakové krytiny 520,882.37

213 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 776.680 199.00 154,559.32 CS ÚRS 2018 02

VV 12,75*18,6"vodorovná 237.150

VV 2*(12,75+18,6)*0,3"svislá na atiky 18.810

VV Mezisoučet"folie 255.960
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VV 12,75*18,6"vodorovná 237.150

VV 2*(12,75+18,6)*0,3"svislá na atiky 18.810

VV Mezisoučet"geotextilie 255.960

VV 12,75*18,6"vodorovná 237.150

VV 2*(12,75+18,6)*0,3"svislá na atiky 18.810

VV Mezisoučet"původní krytina 255.960

VV 11*0,4"střecha krčku v napojení na bouranou atiku - folie 4.400

VV 11*0,4"střecha krčku v napojení na bouranou atiku - geotextilie 4.400

VV Mezisoučet"strecha krcku 8.800

VV Součet 776.680

214 K 712300845 Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10° kus 5.000 61.00 305.00 CS ÚRS 2018 02

215 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým
m2 441.600 7.88 3,479.81 CS ÚRS 2018 02

VV 18,4*12*2"dle P2 - proti zatečení 441.600

216 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0.132 48,700.00 6,428.40 CS ÚRS 2018 02

VV 441,6*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0.132

217 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 261.158 37.80 9,871.77 CS ÚRS 2018 02

VV 17,768*11,4"dle skl.S1 202.555

VV 0,3*(2,275*2+2,32)"svislá na šachtě 2.061

VV 0,45*2*(17,765+11,4)"svislá na atice 26.249

VV (11,9*2+18,393*2)*2*0,25"vodorovná na atice 30.293

VV Součet 261.158

218 M 62851002
pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní parotěsný tl. 3 mm na různé 

povrchy
m2 300.332 145.00 43,548.14 CS ÚRS 2018 02

VV 261,158*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 300.332

219 K 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově m2 441.600 69.30 30,602.88 CS ÚRS 2018 02

VV 18,4*12*2"dle P2 - proti zatečení 441.600

220 M 62832001 pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 m2 507.840 62.50 31,740.00 CS ÚRS 2018 02

VV 441,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 507.840

221 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D 

do 300 mm
kus 8.000 283.00 2,264.00 CS ÚRS 2018 02

VV 4"vzt 4.000

VV 4"zti 4.000

VV Součet 8.000

222 M 28342015
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 

200
kus 4.000 433.00 1,732.00 CS ÚRS 2018 02

223 M 28342013
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-

114
kus 4.000 453.00 1,812.00 CS ÚRS 2018 02

224 K 712363351 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt  pásek rš 50 mm m 58.330 75.00 4,374.75 CS ÚRS 2018 02

VV 2*(17,765+11,4)" pro ukončení na atice 58.330

225 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová 

lišta vnitřní rš 100 mm
m 77.130 99.90 7,705.29 CS ÚRS 2018 02
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VV 2*(17,765+11,4)"na atice 58.330

VV 3*2,6"na šachtě 7.800

VV 11"dle det.D7 - napojení stávající střechy na zeď 11.000

VV Součet 77.130

226 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová 

lišta vnější rš 100 mm
m 66.130 162.00 10,713.06 CS ÚRS 2018 02

VV 2*(17,765+11,4)"na atice 58.330

VV 3*2,6"na šachtě 7.800

VV Součet 66.130

227 K 712363384
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro profily atypické 

výroby o větší rš
m2 1.980 1,980.00 3,920.40 CS ÚRS 2018 02

VV 11*0,18"ukončovací poplastovaný plech dle det.D7 1.980

228 K 712363385 Příplatek za zvýšenou pracnost při vytvoření ohybu atypické býroby profilu m 15.600 230.00 3,588.00 CS ÚRS 2018 02

VV 3*2,6*2"na šachtě - uhel 45 15.600

229 K 712363612
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240mm budova v 

do 18m - množství kotev dle kotevního plánu
m2 300.300 322.00 96,696.60 CS ÚRS 2018 02

VV 17,768*11,4"dle skl.S1 202.555

VV 0,25*2*(17,765+11,4)"svislá na atice 14.583

VV (11,9*2+18,393*2)*2*0,65"vodorovná na atice 78.762

VV 0,4*11"napojení střechy dle D7 4.400

VV Součet 300.300

230 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 345.345 209.00 72,177.11 CS ÚRS 2018 02

VV 300,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 345.345

231 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 300.300 33.10 9,939.93 CS ÚRS 2018 02

232 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 345.345 23.20 8,012.00 CS ÚRS 2018 02

VV 300,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 345.345

233 K 712998201 Montáž bezpečnostního přepadu z PVC do DN 70 kus 4.000 371.00 1,484.00 CS ÚRS 2018 02

234 M 28342475 přepad bezpečnostní PVC atikový DN 70 kus 4.000 2,480.00 9,920.00 CS ÚRS 2018 02

235 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 4.222 953.00 4,023.57 CS ÚRS 2018 02

236 K 998712181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace t 4.222 470.00 1,984.34 CS ÚRS 2018 02

D 713 Izolace tepelné 596,468.23

237 K 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm m2 39.525 11.10 438.73 CS ÚRS 2018 02

VV
(5,4*5,9+1,7*1,7+1*0,7*2+1,5*1,5+1,5*1,5/2)"podlaha - pro základy, výtah, ležatou 

kanalizaci - celé plochy
39.525

VV Součet 39.525

238 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 217.738 17.50 3,810.42 CS ÚRS 2018 02

VV
(5,4*5,9+1,7*1,7+1*0,7*2+1,5*1,5+1,5*1,5/2)"pro doplnění podlah - pro základy, 

výtah, ležatou kanalizaci - celé plochy
39.525

VV 10,2+15,7+10,3+6,6+24,7+86,9+4,7+0,8+1,3+13,3"P2 174.500

VV 1,35*2,75"mezipodesta P3 3.713
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VV Součet 217.738

239 M 28372301 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 20mm m2 40.316 51.40 2,072.24 CS ÚRS 2018 02

VV
(5,4*5,9+1,7*1,7+1*0,7*2+1,5*1,5+1,5*1,5/2)"pro doplnění podlah - pro základy, 

výtah, ležatou kanalizaci - celé plochy
39.525

VV Součet 39.525

VV 39,525*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 40.316

240 M 63153801 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 20mm m2 177.990 112.00 19,934.88 CS ÚRS 2018 02

VV (10,2+15,7+10,3+6,6+24,7+86,9+4,7+0,8+1,3+13,3)*1,02"P2 177.990

241 M 63141434 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 40mm m2 3.787 168.00 636.22 CS ÚRS 2018 02

VV 1,35*2,75"mezipodesta P3 3.713

VV 3,713*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3.787

242 K 713130843 Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých tl přes 100 mm m2 27.960 28.80 805.25 CS ÚRS 2018 02

VV 11*1,2"z bourané atiky směrem ke stávající střeše 13.200

VV 12,3*1,2"z bourané atiky protilehlé 14.760

VV Součet 27.960

243 K 713131121R Montáž izolace tepelné stěn kotvením fasádními kotvami se zápustnou hlavou m2 176.799 540.00 95,471.46

VV
12,3*3,5+12,3*4,3+18,5*2*3,5-1,1*1,9*8-3,5*1,9*3-2,24*1,9-2,4*0,8-1,9*1,9-

1,15*1,9"ST1,2,3
176.799

244 M 59051216 hmoždinka talířová pro kotvení TI  + zátka kus 883.995 31.70 28,022.64 CS ÚRS 2018 02

VV
(12,3*3,5+12,3*4,3+18,5*2*3,5-1,1*1,9*8-3,5*1,9*3-2,24*1,9-2,4*0,8-1,9*1,9-

1,15*1,9)*5"ST1,2,3
883.995

245 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 185.599 151.00 28,025.45 CS ÚRS 2018 02

VV 11*0,8"do mezi prostoru střechy dle det.7 8.800

VV
12,3*3,5+12,3*4,3+18,5*2*3,5-1,1*1,9*8-3,5*1,9*3-2,24*1,9-2,4*0,8-1,9*1,9-

1,15*1,9"ST1,2,3
176.799

VV Součet 185.599

246 M 63148166 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,033-0,035 tl 200mm m2 88.776 483.00 42,878.81 CS ÚRS 2018 02

VV (18,5*2*3,5-1,1*1,9*8-3,5*1,9*3-1,9*1,9-1,15*1,9)*1,02"ST2 88.776

247 M 63148011 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039  tl 200mm m2 8.976 301.00 2,701.78 CS ÚRS 2018 02

VV 11*0,8"do mezi prostoru střechy dle det.7 8.800

VV 8,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8.976

248 M 63148159 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,033-0,035 tl 60mm m2 47.648 145.00 6,908.96 CS ÚRS 2018 02

VV (12,3*4,3-2,24*1,9-2,4*0,8)*1,02"ST1 47.648

249 M 63148161 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,033-0,035 tl 100mm m2 43.911 242.00 10,626.46 CS ÚRS 2018 02

VV 12,3*3,5*1,02"ST3 43.911

250 K 713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 11.100 106.00 1,176.60 CS ÚRS 2018 02

VV (2,5*2+2,4)*1,5"dojezd výtahu 11.100

251 M 28376404 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033 m3 m3 0.226 4,870.00 1,100.62 CS ÚRS 2018 02

VV 11,1*0,02*1,02 0.226
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252 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 

1 vrstva
m2 85.715 29.80 2,554.31 CS ÚRS 2018 02

VV 19,393*2*1,1"mezi stávající atiku a věnec 42.665

VV 12,3*3,5"ST3 - druhá vrstva 43.050

VV Součet 85.715

253 M 28375950 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm m2 43.518 257.00 11,184.13 CS ÚRS 2018 02

VV 19,393*2*1,1"mezi stávající atiku a věnec 42.665

VV 42,665*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 43.518

254 M 63148161 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,033-0,035 tl 100mm m2 43.911 242.00 10,626.46 CS ÚRS 2018 02

VV 12,3*3,5*1,02"ST3 43.911

255 K 713140843

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí  z rohoží, pásů, dílců, 

desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací připevněných šrouby z polystyrenu, 

tloušťky izolace přes 100 mm

m2 511.920 21.30 10,903.90 CS ÚRS 2018 02

VV 12,75*18,6"vodorovná 237.150

VV 2*(12,75+18,6)*0,3"svislá na atiky 18.810

VV Mezisoučet"dodatečné zateplení 255.960

VV 12,75*18,6"vodorovná 237.150

VV 2*(12,75+18,6)*0,3"svislá na atiky 18.810

VV Mezisoučet"původní zateplení střechy 255.960

VV Součet 511.920

256 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 

1 vrstva desek
m2 18.983 101.00 1,917.28 CS ÚRS 2018 02

VV 0,25*2*(17,765+11,4)"svislá na atice 14.583

VV 11*0,4"napojení stávající střechy krčku na 2NP - dle det.7 4.400

VV Součet 18.983

257 M 28375912 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm m2 14.875 268.00 3,986.50 CS ÚRS 2018 02

VV 14,583*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14.875

258 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch  m3 m3 0.808 5,140.00 4,153.12 CS ÚRS 2018 02

VV 11*0,4*0,18*1,02"napojení stávající střechy krčku na 2NP - dle det.7 0.808

259 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 

desek
m2 232.848 26.30 6,123.90 CS ÚRS 2018 02

VV 17,768*11,4"dle skl.S1 202.555

VV (11,9*2+18,393*2)*2*0,25"vodorovná na atice 30.293

VV Součet 232.848

260 M 28375991 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 160mm m2 206.606 489.00 101,030.33 CS ÚRS 2018 02

VV 17,768*11,4"dle skl.S1 202.555

VV 202,555*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 206.606

261 M 28372306 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 60mm m2 30.899 155.00 4,789.35 CS ÚRS 2018 02

VV (11,9*2+18,393*2)*2*0,25"vodorovná na atice 30.293

VV 30,293*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30.899

262 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) 

pěnou, spádová vrstva
m2 204.430 330.00 67,461.90 CS ÚRS 2018 02
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VV 17,768*11,4"dle skl.S1 202.555

VV 0,25*2,5*3"kolem výtahové šachty 1.875

VV Součet 204.430

263 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 25.271 4,090.00 103,358.39 CS ÚRS 2018 02

VV 202,555*0,12*1,02 24.793

VV 0,25*0,25*2,5*3*1,02"kolem výtahové šachty 0.478

VV Součet 25.271

264 K 713591161 Montáž izolace tepelné izolační výplň-  vyplnění vln trapézového plechu m2 197.335 50.00 9,866.75 CS ÚRS 2018 02

VV 17,768*11,4"dle skl.S1 - VSŽ plech 202.555

VV -2,25*2,32"odpočet výtahové šachty -5.220

VV Součet "celá výměra trapézového plechu 197.335

265 M 631481R výplně trapézových plechů z kamenné vlny tl.40mm m2 201.282 35.00 7,044.87

VV 197,335*1,02"uvažováno na plochu střechy 201.282

266 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 5.494 824.00 4,527.06 CS ÚRS 2018 02

267 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 5.494 424.00 2,329.46 CS ÚRS 2018 02

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 182,448.03

268 K 714121011
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný 

rošt
m2 297.930 233.00 69,417.69 CS ÚRS 2018 02

VV 10,2+15,7+24,7+86,9+13,3"2NP 150.800

VV 90,98+25,23+30,92"1NP 147.130

VV Součet 297.930

269 M 59036072 panel akustický nebarvená hrana zavěšený viditelný rošt bílá tl 15mm m2 312.827 358.00 111,992.07 CS ÚRS 2018 02

VV 297,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 312.827

270 K 998714102 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m t 0.764 941.00 718.92 CS ÚRS 2018 02

271 K 998714181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 714 prováděný bez použití mechanizace t 0.764 418.00 319.35 CS ÚRS 2018 02

D 762 Konstrukce tesařské 216,092.64

272 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 

ohrožení 3 a 4
m3 6.016 822.00 4,945.15 CS ÚRS 2018 02

VV 0,352+5,664 6.016

273 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 66.645 9.85 656.45 CS ÚRS 2018 02

VV (11,9*2+18,393*2)*2/0,5*1,1*0,25"rošt pro OSB atik 66.645

274 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0.352 5,980.00 2,104.96 CS ÚRS 2018 02

VV (11,9*2+18,393*2)*2/0,5*1,1*0,25*0,08*0,06*1,1"rošt pro OSB atik 0.352

275 K 762361313
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek 

dřevoštěpkových tl. 25 mm  - přišroubováno skrz lať do věnce
m2 102.494 233.00 23,881.10 CS ÚRS 2018 02

VV (11,9*2+18,393*2)*2*0,75"vodorovná na atice 90.879

VV 0,45*(3,6*3+1,2*8+1,25+2)+0,3*(0,9+2,34)"pod parapety 11.615

VV Součet 102.494
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276 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 1,489.424 49.00 72,981.78 CS ÚRS 2018 02

VV 12,75/0,4*4,5*1,1"spodní rošt 60/60 157.781

VV 12*12,75*1,1"horní rošt 40/24 168.300

VV Mezisoučet"ST1 326.081

VV 12,75/0,6*3,5*1,1"spodní rošt vodorovný 100/100 81.813

VV 10*12,75*1,1"spodní svislý rošt 100/100 140.250

VV 12,75/0,4*3,5*1,1"horní rošt 40/24 122.719

VV Mezisoučet"ST3 344.782

VV 2*18,76/0,6*3,5*1,1"spodní rošt - I nosníky 240.753

VV 2*18,76*4*1,1"vodorovné ztužení I nosníků - 60/60 165.088

VV 2*18,76*10*1,1"horní rošt 60/60 412.720

VV Mezisoučet"ST2 818.561

VV Součet 1,489.424

277 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 5.664 5,980.00 33,870.72 CS ÚRS 2018 02

VV (12,75/0,4*4,5*1,1)*0,06*0,06*1,1"spodní rošt 60/60 0.625

VV (12*12,75*1,1)*0,04*0,024*1,1"horní rošt 40/24 0.178

VV Mezisoučet"ST1 0.803

VV (12,75/0,6*3,5*1,1)*0,1*0,1*1,1"spodní rošt vodorovný 100/100 0.900

VV (10*12,75*1,1)*0,1*0,1*1,1"spodní svislý rošt 100/100 1.543

VV (12,75/0,4*3,5*1,1)*0,04*0,024*1,1"horní rošt 40/24 0.130

VV Mezisoučet"ST3 2.573

VV (2*18,76*4*1,1)*0,06*0,06*1,1"vodorovné ztužení I nosníků - 60/60 0.654

VV (2*18,76*10*1,1)*0,06*0,06*1,1"horní rošt 60/60 1.634

VV Mezisoučet"ST2 2.288

VV Součet 5.664

278 M 605121R systémový I nosník  - dle PD bm 264.829 233.00 61,705.16

VV (2*18,76/0,6*3,5*1,1)*1,1"spodní rošt - I nosníky 264.829

279 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a 

stěn
m2 176.799 27.60 4,879.65 CS ÚRS 2018 02

VV
12,3*3,5+12,3*4,3+18,5*2*3,5-1,1*1,9*8-3,5*1,9*3-2,24*1,9-2,4*0,8-1,9*1,9-

1,15*1,9"ST1,2,3
176.799

280 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 6.328 1,290.00 8,163.12 CS ÚRS 2018 02

281 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 6.328 459.00 2,904.55 CS ÚRS 2018 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 265,994.64

282 K 763121467 SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 bez TI m2 35.297 883.00 31,167.25 CS ÚRS 2018 02

VV 3,2*2,1"mč207 6.720

VV (1+0,2+0,2)*3,2"mč209 4.480

VV 2,8*3,2"mč204 8.960

VV 0,92*(1,2+0,2)+2*(0,2+0,2)"mč208 2.088

VV 1,45*(1,2+0,2)+1,2*0,2"mč204 2.270

VV 3,2*(0,31+0,28)"mč203 - opláštění HEB sloup 1.888
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VV 3,86*(1,2+0,15)+3,2*(0,6+0,15)"mč203 u umyvadel 7.611

VV 3,2*(0,2+0,2)"mč203 u pračky 1.280

VV Mezisoučet"2NP 35.297

283 K 763121482
SDK stěna předsazená tl 102,5 mm profil CW+UW 75 desky 2x akustická DF 12,5 TI 40 

mm 40 kg/m3 EI30
m2 69.918 795.00 55,584.81 CS ÚRS 2018 02

VV (6,85-3,13)*(5,5+8,3+6)-0,7*1,055-0,9*1,97-0,8*1,97*2"akustická předtěna 2.NP 67.993

VV 0,1*(0,7+1,055+0,7+1,055+2,1*6+1,135+1*2)"ostění 1.925

VV Součet 69.918

284 K 763121712 SDK stěna předsazená zalomení m 50.345 134.00 6,746.23 CS ÚRS 2018 02

VV (0,7+1,055+0,7+1,055+2,1*6+1,135+1*2)"ostění v akustcké příčce 19.245

VV Mezisoučet 19.245

VV 4*3,2"mč209 12.800

VV 0,92*2"mč208 1.840

VV 1,45+1,2+0,2"mč204 2.850

VV 3,2"mč203 - opláštění HEB sloup 3.200

VV 3,86+3,2+0,15"mč203 u umyvadel 7.210

VV 3,2"mč203 u pračky 3.200

VV Mezisoučet"2NP 31.100

VV Součet 50.345

285 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 105.845 21.50 2,275.67 CS ÚRS 2018 02

VV 35,927+69,918 105.845

286 K 763121751 Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 35.297 36.70 1,295.40 CS ÚRS 2018 02

VV 3,2*2,1"mč207 6.720

VV (1+0,2+0,2)*3,2"mč209 4.480

VV 2,8*3,2"mč204 8.960

VV 0,92*(1,2+0,2)+2*(0,2+0,2)"mč208 2.088

VV 1,45*(1,2+0,2)+1,2*0,2"mč204 2.270

VV 3,2*(0,31+0,28)"mč203 - opláštění HEB sloup 1.888

VV 3,86*(1,2+0,15)+3,2*(0,6+0,15)"mč203 u umyvadel 7.611

VV 3,2*(0,2+0,2)"mč203 u pračky 1.280

VV Mezisoučet"2NP 35.297

287 K 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 150.800 581.00 87,614.80 CS ÚRS 2018 02

VV 10,2+15,7+24,7+86,9+13,3"2NP 150.800

288 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 24.537 610.00 14,967.57 CS ÚRS 2018 02

VV 5,11+0,87+4,95+1,98"1NP 12.910

VV Mezisoučet"rovný 12.910

VV (0,36+0,7)*2,7"kastlík mč108 2.862

VV (0,36+0,7)*1,9+(0,36+0,5)*3"kastlík mč107 4.594

VV (0,36+0,5)*(2,65+2,2)"mč106 kastlík 4.171

VV Mezisoučet"kastlíky 11.627

VV Součet 24.537

289 K 763131471 SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 23.700 625.00 14,812.50 CS ÚRS 2018 02
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VV 10,3+6,6+4,7+0,8+1,3"mč203,204,207,208,209 23.700

290 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 36.610 24.50 896.95 CS ÚRS 2018 02

VV 5,11+0,87+4,95+1,98"1NP 12.910

VV 10,3+6,6+4,7+0,8+1,3"mč203,204,207,208,209 23.700

VV Součet 36.610

291 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 12.450 50.20 624.99 CS ÚRS 2018 02

VV 2,7"kastlík mč108 2.700

VV 1,9+3"kastlík mč107 4.900

VV 2,65+2,2"mč106 kastlík 4.850

VV Mezisoučet"kastlíky 12.450

292 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 5.175 44.10 228.22 CS ÚRS 2018 02

VV 0,81+1,35"2np 2.160

VV 0,9*2,25+0,99"1NP 3.015

VV Součet 5.175

293 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 36.610 39.60 1,449.76 CS ÚRS 2018 02

VV 5,11+0,87+4,95+1,98"1NP 12.910

VV 10,3+6,6+4,7+0,8+1,3"mč203,204,207,208,209 23.700

VV Součet 36.610

294 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění 

jednoduché
m2 21.007 59.60 1,252.02 CS ÚRS 2018 02

VV 5,11+0,87"mč109,110 5.980

VV 0,4*2"mč 114 kastlík 0.800

VV 2,2*2"mč113 kastlík 4.400

VV (0,36+0,67)*2,7"kastlík mč108 2.781

VV (0,36+0,67)*1,9+(0,36+0,35)*3"kastlík mč107 4.087

VV (0,36+0,25)*(2,65+2,2)"mč106 kastlík 2.959

VV Součet 21.007

295 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou 

nosnou konstrukci
m2 55.530 306.00 16,992.18 CS ÚRS 2018 02

VV 14,2+19,31+4,77+17,25"1NP 55.530

296 M 59036510 deska podhledová minerální rovná jemná hladká perforovaná bílá 15x600x600mm m2 58.307 193.00 11,253.25 CS ÚRS 2018 02

VV 55,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58.307

297 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném m2 28.390 104.00 2,952.56 CS ÚRS 2018 02

VV 10,24"mč103 10.240

VV 18,15"mč108 18.150

VV Součet 28.390

298 K 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 1.000 113.00 113.00 CS ÚRS 2018 02

VV 1"mč113 1.000

299 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 1.000 845.00 845.00 CS ÚRS 2018 02

300 K 763171212 Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledy kus 1.000 380.00 380.00 CS ÚRS 2018 02

VV 1"mč207 1.000
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301 M 59030154 klapka revizní  protipožární pro podhledy, 12,5 mm 50x50 cm kus 1.000 2,610.00 2,610.00 CS ÚRS 2018 02

302 K 763171213 Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,5 m2 pro podhledy kus 1.000 478.00 478.00 CS ÚRS 2018 02

VV 1"mč203 1.000

303 M 59030155 klapka revizní  protipožární pro podhledy, 12,5 mm 60x60 cm kus 1.000 3,710.00 3,710.00 CS ÚRS 2018 02

304 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t 6.281 847.00 5,320.01 CS ÚRS 2018 02

305 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 6.281 386.00 2,424.47 CS ÚRS 2018 02

D 764 Konstrukce klempířské 130,624.17

306 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 62.700 119.00 7,461.30 CS ÚRS 2018 02

VV 12,75*2+18,6*2"oplechování stávajících atik 62.700

307 K 764011424
Příponkový plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 1,0 

mm rš 330 mm
m 125.680 157.00 19,731.76 CS ÚRS 2018 02

VV (37,34+12,75+12,75)*2"příponkováý plech pro K16-K18 125.680

308 K 764042414
Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 300 do 

500 mm
m 12.750 132.00 1,683.00 CS ÚRS 2018 02

VV 12,75"pod K17 12.750

309 K 764042415
Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 500 do 

670 mm
m 12.750 167.00 2,129.25 CS ÚRS 2018 02

VV 12,75"pod K18 12.750

310 K 764042416
Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 670 do 

800 mm
m 37.340 208.00 7,766.72 CS ÚRS 2018 02

VV 37,34"pod K16 37.340

311 K 764206105 Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm m 4.460 170.00 758.20 CS ÚRS 2018 02

VV 0,9"K15 0.900

VV 1,78+1,78"K18,19 3.560

VV Součet 4.460

312 M 194208R2 Dodávka AL parapetu taženého tl.1,5mm dle K15 m 0.936 248.00 232.13

VV 0,9*1,02 0.918

VV 0,918*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0.936

313 M 194208R3 Dodávka AL parapetu taženého tl.1,5mm dle K19,K20 m 3.631 352.00 1,278.11

VV 1,78*2*1,02 3.631

314 M 194208R4 Dodávka bočník AL krytek k parapetu dle K19,20 (pár) pár 2.000 40.00 80.00

VV 1,96078431372549*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2.000

315 M 194208R5 Dodávka bočník AL krytek k parapetu dle K15 (pár) pár 1.020 40.00 40.80

VV 1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1.020

316 K 764206107 Montáž oplechování rovných parapetů rš přes 400 mm m 25.940 216.00 5,603.04 CS ÚRS 2018 02

VV 1,25+2+1,2+1,2+1,2+1,15+1,2+2,34+1,2+3,6+3,6+1,2+3,6+1,2"K01-K14 25.940

317 M 194208R Dodávka AL parapetu taženého tl.1,5mm dle K01-K14 m 26.459 1,088.00 28,787.39

VV 25,94*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 26.459
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318 M 194208R1 Dodávka bočník AL krytek k parapetu dle K01-K14 (pár) pár 14.000 40.00 560.00

319 K 764224406
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky 

kotvené rš 550 mm
m 12.750 643.00 8,198.25 CS ÚRS 2018 02

VV 12,75"dle K17 12.750

320 K 764224407
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky 

kotvené rš 670 mm
m 12.750 762.00 9,715.50 CS ÚRS 2018 02

VV 12,75"K18 12.750

321 K 764224411
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky 

kotvené rš  přes 800mm
m2 33.606 1,030.00 34,614.18 CS ÚRS 2018 02

VV 37,34*0,9"K16 33.606

322 K 764225446
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš 

přes 400 mm
kus 4.000 196.00 784.00 CS ÚRS 2018 02

323 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0.510 1,550.00 790.50 CS ÚRS 2018 02

324 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t 0.510 804.00 410.04 CS ÚRS 2018 02

D 765 Krytina skládaná 42,546.11

325 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na latě m2 244.210 29.70 7,253.04 CS ÚRS 2018 02

VV 18,5*2*3,5-1,1*1,9*8-3,5*1,9*3-1,9*1,9-1,15*1,9"ST2 87.035

VV 2*18,76/0,6*3,5*1,1*0,14*2"navýšení přes I nosníky 67.411

VV Mezisoučet"ST2 154.446

VV 12,3*4,3-2,24*1,9-2,4*0,8"ST3 46.714

VV 12,3*3,5"ST1 43.050

VV Součet 244.210

326 M 28329220 fólie hydroizolační pojistná difúzně otevřená  tl.0,48mm, 270g/m2 m2 268.631 102.00 27,400.36 CS ÚRS 2018 01

VV 244,21*1,1 268.631

327 K 765191091 Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30° m2 244.210 32.10 7,839.14 CS ÚRS 2018 02

VV 244,21"prováděno na stěně 244.210

328 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m t 0.059 908.00 53.57 CS ÚRS 2018 02

D 766 Konstrukce truhlářské 844,929.32

329 K 766621212
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do 

zdiva
m2 51.900 587.00 30,465.30 CS ÚRS 2018 02

VV 1,25*2+1,2*2*7+2*2+1,16*2+2,34*2+3,6*2*3"201-205 51.900

330 M 611101R
okno dřevěné EURO  - komplet dle ozn. 201 (bez parapetů), poznámek v PD a 

požadavků bezbariérového užívání stavby
kus 1.000 22,920.00 22,920.00

331 M 611101R1
okno dřevěné EURO  - komplet dle ozn. 202 (bez parapetů), poznámek v PD a 

požadavků bezbariérového užívání stavby
kus 1.000 36,040.00 36,040.00

332 M 611101R2
okno dřevěné EURO  - komplet dle ozn. 203,204,205,207 (bez parapetů), poznámek v 

PD a požadavků bezbariérového užívání stavby
kus 4.000 21,960.00 87,840.00

333 M 611101R3
okno dřevěné EURO  - komplet dle ozn. 206 (bez parapetů), poznámek v PD a 

požadavků bezbariérového užívání stavby
kus 1.000 21,244.00 21,244.00

334 M 611101R4
okno dřevěné EURO  - komplet dle ozn. 208 (bez parapetů), poznámek v PD a 

požadavků bezbariérového užívání stavby
kus 1.000 42,024.00 42,024.00
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335 M 611101R5
okno dřevěné EURO  - komplet dle ozn. 210,213,215 (bez parapetů), poznámek v PD 

a požadavků bezbariérového užívání stavby
kus 3.000 21,960.00 65,880.00

336 M 611101R6
okno dřevěné EURO  - komplet dle ozn. 211,212,214 (bez parapetů), poznámek v PD 

a požadavků bezbariérového užívání stavby
kus 3.000 64,560.00 193,680.00

337 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 8.000 552.00 4,416.00 CS ÚRS 2018 02

VV 2"1NP 2.000

VV 6"2NP 6.000

VV Součet 8.000

338 M 61160R4 dveře dřevěné vnitřní hladké 1křídlové  - komplet dle ozn.D02 kus 1.000 6,270.00 6,270.00

339 M 61160R5 dveře dřevěné vnitřní hladké 1křídlové  - komplet dle ozn.D05 kus 1.000 6,350.00 6,350.00

340 M 61160R6 dveře dřevěné vnitřní hladké 1křídlové  - komplet dle ozn.D09,D10 kus 2.000 6,550.00 13,100.00

341 M 61160R7 dveře dřevěné vnitřní hladké 1křídlové  - komplet dle ozn.D11,12, D13 kus 3.000 6,430.00 19,290.00

342 M 61160R8 dveře dřevěné vnitřní hladké 1křídlové  - komplet dle ozn.D16 kus 1.000 6,440.00 6,440.00

343 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 2.000 299.00 598.00 CS ÚRS 2018 02

VV 1"1NP 1.000

VV 1"2NP 1.000

VV Součet 2.000

344 M 61160R9 dveře dřevěné vnitřní hladké 1křídlové  - komplet dle ozn.D03 kus 1.000 6,250.00 6,250.00

345 M 61160R91 dveře dřevěné vnitřní hladké 1křídlové  - komplet dle ozn.D15 kus 1.000 6,250.00 6,250.00

346 K 766660011 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně kus 2.000 629.00 1,258.00 CS ÚRS 2018 02

347 M 61160R92 dveře dřevěné vnitřní hladké 2křídlové  - komplet dle ozn.D07 kus 1.000 9,870.00 9,870.00

348 M 61160R93 dveře dřevěné vnitřní hladké 1křídlové  - komplet dle ozn.D14 kus 1.000 6,340.00 6,340.00

349 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové 

zárubně
kus 4.000 939.00 3,756.00 CS ÚRS 2018 02

VV 3"1NP 3.000

VV 1"2NP 1.000

VV Součet 4.000

350 M 61160R dveře dřevěné vnitřní hladké 1křídlové  - komplet dle ozn.D01 kus 1.000 6,270.00 6,270.00

351 M 61160R1 dveře dřevěné vnitřní hladké 1křídlové  - komplet dle ozn.D04 kus 1.000 6,430.00 6,430.00

352 M 61160R2 dveře dřevěné vnitřní hladké 1křídlové  - komplet dle ozn.D06 kus 1.000 6,560.00 6,560.00

353 M 61160R3 dveře dřevěné vnitřní hladké 1křídlové  - komplet dle ozn.D08 kus 1.000 6,700.00 6,700.00

354 K 766660421 Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva kus 1.000 2,850.00 2,850.00 CS ÚRS 2018 02

355 M 611101R7
dveře dřevěné EURO  - komplet dle ozn. 209 (bez parapetů), poznámek v PD a 

požadavků bezbariérového užívání stavby
kus 1.000 22,735.00 22,735.00

356 K 766660451 Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 2.000 2,700.00 5,400.00 CS ÚRS 2018 02

357 M 611101R8
dveře dřevěné EURO  - komplet dle ozn. 101,102, poznámek v PD a požadavků 

bezbariérového užívání stavby
kus 2.000 49,478.00 98,956.00

358 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 5.000 21.40 107.00 CS ÚRS 2018 02
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VV 5"vnitřní dveře 5.000

359 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 4.000 38.50 154.00 CS ÚRS 2018 02

VV 2*2"EURO dveře 4.000

360 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 9.000 152.00 1,368.00 CS ÚRS 2018 02

361 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 5.000 207.00 1,035.00 CS ÚRS 2018 02

362 M 61144401 parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm m 25.950 476.00 12,352.20 CS ÚRS 2018 02

VV 1,25+2+1,2+1,2+1,2+1,16+1,2+2,34+1,2+3,6+3,6+1,2+3,6+1,2"K01-K14 25.950

363 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 14.000 20.00 280.00 CS ÚRS 2018 02

364 K 766699611 Montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených m2 26.910 306.00 8,234.46 CS ÚRS 2018 02

VV 0,65*(12*0,2*2+2*0,8+1,1+1,2+1,4+2,2+6*1,6)"2NP 14.235

VV 0,65*(10*0,2*2+4*1,1+1,3+2*1,6+3*2,2)"1NP 12.675

VV Součet 26.910

365 M 6051R Dodávka krytů radiátoru - kompletně dle T02 - přední panely, bočnice, nožičky atd. bm 32.600 440.00 14,344.00

VV 32,6"dle T02 32.600

366 K 766811R Dodávka + montáž kuchyňské linky dle ozn. T01 - komplet včetně vybavení kus 1.000 57,800.00 57,800.00

367 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 2.423 844.00 2,045.01 CS ÚRS 2018 02

368 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 2.423 424.00 1,027.35 CS ÚRS 2018 02

D 767 Konstrukce zámečnické 1,248,516.72

369 K 767-01
Dodávka + montáž žaluzie - komplet dle ozn.E02,06,08 - včetně motoru, boxu, 

ovládání, meteostanice atd.
ks 3.000 14,017.00 42,051.00

370 K 767-02
Dodávka + montáž žaluzie - komplet dle ozn.E03 - včetně motoru, boxu, ovládání, 

meteostanice atd.
ks 1.000 20,563.00 20,563.00

371 K 767-03
Dodávka + montáž žaluzie - komplet dle ozn.E04 - včetně motoru, boxu, ovládání, 

meteostanice atd.
ks 1.000 17,250.00 17,250.00

372 K 767-04
Dodávka + montáž žaluzie - komplet dle ozn.E05,07 - včetně motoru, boxu, ovládání, 

meteostanice atd.
ks 2.000 20,536.00 41,072.00

373 K 767-05
Dodávka + montáž žaluzie - komplet dle ozn.E09,12,14 - včetně motoru, boxu, 

ovládání, meteostanice atd.
ks 3.000 16,544.00 49,632.00

374 K 767-06
Dodávka + montáž žaluzie - komplet dle ozn.E10,11,13 - včetně motoru, boxu, 

ovládání, meteostanice atd.
ks 3.000 28,252.00 84,756.00

375 K 767-07
Dodávka + montáž bezbariérové rampy - komplet dle ozn.Z01 včetně povrchové 

úpravy
ks 1.000 19,870.00 19,870.00

376 K 767-08
Dodávka + montáž bezbariérové rampy - komplet dle ozn.Z02 včetně povrchové 

úpravy
ks 1.000 24,400.00 24,400.00

377 K 767-09
Dodávka + montáž bezbariérové rampy - komplet dle ozn.Z03 včetně povrchové 

úpravy
ks 1.000 27,670.00 27,670.00

378 K 767-091
Dodávka + montáž bezbariérové rampy - komplet dle ozn.Z04 včetně povrchové 

úpravy
ks 1.000 22,380.00 22,380.00

379 K 767-092
Dodávka + montáž bezbariérové rampy - komplet dle ozn.Z05 včetně povrchové 

úpravy
ks 1.000 25,460.00 25,460.00
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380 K 767-093
Dodávka + montáž vřetenové schodiště s podestou - komplet dle ozn.Z06,08 včetně 

povrchové úpravy
ks 1.000 221,200.00 221,200.00

381 K 767-094 Dodávka + montáž zábradlí - komplet dle ozn.Z07 včetně madel - nerez ks 1.000 15,670.00 15,670.00

382 K 767-095 Dodávka + montáž žebřík na střechu - komplet dle ozn.Z09 včetně povrchové úpravy ks 1.000 14,870.00 14,870.00

383 K 767161824
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 

kg
m 14.000 275.00 3,850.00 CS ÚRS 2018 02

VV 2*4+3*2"na předložených schodištích 14.000

384 K 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 1.000 5,020.00 5,020.00 CS ÚRS 2018 02

385 M 611101R9
dveře dřevěné AL - komplet dle ozn. S01, poznámek v PD a požadavků 

bezbariérového užívání stavby
kus 1.000 72,950.00 72,950.00

386 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 287.654 25.40 7,306.41 CS ÚRS 2018 02

VV 5,45*42,3"HEA 200 230.535

VV (2,86+0,1+0,15)*16"TR89/8 49.760

VV 0,25*0,25*0,015*7850"patní plech 7.359

VV Součet 287.654

387 M 1302R
dodávka ocelové konstrukce včetně povrchové úpravy dle PD - OCELOVÁ KONSTRUKCE 

V 1NP - (HEA + SLOUP)
kg 310.666 78.00 24,231.95

VV 287,654*1,08"8% ztratné, spojovací materiál, svary, výztuhy 310.666

388 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 4,720.000 24.60 116,112.00 CS ÚRS 2018 02

VV 4720"dle výpisu 4,720.000

389 M 1302R1 dodávka ocelové konstrukce včetně povrchové úpravy dle PD - NÁSTAVBA 2NP kg 4,956.000 78.00 386,568.00

VV 4720*1,05"5% ztratné, spojovací materiál, svary, výztuhy - dle výpisu v PD 4,956.000

390 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 5.076 1,110.00 5,634.36 CS ÚRS 2018 02

D 771 Podlahy z dlaždic 228,956.10

391 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 59.140 20.20 1,194.63 CS ÚRS 2018 02

VV 2*(5,05+7,8+2,88+1,38+0,8+1,73+4+5,93) 59.140

392 K 771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm - řezaný m 100.990 74.60 7,533.85 CS ÚRS 2018 02

VV 2*(6,4+1,35+0,42+0,42)-2,75-0,8-1,18"mč201 12.450

VV 2*(7,31+1,66+0,6)-0,9-1,18"mč210 17.060

VV 2,25+1,75+1,64+0,6+2,5-1,18"mč103 7.560

VV 2*(4+2,33+2,24+1,36)-0,8*3-0,6"mč108 16.860

VV 2*(1,97+2,6)-0,8*2-0,9"mč111 6.640

VV 2*(3,83+2+0,42)-1,35-0,8*2-1,18"mč112 8.370

VV 1,4*2+0,5"mč114 3.300

VV 2*(5,1+7,8+2,35+0,7)+0,4*6-1,55-0,8*3-0,7-0,9"mč115 28.750

VV Součet 100.990

393 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 78.270 69.80 5,463.25 CS ÚRS 2018 02

VV 10,24+18,15+4,64+0,99+1,38+3,56+39,31 78.270
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394 K 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 

ks/m2
m2 146.560 301.00 44,114.56 CS ÚRS 2018 02

VV 10,2+10,3+6,6+4,7+0,8+1,3+13,3"2NP 47.200

VV 14,2+19,31+5,11+0,87+4,77+17,25+4,95+1,98+30,92"1NP 99.360

VV Součet 146.560

395 M 59761406 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2 m2 187.113 541.00 101,228.13 CS ÚRS 2018 02

VV 146,56*1,1"podlaha 161.216

VV 100,99*0,08*1,1"sokl - řezaný 8.887

VV Součet 170.103

VV 170,103*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 187.113

396 K 771591237 Montáž kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená v páscích m 87.460 57.30 5,011.46 CS ÚRS 2018 02

VV (2*(3,5+1,9)-0,6*2)+2*2"mč109 13.600

VV 2*(0,8+1,2)-0,6"mč110 3.400

VV (2,25+2)*2-0,7"mč113 7.800

VV (2,2+0,9)*2-0,7"mč114 5.500

VV 2*(1,7+0,15+0,2+2,1+2,88+2,95+1,45)+2-0,8*2"mč203+204 23.260

VV 2*(2,5+2,1)-0,7*2+2"mč207 9.800

VV 2*(0,92+0,8)-0,7"mč208 2.740

VV 2*(1+1,35)-0,7"mč209 4.000

VV 2*(7,31+1,66+0,65)-(0,7+1,18)"mč210 17.360

VV Součet"hydroizolační stěrky 87.460

397 M 59054221 systémová rohová bandáž do hydroizolačních stěrek m 96.206 153.00 14,719.52 CS ÚRS 2018 02

398 K 771591241
Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnitřní kouty - systémová rohová 

tvarovka do hydroizolačních stěrek
kus 51.000 156.00 7,956.00 CS ÚRS 2018 02

399 K 771591242
Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnější rohy - systémová rohová 

tvarovka do hydroizolačních stěrek
kus 15.000 173.00 2,595.00 CS ÚRS 2018 02

VV 15 15.000

400 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 146.560 210.00 30,777.60 CS ÚRS 2018 02

VV 10,2+10,3+6,6+4,7+0,8+1,3+13,3"2NP 47.200

VV 14,2+19,31+5,11+0,87+4,77+17,25+4,95+1,98+30,92"1NP 99.360

VV Součet 146.560

401 K 771990192
Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 

mm tloušťky
m2 99.360 39.50 3,924.72 CS ÚRS 2018 02

VV 14,2+19,31+5,11+0,87+4,77+17,25+4,95+1,98+30,92"1NP 99.360

402 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 5.526 470.00 2,597.22 CS ÚRS 2018 02

403 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 5.526 333.00 1,840.16 CS ÚRS 2018 02

D 776 Podlahy povlakové 411,134.37

404 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 131.013 36.70 4,808.18 CS ÚRS 2018 02

VV 15,7+24,7+86,9"2NP 127.300

VV 1,35*2,75"P3 3.713

VV Součet 131.013
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405 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky m2 116.210 24.00 2,789.04 CS ÚRS 2018 02

VV 90,98+25,23"1NP 116.210

406 K 776111117 Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem m2 11.621 223.00 2,591.48 CS ÚRS 2018 02

VV (90,98+25,23)*0,1"1NP - uvažováno 10% plochy pro srovnání nějvětších nerovností 11.621

407 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 247.223 10.10 2,496.95 CS ÚRS 2018 02

VV 15,7+24,7+86,9"2NP 127.300

VV 90,98+25,23"1NP 116.210

VV 1,35*2,75"P3 3.713

VV Součet 247.223

408 K 776111322 Vysátí schodišťových stupnic š přes 300 mm m 28.850 3.12 90.01 CS ÚRS 2018 02

VV 10*1,4+11*1,35 28.850

409 K 776111331 Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm m 28.850 2.34 67.51 CS ÚRS 2018 02

410 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 494.446 27.30 13,498.38 CS ÚRS 2018 02

VV 2*247,223"před nivelačkou a před lepením 494.446

411 K 776121212 Penetrace schodišťových stupnic š přes 300 mm m 28.850 24.00 692.40 CS ÚRS 2018 02

412 K 776121221 Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm m 28.850 15.10 435.64 CS ÚRS 2018 02

413 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 131.013 146.00 19,127.90 CS ÚRS 2018 02

VV 15,7+24,7+86,9"2NP - P2 127.300

VV 1,35*2,75"P3 3.713

VV Součet 131.013

414 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 116.210 214.00 24,868.94 CS ÚRS 2018 02

VV 90,98+25,23"1NP - P1 116.210

415 K 776142121
Vyrovnání schodišťových stupnic š přes 300 samonivelační stěrkou min pevnosti 35 

MPa tl 3 mm
m 28.850 97.40 2,809.99 CS ÚRS 2018 02

416 K 776143111 Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou  tl 3 mm m 28.850 57.50 1,658.88 CS ÚRS 2018 02

417 K 776144111 Tmelení hran schodišťových m 28.850 129.00 3,721.65 CS ÚRS 2018 02

418 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 144.570 40.90 5,912.91 CS ÚRS 2018 02

VV 109,08+7,52+9,43+18,54 144.570

419 K 776201912 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 1 m2 kus 2.000 230.00 460.00 CS ÚRS 2018 02

VV 2"u měněných dveří mč116 2.000

420 K 776201913 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 2 m2 kus 1.000 379.00 379.00 CS ÚRS 2018 02

VV 1"u příčky v mč.116 1.000

421 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 247.223 158.00 39,061.23 CS ÚRS 2018 02

VV 1,35*2,75"podesta 3.713

VV 15,7+24,7+86,9"2NP 127.300

VV 90,98+25,23"1NP 116.210

VV Součet 247.223

422 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak 

do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD
m2 21.354 548.00 11,701.99 CS ÚRS 2018 01

VV 1,35*2,75"podesta 3.713
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VV 15,7"2NP -mč202 15.700

VV Součet 19.413

VV 19,413*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 21.354

423 M 28411027
PVC vinyl akustický s pěnocou vrtsvou, nášlapná vrstva 0,7 mm, zátěž 34/42, otlak 

do 0,11 mm, útlum 19 dB, hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD
m2 250.591 550.00 137,825.05 CS ÚRS 2018 01

VV 24,7+86,9"2NP 111.600

VV 90,98+25,23"1NP 116.210

VV Součet 227.810

VV 227,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 250.591

424 K 776341112 Montáž podlahovin z vinylu na stupnice šířky přes 300 mm m 27.500 96.90 2,664.75 CS ÚRS 2018 01

425 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak 

do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD
m2 9.900 548.00 5,425.20 CS ÚRS 2018 01

VV 27,5*0,36 'Přepočtené koeficientem množství 9.900

426 K 776341121 Montáž podlahovin z vinylu na podstupnice výšky do 200 mm m 28.850 96.20 2,775.37 CS ÚRS 2018 01

427 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak 

do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD
m2 5.770 548.00 3,161.96 CS ÚRS 2018 01

VV 28,85*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 5.770

428 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 96.340 10.20 982.67 CS ÚRS 2018 02

VV 2*(2,78+2,705+3,225+5,78+18,53+2+0,4+2,11+4,77+3,09+5,98)-0,8*8 96.340

429 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 144.730 105.00 15,196.65 CS ÚRS 2018 02

VV 1,35+1,35+2,75"mezipodesta 5.450

VV 2*(15,8+5,43+2,95+2,88+5,49+1,77+3,96+2,37+1,07)-1,4*2-0,8*4-0,7*2-0,9"2NP 75.140

VV 2*(15,83+5,78+1,9+2,78+2,8+3,075+2,905)-1,4*2-0,8*4"1NP 64.140

VV Součet 144.730

430 M 28411027
PVC vinyl akustický s pěnocou vrtsvou, nášlapná vrstva 0,7 mm, zátěž 34/42, otlak 

do 0,11 mm, útlum 19 dB, hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD
m2 10.783 550.00 5,930.65 CS ÚRS 2018 01

VV (2*(15,8+5,43+2,95+2,88+5,49)-1,4*2-0,8*2-0,7*2-0,9)*0,08"2NP 4.672

VV (2*(15,83+5,78+1,9+2,78+2,8+3,075+2,905)-1,4*2-0,8*4)*0,08"1NP 5.131

VV Součet 9.803

VV 9,803*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10.783

431 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak 

do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD
m2 1.829 548.00 1,002.29 CS ÚRS 2018 01

VV (1,35+1,35+2,75)*0,08"mezipodesta 0.436

VV (2*(1,77+3,96+2,37+1,07)-0,8*2-0,7*2)*0,08"2NP 1.227

VV Součet 1.663

VV 1,663*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1.829

432 K 776411121 Montáž schodišťových soklíků výšky do 80 mm m 9.000 127.00 1,143.00 CS ÚRS 2018 01

VV 20*(0,15+0,3) 9.000

433 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak 

do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD
m2 0.871 548.00 477.31 CS ÚRS 2018 01

VV 9*0,08*1,1"PVC do soklu 0.792
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VV 0,792*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.871

434 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 307.460 77.40 23,797.40 CS ÚRS 2018 02

VV (144,73+9)*2 307.460

VV Součet"přechodový a ukončovací 307.460

435 M 283421R náběhový profil poloměru min.25mm pro sokl z vinylu m 169.103 112.00 18,939.54

VV (144,73+9)*1,1 169.103

VV Součet 169.103

436 M 283421R1 ukončující systémová plastová lišta pro sokl z vinylu m 169.103 98.00 16,572.09

VV (144,73+9)*1,1 169.103

VV Součet 169.103

437 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 8.500 103.00 875.50 CS ÚRS 2018 02

VV 1,4+0,8+0,8+0,7+0,7+0,8+0,9"2NP 6.100

VV 0,8*3"1NP 2.400

VV Součet"mezi dlažbou a PVC 8.500

438 M 55343110 profil přechodový Al narážecí 30 mm stříbro m 8.670 183.00 1,586.61 CS ÚRS 2018 02

VV 8,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8.670

439 K 776431211 Montáž schodišťových hran šroubovaných m 28.850 162.00 4,673.70 CS ÚRS 2018 02

VV 10*1,4+11*1,35 28.850

440 M 59054140 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (2 x 1000 mm) m 29.427 387.00 11,388.25 CS ÚRS 2018 01

VV 28,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 29.427

441 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 144.570 123.00 17,782.11 CS ÚRS 2018 02

VV 109,08+7,52+9,43+18,54 144.570

442 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 2.638 376.00 991.89 CS ÚRS 2018 02

443 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace t 2.638 292.00 770.30 CS ÚRS 2018 02

D 777 Podlahy lité 3,683.74

444 K 777131105 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu m2 5.673 241.00 1,367.19 CS ÚRS 2018 02

VV 2*0,15*(1,96+2,25)+1,96*2,25"dno výtahu 5.673

445 K 777611121 Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy m2 5.673 138.00 782.87 CS ÚRS 2018 02

446 K 777612101 Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy m2 5.673 119.00 675.09 CS ÚRS 2018 02

447 K 777911111 Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 8.420 98.80 831.90 CS ÚRS 2018 02

VV (2,25+1,96)*2"dno výtahu 8.420

448 K 998777102 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m t 0.032 510.00 16.32 CS ÚRS 2018 02

449 K 998777181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace t 0.032 324.00 10.37 CS ÚRS 2018 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 132,553.14

450 K 781411912 Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 25 ks/m2 kladených do malty kus 150.000 56.90 8,535.00 CS ÚRS 2018 02

VV 1/0,2/0,2*3"po napojení stoupačky mč104 75.000

VV 1/0,2/0,2*2"po napojení stoupačky mč107 50.000
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VV 1/0,2/0,2"po napojení stoupačky mč106 25.000

VV Součet 150.000

451 M 59761255 obkladačky keramické  kuchyňské (barevné)  - dle stávajících m2 6.000 288.00 1,728.00 CS ÚRS 2018 02

452 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 19.000 86.20 1,637.80 CS ÚRS 2018 02

VV 2*(3,5+1,9*2)-0,6*2*2"mč109 12.200

VV 2*(1,2+0,8)*2-0,6*2"mč110 6.800

VV Součet 19.000

453 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 138.332 313.00 43,297.92 CS ÚRS 2018 02

VV (2*(3,5+1,9)-0,6*2)*2"mč109 19.200

VV 2*(1,2+0,8)*2-0,6*2"mč110 6.800

VV (2,25+2)*2*1,8-0,7*1,8"mč113 14.040

VV (0,8*2+0,9)*1,8-0,7*1,8"mč114 3.240

VV 2*(1,7+0,15+0,2+2,1+2,88+2,95+1,45)*1,8-0,8*1,8*2"mč203+204 38.268

VV 2*(2,5+2,1)*1,8-0,7*1,8*2"mč207 14.040

VV 2*1,8*(0,92+0,8)-1,8*0,7"mč208 4.932

VV 2*(1+1,35)*1,8-1,8*0,7"mč209 7.200

VV 2*(7,31+1,66+0,65)*1,95-1,95*(0,7+1,18)"mč210 33.852

VV -1,08-2,16"odpočet zrcadel -3.240

VV Součet" 138.332

454 M 59761040 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2 m2 152.165 183.00 27,846.20 CS ÚRS 2018 02

VV 138,332*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 152.165

455 K 781491011 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 1.080 460.00 496.80 CS ÚRS 2018 02

VV 0,6*0,6*3"mč109,113,207 1.080

456 K 781491012 Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 2.160 413.00 892.08 CS ÚRS 2018 02

VV 3,6*0,6"mč203 2.160

457 M 63465126 zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm m2 3.564 641.00 2,284.52 CS ÚRS 2018 02

VV (1,08+2,16)*1,1 3.564

458 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 57.800 124.00 7,167.20 CS ÚRS 2018 02

VV 57,8 57.800

459 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 146.860 90.60 13,305.52 CS ÚRS 2018 02

VV 87,46+1,8*33 146.860

460 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 141.432 39.10 5,529.99 CS ÚRS 2018 02

461 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 178.000 32.90 5,856.20 CS ÚRS 2018 02

VV 178 178.000

462 K 781774120
Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 85 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 4.615 485.00 2,238.28 CS ÚRS 2018 02

VV 0,65*2,3+0,65*2,3+0,65*2,5"po odstranění schodišť - sokl - druhá vrstva  - pod obklad 4.615

463 M 632325R kabřincový pásek dle stávajících kus 323.050 28.00 9,045.40

VV 4,615*70 'Přepočtené koeficientem množství 323.050
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464 K 781779191 Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2 m2 4.615 47.80 220.60 CS ÚRS 2018 02

465 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 3.078 470.00 1,446.66 CS ÚRS 2018 02

466 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 3.078 333.00 1,024.97 CS ÚRS 2018 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8,516.09

467 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 28.674 3.61 103.51 CS ÚRS 2018 02

VV (2*2+0,8)*(0,17+2*0,05)*4"stávající 1NP 5.184

VV (2*2+0,9)*(0,17+2*0,05)*1"nové 1NP 1.323

VV (2*2+0,7)*(0,17+2*0,05)*1"nové 1NP 1.269

VV (2*2+1,4)*(0,17+2*0,05)*1"nové 1NP 1.458

VV (2*2+0,8)*(0,17+2*0,05)*4"nové 1NP 5.184

VV (2*2+0,6)*(0,17+2*0,05)*2"stávající 1NP 2.484

VV (2*2+0,8)*(0,17+2*0,05)*4"nové 2NP 5.184

VV (2*2+0,7)*(0,17+2*0,05)*3"nové 2NP 3.807

VV (2*2+1,4)*(0,17+2*0,05)"nové 2NP 1.458

VV (2*2+0,9)*(0,17+2*0,05)"nové 2NP 1.323

VV Součet"zárubně 28.674

468 K 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 7.668 62.40 478.48 CS ÚRS 2018 02

VV (2*2+0,8)*(0,17+2*0,05)*4"stávající 1NP 5.184

VV (2*2+0,6)*(0,17+2*0,05)*2"stávající 1NP 2.484

VV Součet"zárubně 7.668

469 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 28.674 99.20 2,844.46 CS ÚRS 2018 02

470 K 783315103 Mezinátěr jednonásobný syntetický  samozákladující zámečnických konstrukcí m2 28.674 87.70 2,514.71 CS ÚRS 2018 02

471 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 28.674 89.80 2,574.93 CS ÚRS 2018 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 65,981.54

472 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 1,065.539 12.90 13,745.45 CS ÚRS 2018 02

VV 10,05+7,1"mč107,106 17.150

VV Mezisoučet"rovný - stropy 17.150

VV
3*2*(5,49+2,88+2,95+5,43+15,8+2,1+0,2+0,15+1,7+2,95+2,88+1,45+3,96+1,77+2,37+1,

07+0,92+1+1+1,3+2,5+2,07+5,7+6,4+0,42+0,42+7,31+1,66+0,6)"2NP
506.700

VV Mezisoučet"2NP stěny 506.700

VV
2,9*2*(2,78+2,905+3,075+2,8+15,83+5,78+2+4+2,33+2,24+1,36+1,375+0,495+3,5+0,8+1

,25+2,6+1,9+6+3,83+0,42+7,6+2,25+5+7,8+2,35+0,75+0,4)+2,5*(3,4+3,5+3,5)
567.836

VV 1,35*2*(2,65+2,705+1,9+0,9+0,9+2,905+3,075)"mč106,107 40.595

VV Mezisoučet"1NP stěny 608.431

VV 2*(1,96+2,24)*8+1,96*2,24 71.590

VV Mezisoučet"šachta 71.590

VV -138,332"odpočet obkladů -138.332
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,065.539

473 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 1,113.776 46.90 52,236.09 CS ÚRS 2018 02

VV 10,05+7,1"mč107,106 17.150

VV 5,11+0,87+4,95+1,98"1NP 12.910

VV 10,3+6,6+4,7+0,8+1,3"mč203,204,207,208,209 23.700

VV Mezisoučet"rovný - stropy 53.760

VV (0,36+0,7)*2,7"kastlík mč108 2.862

VV (0,36+0,7)*1,9+(0,36+0,5)*3"kastlík mč107 4.594

VV (0,36+0,5)*(2,65+2,2)"mč106 kastlík 4.171

VV Mezisoučet"kastlíky- kastlíky 11.627

VV
3*2*(5,49+2,88+2,95+5,43+15,8+2,1+0,2+0,15+1,7+2,95+2,88+1,45+3,96+1,77+2,37+1,

07+0,92+1+1+1,3+2,5+2,07+5,7+6,4+0,42+0,42+7,31+1,66+0,6)"2NP
506.700

VV Mezisoučet"2NP stěny 506.700

VV
2,9*2*(2,78+2,905+3,075+2,8+15,83+5,78+2+4+2,33+2,24+1,36+1,375+0,495+3,5+0,8+1

,25+2,6+1,9+6+3,83+0,42+7,6+2,25+5+7,8+2,35+0,75+0,4)+2,5*(3,4+3,5+3,5)
567.836

VV 1,35*2*(2,65+2,705+1,9+0,9+0,9+2,905+3,075)"mč106,107 40.595

VV Mezisoučet"1NP stěny 608.431

VV 2*(1,96+2,24)*8+1,96*2,24 71.590

VV Mezisoučet"šachta 71.590

VV -138,332"odpočet obkladů -138.332

VV Součet 1,113.776

D M Práce a dodávky M 687,000.00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 687,000.00

474 K M-33-01 Dodávka + montáž výtahu dle ozn. E01 a specifikace v TZ ks 1.000 687,000.00 687,000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 105,000.00

D VRN3 Zařízení staveniště 98,000.00

475 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1.000 98,000.00 98,000.00 CS ÚRS 2018 02

D VRN6 Územní vlivy 3,500.00

476 K 060001000 Územní vlivy kus 1.000 3,500.00 3,500.00 CS ÚRS 2018 02

D VRN7 Provozní vlivy 3,500.00

477 K 070001000 Provozní vlivy kus 1.000 3,500.00 3,500.00 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10.12.2018

Zadavatel: IČ: 00262978

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 28750187

čekro CZ s.r.o. DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 22792902

FS Vision s.r.o., Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 526,713.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 526,713.00 21.00% 110,609.73

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 637,322.73

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ

část EI - Silnoproudé rozvody

Strana 44 z 90



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10.12.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant:

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 526,713.00

I - Rozvaděče 43,718.00

II - Svítidla vč. zdrojů dle TZ 135,611.00

III - Koncové prvky 82,211.00

IV - Kabely, kabelové trasy 190,143.00

V - Ostatní 75,030.00

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ

část EI - Silnoproudé rozvody

FS Vision s.r.o., 

Liberec

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10.12.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant: FS Vision s.r.o., Liberec

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 526,713.00

D I Rozvaděče 43,718.00
1 K I.1 Doplnění rozvaděče RH 2x FA 40A/3/B, úprava masky ks 1.000 1,550.00 1,550.00

2 K I.2 Monráž doplnění rozvaděče RH ka 1.000 1,275.00 1,275.00

3 K I.3 Rozvaděč RP-C1 dle PD ks 1.000 13,459.00 13,459.00

4 K I.4 Montáž rozvaděče RP-C1 ks 1.000 2,300.00 2,300.00

5 K I.5 Rozvaděč RP-C2 dle PD ks 1.000 16,770.00 16,770.00

6 K I.6 Montáž rozvaděče RP-C2 ks 1.000 2,430.00 2,430.00

7 K I.7 Montáž napojení rozvaděče RV - výtah ks 1.000 1,500.00 1,500.00

8 K I.8 Ochranná přípojnice ks 2.000 1,987.00 3,974.00

9 K I.9 Montáž ochranné přípojnice ks 2.000 230.00 460.00

D II Svítidla vč. zdrojů dle TZ 135,611.00
10 K II.1 Svítidlo A1 Vestavné svítidlo 600x600mm Mikroprismatický kryt, LED 35W ks 27.000 890.00 24,030.00

11 K II.2 Montáž svítidla A1 ks 27.000 230.00 6,210.00

12 K II.3
Svítidlo A2 Vestavné svítidlo 600x600mm Mikroprismatický kryt, LED 35W, stmívání 

DALI
ks 38.000 867.00 32,946.00

13 K II.4 Montáž svítidla A2 ks 38.000 230.00 8,740.00

14 K II.5 Svítidlo B Přisazené Svítidlo 1200x300mm Opálový kryt, LED 33-35W ks 8.000 860.00 6,880.00

15 K II.6 Montáž svítidla B ks 8.000 230.00 1,840.00

16 K II.7 Svítidlo C Přisazené čočkovité LED 24-27W, , opálový kryt ks 7.000 678.00 4,746.00

část EI - Silnoproudé rozvody

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K II.8 Montáž svítidla C ks 7.000 230.00 1,610.00

18 K II.9 Svítidlo D Nástěnné LED svítidlo s čidlem pohybu, venkovní provedení LED 10W ks 5.000 886.00 4,430.00

19 K II.10 Montáž svítidla D ks 5.000 230.00 1,150.00

20 K II.11 Svítidlo E Přisazené průmyslové svítidlo 1200mm LED 20W ks 2.000 1,659.00 3,318.00

21 K II.12 Montáž svítidla E ks 2.000 230.00 460.00

22 K II.13 Svítidlo N1 Stropní vestavné protipanické LED 3W  / 60minut ks 4.000 1,675.00 6,700.00

23 K II.14 Montáž svítidla N1 ks 4.000 230.00 920.00

24 K II.15 Svítidlo N2 Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem LED 6,1W / 60minut ks 18.000 1,120.00 20,160.00

25 K II.16 Montáž svítidla N2 ks 18.000 230.00 4,140.00

26 K II.17
Svítidlo N3 Stropní nouzové svítidlo s praporcem vestavné s piktogramem LED 6,1W  / 

60minut
ks 2.000 1,230.00 2,460.00

27 K II.18 Montáž svítidla N3 ks 2.000 230.00 460.00

28 K II.19
Svítidlo N4 Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem LED 6,1W  / 60minut, IP65 - 

venkovní
ks 2.000 1,354.00 2,708.00

29 K II.20 Montáž svítidla N4 ks 2.000 230.00 460.00

30 K II.21 Recyklační poplatek svítidla včetně zdroje ks 113.000 11.00 1,243.00

D III Koncové prvky 82,211.00
31 K III.1 Vypínač č.1 pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá ks 8.000 223.00 1,784.00

32 K III.2 Montáž vypínače č.1 ks 8.000 155.00 1,240.00

33 K III.3 Vypínač č.2 pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá ks 2.000 223.00 446.00

34 K III.4 Montáž vypínač č.2 ks 2.000 155.00 310.00

35 K III.5 Vypínač č.5 pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá ks 1.000 223.00 223.00

36 K III.6 Montáž vypínače č.5 ks 1.000 155.00 155.00

37 K III.7 Vypínač č.6 pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá ks 16.000 223.00 3,568.00

38 K III.8 Montáž vypínače č.6 ks 16.000 155.00 2,480.00

39 K III.9 Vypínač č.6+1 pod omítku modulární kompl.,     barva bílá/šedá ks 2.000 223.00 446.00

40 K III.10 Montáž vypínače č.6+1 ks 2.000 155.00 310.00

41 K III.11 Vypínač č.7 pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá ks 3.000 223.00 669.00

42 K III.12 Montáž vypínače č.7 ks 3.000 155.00 465.00

43 K III.13 Smívač otočný DALI, se zdrojem, barva bílá/šedá ks 6.000 476.00 2,856.00

44 K III.14 Montáž stmívače se zdrojem ks 6.000 155.00 930.00

45 K III.15 Smívač otočný DALI, bez zdrojem, barva bílá/šedá ks 2.000 476.00 952.00

46 K III.16 Montáž stmívače bez zdroje ks 2.000 155.00 310.00

47 K III.17 Zásuvka 230V se clonkami pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá ks 66.000 255.00 16,830.00

48 K III.18 Montáž zásuvky 230V ks 66.000 155.00 10,230.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

49 K III.19
Zpožďovací relé do instalační krabice, zpožděný rozběh + zpožděný doběh, 

nastavitelné
ks 5.000 435.00 2,175.00

50 K III.20 Montáž zpožďovacího relé ks 5.000 239.00 1,195.00

51 K III.21 Žaluziový ovladač pod omítku kompl., barva bílá/šedá ks 8.000 1,600.00 12,800.00

52 K III.22 Montáž žaluziového ovladače ks 8.000 350.00 2,800.00

53 K III.23 Řídící relé pro žaluzie pro centrální řízenmí, vestavné do instalační krabice ks 8.000 458.00 3,664.00

54 K III.24 Montáž řídícího relé ks 8.000 210.00 1,680.00

55 K III.25 Větrná automatika pro žaluzie ks 1.000 1,567.00 1,567.00

56 K III.26 Montáž větrné automatiky ks 1.000 230.00 230.00

57 K III.27 Krabice rozvodná 68mm ks 26.000 23.00 598.00

58 K III.28 Montáž krabice rozvodné ks 26.000 32.00 832.00

59 K III.29 Montážní deska do zateplení ks 5.000 350.00 1,750.00

60 K III.30 Montáž montážní desky do zateplení ks 5.000 166.00 830.00

61 K III.31 Krabice přístrojová UNI ks 115.000 11.00 1,265.00

62 K III.32 Montáž přístrojové krabice ks 115.000 23.00 2,645.00

63 K III.33 Napojení zařízení 230V ks 13.000 112.00 1,456.00

64 K III.34 Napojení žaluzie ks 12.000 210.00 2,520.00

D IV Kabely, kabelové trasy 190,143.00
65 K IV.1 CYKY 4x16 m 55.000 78.00 4,290.00

66 K IV.2 Montáž kabelu CYKY 4x16 m 55.000 123.00 6,765.00

67 K IV.3 CYKY 5x6 m 5.000 29.00 145.00

68 K IV.4 Montáž kabelu CYKY 5x6 m 5.000 56.00 280.00

69 K IV.5 CYKY 3x2,5 m 650.000 18.00 11,700.00

70 K IV.6 Montáž kabelu CYKY 3x2,5 m 650.000 29.00 18,850.00

71 K IV.7 CYKY 5x1,5 m 310.000 23.00 7,130.00

72 K IV.8 Montáž kabelu CYKY 5x1,5 m 310.000 34.00 10,540.00

73 K IV.9 CYKY 3x1,5 m 1,500.000 15.00 22,500.00

74 K IV.10 Montáž kabelu CYKY 3x1,5 m 1,500.000 29.00 43,500.00

75 K IV.11 JYTY 4x1 m 210.000 21.00 4,410.00

76 K IV.12 Montáž kabelu JYTY 4x1 m 210.000 31.00 6,510.00

77 K IV.13 CY16 ZŽ m 55.000 22.00 1,210.00

78 K IV.14 Montáž drátu CY16 m 55.000 29.00 1,595.00

79 K IV.15 CY6 ZŽ m 390.000 22.00 8,580.00

80 K IV.16 Montáž drátu CY6 m 390.000 29.00 11,310.00

81 K IV.17 Chránička FX25-32 m 250.000 17.00 4,250.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

82 K IV.18 Montáž chráničky 25-32mm m 250.000 21.00 5,250.00

83 K IV.19 Kabelové příchytky plastové ks 180.000 2.00 360.00

84 K IV.20 Montáž kabelové příchytky ks 180.000 7.00 1,260.00

85 K IV.21 Drátěný žlab vč. kotvení 100*50mm m 70.000 230.00 16,100.00

86 K IV.22 Montáž drátěného žlabu vč. kotvení m 70.000 43.00 3,010.00

87 K IV.23 Svorka pospojovací vč. pásky ks 13.000 27.00 351.00

88 K IV.24 Montáž svorky pospojení ks 13.000 19.00 247.00

D V Ostatní 75,030.00
89 K V.1 Demontáže stávajících rozvodů hod 96.000 280.00 26,880.00

90 K V.2 Sekání drážek včetně sádrování do 5x5cm bm 150.000 54.00 8,100.00

91 K V.3 Drobný spojovací, podružný a instalační materiál ks 1.000 2,300.00 2,300.00

92 K V.4 Pomocné zednické a montážní práce vč. prostupů hod 80.000 280.00 22,400.00

93 K V.5 Doprava ks 1.000 3,000.00 3,000.00

94 K V.6 Revize ks 1.000 3,900.00 3,900.00

95 K V.7 Projekt skutečného provedení ks 1.000 5,550.00 5,550.00

96 K V.8 Odvoz a likvidace odpadu ks 1.000 2,900.00 2,900.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10.12.2018

Zadavatel: IČ: 00262978

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 28750187

čekro CZ s.r.o. DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 22792902

FS Vision s.r.o., Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 278,330.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 278,330.00 21.00% 58,449.30

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 336,779.30

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ

část SLP - Slaboproudé rozvody
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10.12.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant:

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 278,330.00

I - EZS 67,111.00

II - Datové rozvody 36,442.00

III - Domácí telefon 14,258.00

IV - Signalizace 35,593.00

V - CCTV 48,506.00

VI - Ostatní 76,420.00

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ

část SLP - Slaboproudé rozvody

FS Vision s.r.o., 

Liberec

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10.12.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant: FS Vision s.r.o., Liberec

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 278,330.00

D I EZS 67,111.00
1 K I.1 Poplachová ústředna, 8 bloků, až 128 vstupů ks 1.000 9,760.00 9,760.00

2 K I.2 Montáž poplachové ústředny ks 1.000 930.00 930.00

3 K I.3 Modul rozšiřující 8 vstupů ks 6.000 233.00 1,398.00

4 K I.4 Montáž rozšiřujícího modulu ks 6.000 78.00 468.00

5 K I.5 Ovládací klávesnice LCD ks 2.000 1,675.00 3,350.00

6 K I.6 Montáž klávesnice ks 2.000 230.00 460.00

7 K I.7 Záložní akumulátor 12Vss / 18Ah ks 1.000 3,450.00 3,450.00

8 K I.8 Montáž akumulátoru ks 1.000 266.00 266.00

9 K I.9 Požární hlásič kombinovaný se sirénkou ks 8.000 780.00 6,240.00

10 K I.10 Montáž požárního hlásiče ks 8.000 350.00 2,800.00

11 K I.11 Prostorové čidlo nástěnné ks 12.000 670.00 8,040.00

12 K I.12 Montáž prostorového čidla ks 12.000 230.00 2,760.00

13 K I.13 Přepojovací krabice ks 3.000 19.00 57.00

14 K I.14 Montáž přepojovací krabice ks 3.000 12.00 36.00

15 K I.15 Kryt expanderů ks 1.000 67.00 67.00

16 K I.16 Montáž krytu expandéru ks 1.000 22.00 22.00

17 K I.17 Venkovní siréna, akumulátor, maják ks 1.000 4,500.00 4,500.00

18 K I.18 Montáž venkovní sirény ks 1.000 2,300.00 2,300.00

19 K I.19 Magnetické čidlo dveří, vestavné ks 3.000 760.00 2,280.00

část SLP - Slaboproudé rozvody

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

20 K I.20 Montáž magnetického čidla ks 3.000 89.00 267.00

21 K I.21 Kabel SYKFY 4x2x0,5 m 700.000 6.80 4,760.00

22 K I.22 Montáž kabelu SYKFY m 700.000 12.00 8,400.00

23 K I.23 Nastavení a oživení systému, programování ústředny ks 1.000 4,500.00 4,500.00

D II Datové rozvody 36,442.00
24 K II.1 Datový rozvaděč RACK 15U 19" vč. pasivních a aktivních prvků dle TZ ks 1.000 6,770.00 6,770.00

25 K II.2 Montáž datového rozvaděče včetně ukončení kabelů ks 1.000 2,350.00 2,350.00

26 K II.3 AP WIFI, napájení PoE, funkce AP/hotspot ks 2.000 670.00 1,340.00

27 K II.4 Montáž AP WIFI ks 2.000 133.00 266.00

28 K II.5 Datová zásuvka dvojitá Cat 6a, pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá ks 4.000 231.00 924.00

29 K II.6 Montáž datové dvouzásuvky ks 4.000 155.00 620.00

30 K II.7 Datová zásuvka jednoduchá Cat 6a, pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá ks 5.000 345.00 1,725.00

31 K II.8 Montáž datové zásuvky ks 5.000 155.00 775.00

32 K II.9 Kabelová vývodka pro AV ks 2.000 99.00 198.00

33 K II.10 Montáž kabelové vývodky pro AV ks 2.000 76.00 152.00

34 K II.11 Kabel UTP Cat6a m 410.000 12.00 4,920.00

35 K II.12 Montáž kabeku UTP m 410.000 15.00 6,150.00

36 K II.13 Kabel SYKFY 10x2x0,5 m 60.000 19.00 1,140.00

37 K II.14 Montáž kabelu SYKFY m 60.000 22.00 1,320.00

38 K II.15 Instalační krabice ks 11.000 198.00 2,178.00

39 K II.16 Montáž instalační krabice ks 11.000 155.00 1,705.00

40 K II.17 Nastavitelný držák na projektor ks 1.000 670.00 670.00

41 K II.18 Montáž držáku na projektor ks 1.000 99.00 99.00

42 K II.19 Nastavení a oživení systému ks 1.000 650.00 650.00

43 K II.20 Programování telefonní ústředny ks 1.000 990.00 990.00

44 K II.21 Měření kabeláže ks 1.000 1,500.00 1,500.00

D III Domácí telefon 14,258.00
45 K III.1 Hláska se dvěma tlačítky, montáž pod omítku se stříškou ks 1.000 1,480.00 1,480.00

46 K III.2 Montáž hlásky ks 1.000 330.00 330.00

47 K III.3 Zdroj na DIN lištu ks 1.000 1,235.00 1,235.00

48 K III.4 Montáž zdroje ks 1.000 330.00 330.00

49 K III.5 Zvonkový generátor ks 1.000 998.00 998.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

50 K III.6 Montáž zvonkového generátoru ks 1.000 250.00 250.00

51 K III.7 Domovní telefon bílý ks 2.000 768.00 1,536.00

52 K III.8 Montáž domovního telefonu ks 2.000 230.00 460.00

53 K III.9 El.otvírač, 12V/200mA, blokování ks 1.000 789.00 789.00

54 K III.10 Montáž el. otvírače ks 1.000 155.00 155.00

55 K III.11 SYKFY 4x2x0,5 m 70.000 19.00 1,330.00

56 K III.12 Montáž kabelu SYKFY m 70.000 22.00 1,540.00

57 K III.13 CYSY 2x0,75 m 5.000 23.00 115.00

58 K III.14 Montáž kabelu CYSY m 5.000 22.00 110.00

59 K III.15 Nastavení a oživení systému ks 1.000 3,600.00 3,600.00

D IV Signalizace 35,593.00
60 K IV.1 Signalizační modul na imobilní WC ks 1.000 2,330.00 2,330.00

61 K IV.2 Montáž signalizačního modulu ks 1.000 330.00 330.00

62 K IV.3 Napájecí zdroj pro sign. Modul ks 1.000 980.00 980.00

63 K IV.4 Montáž napájecího zdroje ks 1.000 220.00 220.00

64 K IV.5 Poplachové tlačítko s provázkem pro imobilní WC ks 1.000 465.00 465.00

65 K IV.6 Montáž polachového tlačítka ks 1.000 220.00 220.00

66 K IV.7 Potvrzovací tlačítko pro imobilní WC ks 1.000 354.00 354.00

67 K IV.8 Montáž potvrzovacího tlačítka ks 1.000 220.00 220.00

68 K IV.9 Čidlo CO2 s kontaktním výstupem nastavitelná úroveň signalizace, napájení 230V ks 4.000 3,830.00 15,320.00

69 K IV.10 Montáž čidla CO2 ks 4.000 445.00 1,780.00

70 K IV.11 Optický sígnalizační modul pro čidlo CO2, 230V ks 4.000 1,980.00 7,920.00

71 K IV.12 Montáž signalizačního modulu ks 4.000 230.00 920.00

72 K IV.13 SYKFY 4x2x0,5 m 30.000 19.00 570.00

73 K IV.14 Montáž kabelu SYKFY m 30.000 22.00 660.00

74 K IV.15 JYTY 4x1 m 40.000 21.00 840.00

75 K IV.16 Montáž kabelu JYTY m 40.000 22.00 880.00

76 K IV.17 Instalační krabice ks 12.000 65.00 780.00

77 K IV.18 Montáž instalační krabice ks 12.000 67.00 804.00

D V CCTV 48,506.00
78 K V.1 Kamera CVBS/AHD dome, 12Vss, IR, zoom ks 1.000 3,650.00 3,650.00

79 K V.2 Demontáž stávající kamery na fasádě vč. podložky ks 1.000 220.00 220.00

80 K V.3 Montáž kamery ks 2.000 430.00 860.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

81 K V.4 Podložka pod kameru ks 1.000 88.00 88.00

82 K V.5 Montáž podložky ks 2.000 67.00 134.00

83 K V.6 Zdroj zásuvkový 12Vss / 2A ks 3.000 276.00 828.00

84 K V.7 Montáž zdroje ks 3.000 112.00 336.00

85 K V.8 CVBS rozbočovač signálu 1/4 koax,  12Vss, v.boxu ks 1.000 1,890.00 1,890.00

86 K V.9 Montáž rozbočovače ks 1.000 230.00 230.00

87 K V.10 TV set VGA vstup, 22“ ks 2.000 9,980.00 19,960.00

88 K V.11 Montáž TV ks 2.000 500.00 1,000.00

89 K V.12 Držák TV na stěnu, naklopitelný ks 2.000 890.00 1,780.00

90 K V.13 Montáž držáku nástěnného ks 2.000 230.00 460.00

91 K V.14 Koaxiální kabel vnitřní m 150.000 28.00 4,200.00

92 K V.15 Montáž koaxiálního kabelu m 150.000 22.00 3,300.00

93 K V.16 JYTY 4x1 m 120.000 23.00 2,760.00

94 K V.17 Montáž kabelu JYTY m 120.000 22.00 2,640.00

95 K V.18 Napojení na stávající systém ks 1.000 670.00 670.00

96 K V.19 Nastavení systému nahrávání ks 1.000 3,500.00 3,500.00

D VI Ostatní 76,420.00
97 K VI.1 Demontáže stávajících rozvodů slaboproudu hod 12.000 280.00 3,360.00

98 K VI.2 Plastové příchytky ks 80.000 44.00 3,520.00

99 K VI.3 Montáž plastových příchytek ks 80.000 22.00 1,760.00

100 K VI.4 Drátěný žlab vč. kotvení 100*50mm - společné trasy m 50.000 130.00 6,500.00

101 K VI.5 Montáž drátěného žlabu vč. kotevní m 50.000 177.00 8,850.00

102 K VI.6 Chránička FX25-32 m 600.000 18.00 10,800.00

103 K VI.7 Montáž chráničky 25-32mm m 600.000 22.00 13,200.00

104 K VI.8 Pomocné zednické a montážní práce vč. prostupů hod 16.000 280.00 4,480.00

105 K VI.9 Sekání drážek včetně sádrování do 5x5cm bm 90.000 65.00 5,850.00

106 K VI.10 Drobný spojovací, montážní a instalační materiál ks 1.000 5,000.00 5,000.00

107 K VI.11 Doprava ks 1.000 3,500.00 3,500.00

108 K VI.12 Revize, měřící protokoly, nastavení ks 1.000 3,500.00 3,500.00

109 K VI.13 Projekt skutečného provedení ks 1.000 3,500.00 3,500.00

110 K VI.14 Odvoz a likvidace odpadu ks 1.000 2,600.00 2,600.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10.12.2018

Zadavatel: IČ: 00262978

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 28750187

čekro CZ s.r.o. DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 22792902

FS Vision s.r.o., Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120,549.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 120,549.00 21.00% 25,315.29

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 145,864.29

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ

část HROM - Hromosvod a uzemnění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10.12.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant:

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 120,549.00

I - Jímací sosustava 37,488.00

II - Uzemnění 61,091.00

III - Ostatní 21,970.00

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ

část HROM - Hromosvod a uzemnění

FS Vision s.r.o., 

Liberec

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10.12.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant: FS Vision s.r.o., Liberec

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 120,549.00

D I Jímací sosustava 37,488.00
1 K I.1 Tyčový jímač 1,5m AL ks 6.000 211.00 1,266.00

2 K I.2 Montáž tyčového jímače ks 6.000 155.00 930.00

3 K I.3 Betonový podstavec s podložkou 9kg ks 6.000 340.00 2,040.00

4 K I.4 Montáž betonového podstavce ks 6.000 211.00 1,266.00

5 K I.5 Drát AlMgSi 8mm m 150.000 26.00 3,900.00

6 K I.6 Montáž drátu AlMgSi m 150.000 33.00 4,950.00

7 K I.7 Podpěra vedení na plochou střechu ks 80.000 54.00 4,320.00

8 K I.8 Montáž podpěry na plochou střechu ks 80.000 55.00 4,400.00

9 K I.9 Podpěra vedení na stěnu ks 70.000 54.00 3,780.00

10 K I.10 Montáž podpěry na stěnu ks 70.000 55.00 3,850.00

11 K I.11 Svorky montážní SS, ST, SP, SZ ks 45.000 47.00 2,115.00

12 K I.12 Montáž svorek ks 45.000 55.00 2,475.00

13 K I.13 Ochrana svodu ks 6.000 211.00 1,266.00

14 K I.14 Montáž ochrany svodu ks 6.000 107.00 642.00

15 K I.15 Ćísla svorek ks 6.000 22.00 132.00

16 K I.16 Montáž čísel svorek ks 6.000 26.00 156.00

D II Uzemnění 61,091.00
17 K II.1 FeZn 30x4 m 80.000 55.00 4,400.00

část HROM - Hromosvod a uzemnění

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

18 K II.2 Montáž zemnící pásky m 80.000 39.00 3,120.00

19 K II.3 FeZn 10mm/PVC m 50.000 48.00 2,400.00

20 K II.4 Montáž zemnícího drátu m 50.000 39.00 1,950.00

21 K II.5 Svorka SK, SP ks 28.000 57.00 1,596.00

22 K II.6 Montáž svorek ks 28.000 49.00 1,372.00

23 K II.7 Výkop do 80x50cm bm 80.000 360.00 28,800.00

24 K II.8 Zához do 80x50cm včetně hutnění bm 80.000 99.00 7,920.00

25 K II.9 Provizorní úprava terénu m2 40.000 211.00 8,440.00

26 K II.10 Antikorozní ochrana, asfaltový nátěr kg 1.000 760.00 760.00

27 K II.11 Montáž antikorozní ochrany kg 1.000 333.00 333.00

D III Ostatní 21,970.00
28 K III.1 Pomocné zednické a montážní práce vč. prostupů hod 16.000 280.00 4,480.00

29 K III.2 Zámečnícké práce hod 8.000 280.00 2,240.00

30 K III.3 Drobný spojovací, podružný a instalační materiál ks 1.000 3,500.00 3,500.00

31 K III.4 Doprava ks 1.000 2,500.00 2,500.00

32 K III.5 Revize ks 1.000 1,500.00 1,500.00

33 K III.6 Projekt skutečného provedení ks 1.000 3,500.00 3,500.00

34 K III.7 Odvoz a likvidace odpadu ks 1.000 4,250.00 4,250.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Broumovská 840/7, Liberec VI-Rochlice Datum: 10.12.2018

Zadavatel: IČ: 00262978

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 28750187

čekro CZ s.r.o. DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ:

EnergySim s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 228,608.52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 228,608.52 21.00% 48,007.79

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 276,616.31

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ

část UT - Ústřední vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul. Broumovská 840/7, Liberec VI-Rochlice Datum: 10.12.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant:

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 228,608.52

PSV - Práce a dodávky PSV 228,608.52

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 108,527.32

    734 - Ústřední vytápění - armatury 3,915.20

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 73,321.80

    713 - Izolace tepelné 11,867.20

    001 - Ostatní náklady 20,618.00

    002 - Zkoušky 10,359.00

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ

část UT - Ústřední vytápění

EnergySim s.r.o.

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul. Broumovská 840/7, Liberec VI-Rochlice Datum: 10.12.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant: EnergySim s.r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 228,608.52

D PSV Práce a dodávky PSV 228,608.52

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 108,527.32

1 K 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm kus 13.000 350.00 4,550.00 CS ÚRS 2018 01

2 K 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm kus 2.000 350.00 700.00 CS ÚRS 2018 01

3 K 735159240 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm kus 8.000 350.00 2,800.00 CS ÚRS 2018 01

4 K 735159310 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm kus 1.000 350.00 350.00 CS ÚRS 2018 01

5 M 48454428
těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přidavné přestupní plochy v 600mm dl 

2000mm 2004W
kus 1.000 3,650.00 3,650.00 CS ÚRS 2018 01

6 M 48457386
těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 

1100mm 1847W
kus 3.000 1,970.00 5,910.00 CS ÚRS 2018 01

7 M 48454418
těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přidavné přestupní plochy v 600mm dl 

600mm 601W
kus 2.000 1,360.00 2,720.00 CS ÚRS 2018 01

8 M 48457358
těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 900mm dl 600mm 

1052W
kus 1.000 1,850.00 1,850.00 CS ÚRS 2018 01

9 M 48457375
těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 

1400mm 1803W
kus 1.000 2,350.00 2,350.00 CS ÚRS 2018 01

10 M 48454420
těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přidavné přestupní plochy v 600mm dl 

800mm 802W
kus 1.000 2,111.00 2,111.00 CS ÚRS 2018 01

11 M 48454421
těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přidavné přestupní plochy v 600mm dl 

900mm 902W
kus 2.000 1,850.00 3,700.00 CS ÚRS 2018 01

12 M 48457489
těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 900mm 

2165W
kus 1.000 1,850.00 1,850.00 CS ÚRS 2018 01

13 M 48454431
těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přidavné přestupní plochy v 600mm dl 

3000mm 3006W
kus 3.000 5,555.00 16,665.00 CS ÚRS 2018 01

část UT - Ústřední vytápění

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 M 48457372
těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 

1000mm 1288W
kus 1.000 2,870.00 2,870.00 CS ÚRS 2018 01

15 M 48457387
těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 

1200mm 2015W
kus 1.000 3,111.00 3,111.00 CS ÚRS 2018 01

16 M 48457368
těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 600mm 

773W
kus 2.000 1,660.00 3,320.00 CS ÚRS 2018 01

17 M 48457371
těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 900mm 

1159W
kus 1.000 1,880.00 1,880.00 CS ÚRS 2018 01

18 M 48457519
těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 500mm dl 

2000mm 2234W
kus 3.000 2,340.00 7,020.00 CS ÚRS 2018 01

19 M 48454442
těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 500mm dl 

1600mm 1341W
kus 1.000 1,990.00 1,990.00 CS ÚRS 2018 01

20 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 24.000 211.00 5,064.00 CS ÚRS 2018 01

21 M 55129208
armatura připojovací radiátorová VK pro 1/2 trubkovou soustavu, přímá, s 

vypouštěním 1/2"x 3/4E
kus 24.000 317.00 7,608.00 CS ÚRS 2018 01

22 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 48.000 211.00 10,128.00 CS ÚRS 2018 01

23 M 55128664 adaptér pro Cu trubky d 15 kus 48.000 46.00 2,208.00 CS ÚRS 2018 01

24 K 734209105 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1 kus 24.000 112.00 2,688.00 CS ÚRS 2018 01

25 M 55128134 termostatická hlava kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem kus 24.000 157.00 3,768.00 CS ÚRS 2018 01

26 K 735111810R Demontáž otopného tělesa litinového článkového kus 14.000 166.00 2,324.00

27 K 735291800 Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu kus 28.000 87.00 2,436.00 CS ÚRS 2018 01

28 K 735291800R Demontáž ochranného krytu stávajících těles kus 14.000 89.00 1,246.00

29 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0.895 600.00 537.00 CS ÚRS 2018 01

30 K 735890801
Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 

m
t 1.628 690.00 1,123.32 CS ÚRS 2018 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 3,915.20

31 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 2.000 222.00 444.00 CS ÚRS 2018 01

32 M 55114134 kohout kulový, PN 35, T 185 C, chromovaný 2" červený kus 2.000 236.00 472.00 CS ÚRS 2018 01

33 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 1.000 211.00 211.00 CS ÚRS 2018 01

34 M 55128003 ventil vyvažovací stoupačkový přímý PN 20 do 100°C dvouregulační 6/4" kus 1.000 349.00 349.00 CS ÚRS 2018 01

35 K 734200812 Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1 kus 14.000 65.00 910.00 CS ÚRS 2018 01

36 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 14.000 65.00 910.00 CS ÚRS 2018 01

37 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0.007 74,000.00 518.00 CS ÚRS 2018 01

38 K 734890801 Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 0.022 4,600.00 101.20 CS ÚRS 2018 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 73,321.80

39 K 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 82.000 410.00 33,620.00 CS ÚRS 2018 01
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40 K 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 14.000 433.00 6,062.00 CS ÚRS 2018 01

41 K 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 5.000 455.00 2,275.00 CS ÚRS 2018 01

42 K 733222105 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 m 9.000 478.00 4,302.00 CS ÚRS 2018 01

43 K 733222106 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 m 15.000 511.00 7,665.00 CS ÚRS 2018 01

44 K 733223208 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 m 8.000 670.00 5,360.00 CS ÚRS 2018 01

45 K 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 kus 48.000 76.00 3,648.00 CS ÚRS 2018 01

46 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 60.000 46.00 2,760.00 CS ÚRS 2018 01

47 K 733110808R1 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 vč. stavebního opláštění m 24.000 55.00 1,320.00

48 K 733890801 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 0.703 5,600.00 3,936.80 CS ÚRS 2018 01

49 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0.113 21,000.00 2,373.00 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 11,867.20

50 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 100.000 27.00 2,700.00 CS ÚRS 2018 01

51 M 28377096R1 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 25 mm m 49.000 23.00 1,127.00

52 M 28377106R1 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 25 mm m 14.000 26.00 364.00

53 M 28377046 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 25 mm m 5.000 29.00 145.00 CS ÚRS 2018 01

54 M 28377049 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm m 9.000 33.00 297.00 CS ÚRS 2018 01

55 M 28377056 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 25 mm m 15.000 36.00 540.00 CS ÚRS 2018 01

56 M 28377065 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 54 x 25 mm m 8.000 38.00 304.00 CS ÚRS 2018 01

57 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D 

do 50 mm
m 33.000 67.00 2,211.00 CS ÚRS 2018 01

58 M 63154860R pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií, s požární odolností, d 18/40 mm m 33.000 98.00 3,234.00

59 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0.034 27,800.00 945.20 CS ÚRS 2018 01

D 001 Ostatní náklady 20,618.00

60 K 013002000R1 Projekt skutečného provedení kus 1.000 3,500.00 3,500.00

61 K 013002000R2 Pomocné konstrukce, kotvení potrubí, pomocný materiál kus 1.000 2,450.00 2,450.00

62 K 013002000R3 Ekologická likvidace demontovaných materiálů kus 1.000 3,500.00 3,500.00

63 K 972054241R Vrtání otvorů v ŽB stropech pro potrubí d 95 kus 22.000 344.00 7,568.00

64 K 972054141R1 Stavební přípomoce kus 1.000 3,600.00 3,600.00

D 002 Zkoušky 10,359.00

65 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 125.000 22.00 2,750.00 CS ÚRS 2018 01

66 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 8.000 22.00 176.00 CS ÚRS 2018 01

67 K 733291102R1 Topná zkouška kus 1.000 1,600.00 1,600.00
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68 K 733291102R2 Zaregulování systému kus 1.000 2,333.00 2,333.00

69 K 733291102R3 Koordinace profesí kus 1.000 3,500.00 3,500.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Broumovská 840/7, Liberec VI-Rochlice Datum: 10.12.2018

Zadavatel: IČ: 00262978

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 28750187

čekro CZ s.r.o. DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ:

EnergySim s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133,565.20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 133,565.20 21.00% 28,048.69

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 161,613.89

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ

část ZTI kan - ZTI - kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul. Broumovská 840/7, Liberec VI-Rochlice Datum: 10.12.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant:

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 133,565.20

HSV - Práce a dodávky HSV 50,327.60

    1 - Zemní práce 50,327.60

PSV - Práce a dodávky PSV 83,237.60

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 83,237.60

      721R1 - Stávající potrubí kanalizace 9,925.60

      721R2 - Splašková kanalizace 45,654.00

      721R3 - Dešťová kanalizace 7,989.00

      721R4 - Ostatní náklady 19,669.00

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ

část ZTI kan - ZTI - kanalizace

EnergySim s.r.o.

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul. Broumovská 840/7, Liberec VI-Rochlice Datum: 10.12.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant: EnergySim s.r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 133,565.20

D HSV Práce a dodávky HSV 50,327.60

D 1 Zemní práce 50,327.60

1 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 20.000 380.00 7,600.00 CS ÚRS 2018 01

2 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 40.000 220.00 8,800.00 CS ÚRS 2018 01

3 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 40.000 54.00 2,160.00 CS ÚRS 2018 01

4 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 20.000 320.00 6,400.00 CS ÚRS 2015 01

5 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 8.400 233.00 1,957.20 CS ÚRS 2015 01

6 M 583312000 štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 16.800 556.00 9,340.80 CS ÚRS 2015 01

VV 8,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 16.800

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9.600 233.00 2,236.80 CS ÚRS 2018 01

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 10.400 254.00 2,641.60 CS ÚRS 2017 01

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10.400 189.00 1,965.60 CS ÚRS 2017 01

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 20.800 277.00 5,761.60 CS ÚRS 2017 01

11 K 388995214R Montáž chráničky z trub PEHD DN 160 m 6.000 68.00 408.00

12 M 28613970 trubka ochranná PEHD 160x6,2mm m 6.000 176.00 1,056.00 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 83,237.60

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 83,237.60

D 721R1 Stávající potrubí kanalizace 9,925.60

13 K 721110806 Demontáž potrubí kameninové do DN 200 m 20.000 76.00 1,520.00 CS ÚRS 2018 01

část ZTI kan - ZTI - kanalizace

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 6.000 118.00 708.00 CS ÚRS 2018 01

15 K 721110961 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 100 kus 1.000 455.00 455.00 CS ÚRS 2018 01

16 K 721110962 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 125 kus 4.000 488.00 1,952.00 CS ÚRS 2018 01

17 K 721140913 Potrubí litinové propojení potrubí DN 75 kus 1.000 376.00 376.00 CS ÚRS 2018 01

18 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 5.000 399.00 1,995.00 CS ÚRS 2018 01

19 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 2.000 399.00 798.00 CS ÚRS 2018 01

20 K 721290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech 

výšky do 6 m
t 0.624 3,400.00 2,121.60 CS ÚRS 2018 01

D 721R2 Splašková kanalizace 45,654.00

21 K 721174042R Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 6.000 45.00 270.00

22 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 3.000 78.00 234.00 CS ÚRS 2018 01

23 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 7.000 82.00 574.00 CS ÚRS 2018 01

24 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70 m 5.000 89.00 445.00 CS ÚRS 2018 01

25 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 m 29.000 96.00 2,784.00 CS ÚRS 2018 01

26 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 25.000 33.00 825.00 CS ÚRS 2018 01

27 M 28377079 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 110 x 20 mm m 20.000 35.00 700.00 CS ÚRS 2018 01

28 M 28377072 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 76 x 20 mm m 5.000 31.00 155.00 CS ÚRS 2018 01

29 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 7.000 111.00 777.00 CS ÚRS 2018 01

30 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 7.000 127.00 889.00 CS ÚRS 2018 01

31 K 721175103 Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 50 m 1.000 89.00 89.00 CS ÚRS 2018 01

32 K 721175111 Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 75 m 5.000 138.00 690.00 CS ÚRS 2018 01

33 K 721175112 Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 110 m 5.000 178.00 890.00 CS ÚRS 2018 01

34 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 10.000 27.00 270.00 CS ÚRS 2018 01

35 M 28615603 čistící kanalizační tvarovka PP DN 100 kus 1.000 211.00 211.00 CS ÚRS 2018 01

36 K 763172311 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 150x200 mm kus 1.000 150.00 150.00 CS ÚRS 2018 01

37 M 59030710 dvířka revizní s automatickým zámkem 150x200mm kus 1.000 433.00 433.00 CS ÚRS 2018 01

38 K 721273153R Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 4.000 231.00 924.00

39 M 56231222 souprava ventilační střešní PP DN110 kus 4.000 1,780.00 7,120.00 CS ÚRS 2018 01

40 K 721273152R Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 1.000 231.00 231.00

41 M 56231221 souprava ventilační střešní PP DN75 kus 1.000 1,611.00 1,611.00 CS ÚRS 2018 01

42 K 721274103R Montáž přivzdušňovacího ventilu podomítkového pro odpadní potrubí DN75/110 kus 2.000 197.00 394.00

43 M 56231250 přivzdušňovací ventil podomítkový do odpadního potrubí DN 75/110 kus 2.000 680.00 1,360.00 CS ÚRS 2018 01

44 K 721274103R1 Montáž pohledového zákrytu pro přivz. ventil kus 2.000 137.00 274.00

45 M 56231250R1 pohledový zákryt pro přivzdušňovací ventil, chrom kus 2.000 767.00 1,534.00

46 K 721226511R1 Montáž zápachové uzávěrky podomítkové pro kondenzát vč. pohledového zákrytu kus 4.000 213.00 852.00
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47 M 55161830R
uzávěrka zápachová pro odvod kondenzátu DN 32, podomítková vč. pohledového 

zákrytu
kus 4.000 456.00 1,824.00

48 K 721226511R Montáž zápachové uzávěrky podomítkové pro pračku a myčku DN 40 kus 1.000 119.00 119.00

49 M 55161830 uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková DN 40/50 nerez kus 1.000 540.00 540.00 CS ÚRS 2018 01

50 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 15.000 176.00 2,640.00 CS ÚRS 2018 01

51 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 7.000 211.00 1,477.00 CS ÚRS 2018 01

52 K 727111409R Montáž protipožární manžety d 110 kus 6.000 211.00 1,266.00

53 M 59081251.PMT
Certifikovaná požární ucpávka vč. zpevňující manžety pro potrubí vnější průměr d 

110 mm
kus 6.000 980.00 5,880.00

54 K 727111407R Montáž protipožární manžety d 75 kus 2.000 211.00 422.00

55 M 59081250.PMT
Certifikovaná požární ucpávka vč. zpevňující manžety pro potrubí vnější průměr d 75 

mm
kus 2.000 980.00 1,960.00

56 K 763172312R Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 250x250 mm kus 8.000 150.00 1,200.00

57 M 59030711R dvířka revizní s automatickým zámkem 250x250mm kus 8.000 455.00 3,640.00

D 721R3 Dešťová kanalizace 7,989.00

58 K 721175112 Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 110 m 7.000 211.00 1,477.00 CS ÚRS 2018 01

59 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 7.000 67.00 469.00 CS ÚRS 2018 01

60 M 28377079 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 110 x 20 mm m 7.000 25.00 175.00 CS ÚRS 2018 01

61 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 6.000 132.00 792.00 CS ÚRS 2018 01

62 K 721233112R Montáž střešního vtoku polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 kus 2.000 199.00 398.00

63 M 56231102 vtok střešní s folií kruhový plochých střech s vyhříváním 75-160 mm kus 2.000 433.00 866.00 CS ÚRS 2018 01

64 K 727111409R Montáž protipožární manžety d 110 kus 2.000 211.00 422.00

65 M 59081251.PMT
Certifikovaná požární ucpávka vč. zpevňující manžety pro potrubí vnější průměr d 

110 mm
kus 2.000 890.00 1,780.00

66 K 763172312R Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 250x250 mm kus 2.000 150.00 300.00

67 M 59030711R dvířka revizní s automatickým zámkem 250x250mm kus 2.000 655.00 1,310.00

D 721R4 Ostatní náklady 19,669.00

68 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 98.000 22.00 2,156.00 CS ÚRS 2018 01

69 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0.245 5,400.00 1,323.00 CS ÚRS 2018 01

70 K 013002000R2 Pomocné konstrukce, kotvení potrubí, pomocný materiál kus 1.000 1,890.00 1,890.00

71 K 013002000R3 Ekologická likvidace demontovaných materiálů kus 1.000 3,700.00 3,700.00

72 K 972054141R1 Stavební přípomoce kus 1.000 5,000.00 5,000.00

73 K 733291102R3 Koordinace profesí kus 1.000 2,100.00 2,100.00

74 K 013002000R1 Projekt skutečného provedení kus 1.000 3,500.00 3,500.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Broumovská 840/7, Liberec VI-Rochlice Datum: 10.12.2018

Zadavatel: IČ: 00262978

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 28750187

čekro CZ s.r.o. DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ:

EnergySim s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 208,468.30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 208,468.30 21.00% 43,778.34

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 252,246.64

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ

část ZTI vod - ZTI - vodovod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul. Broumovská 840/7, Liberec VI-Rochlice Datum: 10.12.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant:

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 208,468.30

PSV - Práce a dodávky PSV 208,468.30

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0.00

    722R1 - Potrubí studené vody - vnitřní rozvod 8,185.60

    722R2 - Potrubí teplé vody - vnitřní rozvod 5,998.70

    722R2.1 - Potrubí studené vody - Požární vodovod 3,240.00

    722R3 - Armatury 16,241.00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 148,620.00

    725R - Revizní dvířka 3,242.00

    725R1 - Značení, připojení 8,450.00

    725R2 - Ostatní náklady 14,491.00

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ

část ZTI vod - ZTI - vodovod

EnergySim s.r.o.

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul. Broumovská 840/7, Liberec VI-Rochlice Datum: 10.12.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant: EnergySim s.r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 208,468.30

D PSV Práce a dodávky PSV 208,468.30

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0.00

D 722R1 Potrubí studené vody - vnitřní rozvod 8,185.60

1 K 722174023R Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 25 x 2,8 mm m 19.000 35.00 665.00

2 K 722174022R Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 20 x 2,3 mm m 40.000 31.00 1,240.00

3 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 59.000 67.00 3,953.00 CS ÚRS 2018 01

4 M 28377111 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 9 mm m 19.000 28.00 532.00 CS ÚRS 2018 01

5 M 28377103 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 9 mm m 40.000 25.00 1,000.00 CS ÚRS 2018 01

6 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D 

do 50 mm
m 5.200 55.00 286.00 CS ÚRS 2018 01

7 M 63154861R pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií, s požární odolností, d 28/40 mm m 5.200 98.00 509.60

D 722R2 Potrubí teplé vody - vnitřní rozvod 5,998.70

8 K 722174023R Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 25 x 2,8 mm m 10.000 35.00 350.00

9 K 722174022R Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 20 x 2,3 mm m 34.000 31.00 1,054.00

10 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 44.000 67.00 2,948.00 CS ÚRS 2018 01

11 M 28377048 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm m 10.000 28.00 280.00 CS ÚRS 2018 01

12 M 28377045 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm m 14.000 25.00 350.00 CS ÚRS 2018 01

13 M 28377104 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 13 mm m 20.000 21.00 420.00 CS ÚRS 2018 01

část ZTI vod - ZTI - vodovod

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D 

do 50 mm
m 3.900 55.00 214.50 CS ÚRS 2018 01

15 M 63154861R pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií, s požární odolností, d 28/40 mm m 3.900 98.00 382.20

D 722R2.1 Potrubí studené vody - Požární vodovod 3,240.00

16 K 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 m 6.000 540.00 3,240.00 CS ÚRS 2018 01

D 722R3 Armatury 16,241.00

17 K 725819402 Montáž ventilů rohových G 1/2 bez připojovací trubičky soubor 16.000 233.00 3,728.00 CS ÚRS 2018 01

18 M 55141001 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 16.000 149.00 2,384.00 CS ÚRS 2018 01

19 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 2.000 233.00 466.00 CS ÚRS 2018 01

20 M 55114146 kohout kulový PN42, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, 3/4" červený kus 2.000 189.00 378.00 CS ÚRS 2018 01

21 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 7.000 233.00 1,631.00 CS ÚRS 2018 01

22 M 55114212 kohout kulový s vypouštěním PN 42, T 185 C, chromovaný 3/4" kus 7.000 238.00 1,666.00 CS ÚRS 2018 01

23 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 1.000 233.00 233.00 CS ÚRS 2018 01

24 M 55111982 ventil rohový pračkový 3/4" kus 1.000 187.00 187.00 CS ÚRS 2018 01

25 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 2.000 233.00 466.00 CS ÚRS 2018 01

26 M 55121198 závitový zpětný ventil 3/4" kus 2.000 165.00 330.00 CS ÚRS 2018 01

27 K 734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 kus 1.000 233.00 233.00 CS ÚRS 2018 01

28 M 55128810R
Termostatický směšovací ventil přípojení G3/4" pro jedno umyvadlo, jmenovitý 

průtok 0,2l/s (0,72 m3/hod)  výstupní teplota max. 45°C 
kus 1.000 2,870.00 2,870.00

29 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 17.000 89.00 1,513.00 CS ÚRS 2018 01

30 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0.104 1,500.00 156.00 CS ÚRS 2018 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 148,620.00

31 K 725119121 Montáž klozetových mís standardních kus 2.000 450.00 900.00 CS ÚRS 2018 01

32 M 64231121R
Klozet dětský stojící, výška 280 až 305 mm, odpad vodorovný s hlubokým 

splachováním
kus 2.000 2,280.00 4,560.00

33 M 55167393 sedátko klozetové duroplastové pro dětské klozety kus 2.000 360.00 720.00 CS ÚRS 2018 01

34 K 725119102 Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého kus 2.000 250.00 500.00 CS ÚRS 2018 01

35 M 55147001 splachovací nádržka nízko položená, 6/3L bílá kus 2.000 670.00 1,340.00 CS ÚRS 2018 01

36 K 725119121 Montáž klozetových mís standardních kus 2.000 450.00 900.00 CS ÚRS 2018 01

37 M 64231121R1
Klozet dětský stojící, výška 280 až 380 mm, odpad vodorovný s hlubokým 

splachováním
kus 2.000 2,280.00 4,560.00

38 M 55167393 sedátko klozetové duroplastové pro dětské klozety kus 2.000 360.00 720.00 CS ÚRS 2018 01

39 K 726131204R Montáž instalační předstěny soubor 2.000 450.00 900.00

40 M 55147001R1 splachovací nádržka vestavná, modul podomítkový, duální spláchnutí 6/3 l kus 2.000 670.00 1,340.00

41 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných kus 1.000 450.00 450.00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

42 M 64236091 mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný kus 1.000 4,500.00 4,500.00 CS ÚRS 2018 01

43 M 55167399 sedátko klozetové duroplastové bílé kus 1.000 450.00 450.00 CS ÚRS 2018 01

44 K 726131204R Montáž instalační předstěny soubor 1.000 450.00 450.00

45 M 55281706
montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s kovovou konstrukcí ovládání 

zepředu stavební výšky 1120mm
kus 1.000 3,450.00 3,450.00 CS ÚRS 2018 01

46 M 55281800 tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm kus 1.000 677.00 677.00 CS ÚRS 2018 01

47 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 6.000 330.00 1,980.00 CS ÚRS 2018 01

48 M 64211030R1 umyvadlo dětské z litého mramoru 500x360 kus 6.000 3,330.00 19,980.00

49 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 6.000 330.00 1,980.00 CS ÚRS 2018 01

50 M 55144006R
Baterie stojánková tlaková samouzavírací s nastavitelnou dobou toku (2-15s) a 

průtokem 3l/min, připojení pouze na jeden výtok vody
kus 6.000 1,160.00 6,960.00

51 K 725219102R Montáž umyvadla zápustného soubor 1.000 356.00 356.00

52 M 64214005R umyvadlo keramické zápustné bílé 550x420mm kus 1.000 1,880.00 1,880.00

53 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 1.000 320.00 320.00 CS ÚRS 2018 01

54 M 55144006 baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí kus 1.000 1,870.00 1,870.00 CS ÚRS 2018 01

55 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 1.000 320.00 320.00 CS ÚRS 2018 01

56 M 64211030 umyvadlo keramické závěsné bílé 500x410mm kus 1.000 1,678.00 1,678.00 CS ÚRS 2018 01

57 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 1.000 320.00 320.00 CS ÚRS 2018 01

58 M 55144006 baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí kus 1.000 1,980.00 1,980.00 CS ÚRS 2018 01

59 K 725339111 Montáž výlevky soubor 2.000 320.00 640.00 CS ÚRS 2018 01

60 M 64271101R1 výlevka keramická bílá závěsná se sklopným roštem a sítkem na sifon kus 2.000 2,340.00 4,680.00

61 K 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 2.000 230.00 460.00 CS ÚRS 2018 01

62 M 55143976 baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300 mm kus 2.000 1,980.00 3,960.00 CS ÚRS 2018 01

63 K 726131204R Montáž instalační předstěny soubor 2.000 430.00 860.00

64 M 55281706R1 montážní prvek pro závěsné výlevky kus 2.000 211.00 422.00

65 M 55281800 tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm kus 2.000 460.00 920.00 CS ÚRS 2018 01

66 K 725339111 Montáž výlevky soubor 1.000 320.00 320.00 CS ÚRS 2018 01

67 M 64271101R2 výlevka závěsná se sklopným roštem kus 1.000 2,340.00 2,340.00

68 K 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 1.000 320.00 320.00 CS ÚRS 2018 01

69 M 55143976 baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300 mm kus 1.000 2,320.00 2,320.00 CS ÚRS 2018 01

70 K 725249101 Montáž vaničky sprchové soubor 2.000 334.00 668.00 CS ÚRS 2018 01

71 M 64293854 vanička keramická sprchová čtvrtkruhová bílá 900x900x65mm kus 2.000 1,567.00 3,134.00 CS ÚRS 2018 01

72 K 725249103 Montáž koutu sprchového soubor 2.000 450.00 900.00 CS ÚRS 2018 01

73 M 55484411 kout sprchový čtvrtkruhový posuvné dveře dvoudílné rozměr 900mm kus 2.000 5,990.00 11,980.00 CS ÚRS 2018 01

74 K 725849411 Montáž baterie sprchová nástěnnás nastavitelnou výškou sprchy kus 2.000 320.00 640.00 CS ÚRS 2018 01

75 M 55145403 baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150 mm kus 2.000 2,330.00 4,660.00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

76 K 725249101 Montáž vaničky sprchové soubor 1.000 411.00 411.00 CS ÚRS 2018 01

77 M 64293852R1 vanička keramická sprchová čtvercová bílá 900x750mm kus 1.000 1,140.00 1,140.00

78 K 725249103 Montáž koutu sprchového soubor 1.000 450.00 450.00 CS ÚRS 2018 01

79 M 55484411R1 kout sprchový posuvné dveře dvoudílné rozměr 900mm kus 1.000 5,970.00 5,970.00

80 K 725849411 Montáž baterie sprchová nástěnnás nastavitelnou výškou sprchy kus 1.000 320.00 320.00 CS ÚRS 2018 01

81 M 55145403 baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150 mm kus 1.000 2,330.00 2,330.00 CS ÚRS 2018 01

82 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1.000 345.00 345.00 CS ÚRS 2018 01

83 M 55231350 dvojdřez nerez nástavný 900x600mm kus 1.000 3,450.00 3,450.00 CS ÚRS 2018 01

84 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové  G 1/2 kus 1.000 320.00 320.00 CS ÚRS 2018 01

85 M 55143974 baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220 mm kus 1.000 2,319.00 2,319.00 CS ÚRS 2018 01

86 K 725119121 Montáž klozetových mís standardních kus 1.000 320.00 320.00 CS ÚRS 2018 01

87 M 64236091R mísa keramická klozetová invalidní bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný kus 1.000 2,270.00 2,270.00

88 M 64236091R3 sedátko duroplastové k invalidnímu WC kus 1.000 450.00 450.00

89 K 725119102 Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého kus 1.000 340.00 340.00 CS ÚRS 2018 01

90 M 64236091R1 splachovací nádržka pro WC, duální splachování 6/3 l kus 1.000 650.00 650.00

91 K 725119102R2 Montáž oddáleného splachování kus 1.000 311.00 311.00

92 M 64236091R4 sada pro oddálené splachování kus 1.000 677.00 677.00

93 K 725119102R3 Montáž madel kus 2.000 233.00 466.00

94 K 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm soubor 1.000 670.00 670.00 CS ÚRS 2018 01

95 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 

mm
soubor 1.000 3,400.00 3,400.00 CS ÚRS 2018 01

96 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 1.000 340.00 340.00 CS ÚRS 2018 01

97 M 64211030R umyvadlo keramické závěsné bílé invalidní 640x550 kus 1.000 780.00 780.00

98 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 1.000 320.00 320.00 CS ÚRS 2018 01

99 M 55145692 baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská) kus 1.000 2,670.00 2,670.00 CS ÚRS 2018 01

100 K 722250133R Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m celoplechový soubor 1.000 8,700.00 8,700.00

101 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0.492 8,000.00 3,936.00 CS ÚRS 2018 01

D 725R Revizní dvířka 3,242.00

102 K 763172311 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm kus 4.000 150.00 600.00 CS ÚRS 2018 01

103 M 59030710R dvířka revizní s automatickým zámkem 150x150mm kus 1.000 412.00 412.00

104 M 59030710 dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm kus 3.000 488.00 1,464.00 CS ÚRS 2018 01

105 K 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 1.000 150.00 150.00 CS ÚRS 2018 01

106 M 59030710R2 dvířka revizní SDK, 300x300mm kus 1.000 255.00 255.00

107 K 763172311 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm kus 1.000 150.00 150.00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

108 M 59030710R1 dvířka revizní SDK, 200x200mm kus 1.000 211.00 211.00

D 725R1 Značení, připojení 8,450.00

109 K 013002000R2 Pomocné konstrukce, kotvení potrubí, pomocný materiál kus 1.000 1,700.00 1,700.00

110 K 722131934R1 Připojení na rozvod vodovodu v 1.NP (nad podlahou 2.NP) - studená voda kus 4.000 550.00 2,200.00

111 K 722131934R2 Připojení na rozvod vodovodu v 1.NP (nad podlahou 2.NP) - teplá voda kus 3.000 550.00 1,650.00

112 K 722131934R3 Připojení na rozvod vodovodu v 1.NP (na páteřní rozvod v m.č. 1.15) - studená voda kus 1.000 550.00 550.00

113 K 722131934R4 Připojení na rozvod vodovodu v 1.NP (na páteřní rozvod v m.č. 1.15) - teplá voda kus 1.000 550.00 550.00

114 K 722131934R5 Připojení sprchového koutu ve 2.NP na stávající rozvod studené a teplé vody kus 1.000 550.00 550.00

115 K 722131934R6 Připojení na rozvod požárního vodovodu v 1.NP (na páteřní rozvod v m.č. 1.13) kus 1.000 550.00 550.00

116 K 230120072R Značení potrubí štítkem kus 20.000 35.00 700.00

D 725R2 Ostatní náklady 14,491.00

117 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 103.000 22.00 2,266.00 CS ÚRS 2018 01

118 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 103.000 35.00 3,605.00 CS ÚRS 2018 01

119 K 972054141R10 Vrtání otvorů v ŽB stropech otvor pro dvojici potrubí do D 50 kus 3.000 550.00 1,650.00

124 K 972054141R13 Vrtání otvorů v ŽB stropech otvor pro potrubí do D 110 kus 1.000 670.00 670.00

120 K 972054141R1 Stavební přípomoce kus 1.000 500.00 500.00

121 K 733291102R3 Koordinace profesí kus 1.000 800.00 800.00

122 K 013002000R1 Projekt skutečného provedení kus 1.000 3,500.00 3,500.00

123 K 013002000R10 Revize hydrantu kus 1.000 1,500.00 1,500.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Broumovská 840/7, Liberec VI-Rochlice Datum: 10.12.2018

Zadavatel: IČ: 00262978

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 28750187

čekro CZ s.r.o. DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ:

EnergySim s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92,816.27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 92,816.27 21.00% 19,491.42

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 112,307.69

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ

část VZT - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul. Broumovská 840/7, Liberec VI-Rochlice Datum: 10.12.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant:

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 92,816.27

PSV - Práce a dodávky PSV 92,816.27

    751R1 - Vzduchotechnika - zařízení 22,190.00

    751R2 - Vzduchotechnika - potrubí 59,730.27

    751R3 - Vzduchotechnika - ostatní 10,896.00

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ

část VZT - Vzduchotechnika

EnergySim s.r.o.

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul. Broumovská 840/7, Liberec VI-Rochlice Datum: 10.12.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant: EnergySim s.r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 92,816.27

D PSV Práce a dodávky PSV 92,816.27

D 751R1 Vzduchotechnika - zařízení 22,190.00

1 K 751133011 Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 100 mm kus 1.000 450.00 450.00 CS ÚRS 2018 01

2 M 429000.1

VZT1 - Odtahový diagonální ventilátor do kruhového potrubí dimenze 100 mm, 

nastavitelný doběh až 30 min, vzduchový výkon 180 m3/h, napájení 230V/50Hz, 

připojovací hrdla 100 mm, (pracovní bod 110 m3/h 55 Pa)

kus 1.000 4,980.00 4,980.00

3 K 751133012 Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 200 mm kus 3.000 450.00 1,350.00 CS ÚRS 2018 01

4 M 429000.2

VZT2 - Odtahový diagonální ventilátor do kruhového potrubí dimenze 160 mm, 

nastavitelný doběh až 30 min, vzduchový výkon 550 m3/h, napájení 230V/50Hz, 

připojovací hrdla 160 mm, (pracovní bod 260 m3/h 180 Pa)

kus 1.000 5,010.00 5,010.00

5 M 429000.3

VZT3 - Odtahový diagonální ventilátor do kruhového potrubí dimenze 200 mm, 

nastavitelný doběh až 30 min, vzduchový výkon 910 m3/h, napájení 230V/50Hz, 

připojovací hrdla 200 mm, (pracovní bod 530 m3/h 220 Pa)

kus 1.000 5,200.00 5,200.00

6 M 429000.31

VZT4 - Odtahový diagonální ventilátor do kruhového potrubí dimenze 200 mm, 

nastavitelný doběh až 30 min, jmenovitý vzduchový výkon 910 m3/h, napájení 

230V/50Hz, připojovací hrdla 200 mm, (pracovní bod 600 m3/h, 200 Pa)

kus 1.000 5,200.00 5,200.00

D 751R2 Vzduchotechnika - potrubí 59,730.27

7 K 751510041R
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu (spiro), D 100mm, 15% tvarovek, včetně 

kotvení
m 17.000 327.00 5,559.00

8 K 751510042R1
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu (spiro), D 125mm, 35% tvarovek, včetně 

kotvení
m 5.000 344.00 1,720.00

část VZT - Vzduchotechnika

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC

SO 01 - Stavební úpravy objektu MŠ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

9 K 751510042R2
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu (spiro), D 160mm, 35% tvarovek, včetně 

kotvení
m 8.000 377.00 3,016.00

10 K 751510042R3
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu (spiro), D 200mm, 30% tvarovek, včetně 

kotvení
m 14.000 398.00 5,572.00

11 K 751510012R
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu, hladké, do obvodu 1050 mm, 25% tvarovek, 

včetně kotvení
m2 5.500 766.00 4,213.00

12 K 751510042R31 Flexibilní potrubí, s akustickou izolací pro útlum hluku, D 200mm m 3.000 832.00 2,496.00

13 K 751514376 Mtž odbočky oboustranné do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm kus 1.000 350.00 350.00 CS ÚRS 2018 01

14 M 429000.4 Patní T-kus s odvodem kondenzátu, dimenze 100/100 mm, pozink kus 1.000 98.00 98.00

15 K 751514377 Mtž odbočky oboustranné do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm kus 2.000 67.00 134.00 CS ÚRS 2018 01

16 M 429000.5 Patní T-kus s odvodem kondenzátu, dimenze 160/160 mm, pozink kus 1.000 98.00 98.00

17 M 429000.6 Patní T-kus s odvodem kondenzátu, dimenze 200/200 mm, pozink kus 1.000 98.00 98.00

18 K 751514479 Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh bez příruby D do 300 mm kus 2.000 67.00 134.00 CS ÚRS 2018 01

19 M 429000.7 Přechodový kus 250x160/D250 mm, pozink kus 1.000 98.00 98.00

20 M 429000.71 Přechodový kus 250x160/D200 mm, pozink kus 1.000 98.00 98.00

21 K 751514678 Mtž zpětné klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm kus 1.000 67.00 67.00 CS ÚRS 2018 01

22 M 429000.8 Zpětná klapka pro kruhové potrubí dimenze 100 mm kus 1.000 98.00 98.00

23 K 751514679 Mtž zpětné klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm kus 3.000 67.00 201.00 CS ÚRS 2018 01

24 M 429000.9 Zpětná klapka pro kruhové potrubí dimenze 160 mm kus 1.000 98.00 98.00

25 M 429000.10 Zpětná klapka pro kruhové potrubí dimenze 200 mm kus 2.000 98.00 196.00

26 K 751514679R Mtž regulační klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm kus 1.000 67.00 67.00

27 M 429000.101
Mechanická regulační klapka do kruhového potrubí, dimenze 125 mm, manuální 

ovládání
kus 1.000 233.00 233.00

28 K 751514479R1 Mtž kruhového ventilu D 125 kus 25.000 78.00 1,950.00

29 M 429000.11 Kruhový odvodní ventil, průměr 125 mm, regulovatelný, plast kus 25.000 244.00 6,100.00

30 K 751514479R Mtž přechodové komory do plech potrubí kruh bez příruby D do 125 mm kus 17.000 78.00 1,326.00

31 M 429000.12
Přechodová komora stropní pro připojení talířových ventilů v podhledu, dimenze 

talířového ventilu 125 mm, dimenze připojovacího hrdla 100 mm, pozink
kus 17.000 231.00 3,927.00

32 K 751514775 Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm kus 1.000 87.00 87.00 CS ÚRS 2018 01

33 M 429000.13
Protidešťová výfuková hlavice pro kruhové potrubí dimenze ⌀100 mm, pozink, 

barevný lak dle střešní krytiny
kus 1.000 255.00 255.00

34 K 751514776 Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm kus 2.000 87.00 174.00 CS ÚRS 2018 01

35 M 429000.14
Protidešťová výfuková hlavice pro kruhové potrubí dimenze ⌀160 mm, pozink, 

barevný lak dle střešní krytiny
kus 1.000 276.00 276.00

36 M 429000.15
Protidešťová výfuková hlavice pro kruhové potrubí dimenze ⌀200 mm, pozink, 

barevný lak dle střešní krytiny
kus 1.000 311.00 311.00

37 K 751514777 Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 300 mm kus 1.000 87.00 87.00 CS ÚRS 2018 01

38 M 429000.16
Protidešťová výfuková hlavice pro kruhové potrubí dimenze ⌀250 mm, pozink, 

barevný lak dle střešní krytiny
kus 1.000 343.00 343.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

39 K 751514575R Mtž manžety do plech potrubí pružné kruhové D do 100 mm kus 2.000 67.00 134.00

40 M 429000.17 Pružná manžeta pryžová pro kruhové potrubí dimenze 100 mm kus 2.000 58.00 116.00

41 K 751514576R Mtž manžety do plech potrubí pružné kruhové D do 200 mm kus 4.000 67.00 268.00

42 M 429000.18 Pružná manžeta pryžová pro kruhové potrubí dimenze 160 mm kus 2.000 62.00 124.00

43 M 429000.19 Pružná manžeta pryžová pro kruhové potrubí dimenze 200 mm kus 2.000 69.00 138.00

44 K 713411141 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x m2 23.000 211.00 4,853.00 CS ÚRS 2018 01

45 M 429000.20
Tepelná izolace z minerální vlny s vnější hliníkovou vrstvou, pro kruhové potrubí, tl. 

20 mm
m2 17.000 455.00 7,735.00

46 M 429000.20
Tepelná izolace z minerální vlny s vnější hliníkovou vrstvou, pro kruhové potrubí, tl. 

20 mm
m2 6.000 455.00 2,730.00

47 K 713411141 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x m2 4.000 211.00 844.00 CS ÚRS 2018 01

48 M 429000.21 Požární izolace s požární odolností 15 min (REI15) m2 4.000 780.00 3,120.00

49 K 998733101R Přesun hmot tonážní pro VZT v objektech v do 6 m t 0.281 670.00 188.27

D 751R3 Vzduchotechnika - ostatní 10,896.00

50 K 013002000R2 Pomocné konstrukce, kotvení potrubí, pomocný materiál kus 1.000 900.00 900.00

51 K 751511815 Demontáž stávajícího potrubí plech D do 200 mm m 17.000 88.00 1,496.00 CS ÚRS 2018 01

52 K 013002000R3 Ekologická likvidace demontovaných materiálů kus 1.000 3,500.00 3,500.00

53 K 013002000R10 Provedení protipožárních ucpávek kus 1.000 1,500.00 1,500.00

54 K 013002000R1 Projekt skutečného provedení kus 1.000 3,500.00 3,500.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 31 16 CC-CZ:

Místo: p.p.č.1366/30 Datum: 10.12.2018

Zadavatel: IČ: 00262978

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 28750187

čekro CZ s.r.o. DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 22792902

FS Vision s.r.o., Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9,010.75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9,010.75 21.00% 1,892.26

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 10,903.01

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC

SO 10 - Příprava území
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č.1366/30 Datum: 10.12.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant:

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9,010.75

HSV - Práce a dodávky HSV 8,010.75

    1 - Zemní práce 7,124.95

    998 - Přesun hmot 885.80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1,000.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1,000.00

FS Vision s.r.o., 

Liberec

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC

SO 10 - Příprava území
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č.1366/30 Datum: 10.12.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant: FS Vision s.r.o., Liberec

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 9,010.75

D HSV Práce a dodávky HSV 8,010.75

D 1 Zemní práce 7,124.95

1 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 1.000 450.00 450.00 CS ÚRS 2018 02

2 K 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm kus 1.000 780.00 780.00 CS ÚRS 2018 02

3 K 112211212 Odstranění pařezů ručně D do 0,3 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypání kus 1.000 445.00 445.00 CS ÚRS 2018 02

4 K 183101315
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině 

a svahu do 1:5
kus 1.000 230.00 230.00 CS ÚRS 2018 02

5 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0.400 1,550.00 620.00 CS ÚRS 2018 02

VV 1*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 0.400

6 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 1.000 230.00 230.00 CS ÚRS 2018 02

7 M 02650464 Dub letní (QuerCus robur) 300-350cm ZB kus 1.000 2,330.00 2,330.00 CS ÚRS 2018 02

8 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 1.000 275.00 275.00 CS ÚRS 2018 02

9 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 3.000 220.00 660.00 CS ÚRS 2018 02

10 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 1.000 333.00 333.00 CS ÚRS 2018 02

11 K 184818231
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně 

odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm
kus 1.000 550.00 550.00 CS ÚRS 2018 02

12 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 1.000 155.00 155.00 CS ÚRS 2018 02

VV 1"kolem vysazeného stromu 1.000

13 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0.103 650.00 66.95 CS ÚRS 2018 02

VV 1*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0.103

D 998 Přesun hmot 885.80

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC

SO 10 - Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m t 0.206 4,300.00 885.80 CS ÚRS 2018 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1,000.00

D VRN3 Zařízení staveniště 1,000.00

15 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1.000 1,000.00 1,000.00 CS ÚRS 2018 02
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STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH



ROK

MĚSÍC

TÝDNY 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZS

ZEMNÍ PRÁCE

ZÁKLADY + ÚP

SVISLÉ + KPL KONSTRUKCE

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ

ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ  + OBKLAD

VÝPNĚ OTVORŮ

DOKONČOVACÍ KCE A PRÁCE

IZOLACE PROTI VODĚ

IZOLACE TEPELNÉ

KONSTRUKCE TESAŘSKÉ

KRYTINY

KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ

PODLAHY Z DLAŽDIC + OBKLADY

PODLAHY POVLAKOVÉ

NÁTĚRY

MALBY

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

ZTI

ELEKTROINSTALACE

HROMOSVOD + ZEMĚNÍ

VÝTAHY

VZT

KOLAUDACE

PŘEDÁNÍ STAVBY

ROK

MĚSÍC

Částka 1 500 000,- 1 000 000,- 1 600 000,-700 000,- 700 000,- 2 500 000,- 1 000 000,- 1 500 000,-

květen 20

2019 - 2020

FINANČNÍ HARMONOGRAM - Navýšení kapacit MŠ Motýlek - stavba

2019 - 2020

říjen 19 listopad 19 prosinec 19 leden 20 únor 20 březen 20 duben 20 květen 20

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Navýšení kapacit MŠ Motýlek - stavba

duben 20březen 20únor 20leden 20prosinec 19listopad 19říjen 19

1




