

Rozpočet - soupis prací č.052/-2019



Název projektu: Statutární město Olomouc-oprava křižovatky Erenburgova -Tomkova - 2 vrstvy

Objednatel: Statutární město Olomouc
Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Komunikace - asfaltové vrstvy				
		Spojovací postřik 0,5 kg/m2	m2	580,000	13,50	7 830,00
		Asfaltová zálivka	m	30,000	97,00	2 910,00
		Frézování komunikace 110 mm s odvozem do 12 km	m2	270,000	102,00	27 540,00
		ACL 16 60 mm	m2	310,000	235,00	72 850,00
		ACO 11 + 50 mm	m2	310,000	248,00	76 880,00
		Zametení komunikace	m2	270,000	11,00	2 970,00
		Ruční dobourání	soub	1,000	6 500,00	6 500,00
		Oprava jednořádku z žulové kostky	m	8,000	291,00	2 328,00
		Výšková úprava šachet a uzávěrů	ks	0,000	1 783,00	0,00
1.	Celkem	křižovatka - asfaltové vrstvy				199 808,00
Projekt	Celkem	Statutární město Olomouc-křižovatka	Kč	bez DPH		199 808,00

Poznámky:

- 1) Cenová nabídka je zpracována dle Vámi zaslání výkazu výměr, za předpokladu standardních podmínek při realizaci a obvyklých obchodních podmínek.
- 2) Nabídková cena je platná do 30.9.2019, za předpokladu, že rozsah prací bude odpovídat množství uvedenému v poptávce, resp. v této nabídce, a že nedojde k podstatnému zvýšení cen vstupních materiálů, pohonných hmot, energií (více jak o 5%) a změně DPH.
- 3) Zhotovitel si vyhrazuje právo požadovat zálohovou platbu před zahájením provádění prací ve výši až 100% celkové ceny dle této nabídky.
- 4) Cenová nabídka neobsahuje náklady na případnou ochranu nebo přeložení inženýrských sítí.
- 5) Cenová nabídka neobsahuje náklady na případnou výškovou úpravu uličních vpustí, poklopů a armatur.
- 6) Cenová nabídka neobsahuje náklady na vytyčení polohy staveniště, geodetické zaměření dokončeného díla, vyhotovení GOP, projekční práce, zřízení trvalého / dočasného dopravního značení či případné zřízení provizorní objízdné komunikace.
- 7) Cenová nabídka neobsahuje náklady plynoucí z jiných požadavků objednatele nebo dalších zúčastněných osob (např. orgánů státní správy) a skutečností, které zhotoviteli nebyly v době zpracování nabídky známy.
- 8) Zhotovitel si vyhrazuje právo na úpravu nebo doplnění této cenové nabídky.
- 9) Termín realizace: 2019 (bude upřesněno před podpisem SoD dle domluvy se stavbyvedoucím pokládky)
- 10) Termín realizace je nutno projednat min. 3-4 týdny předem se stavbyvedoucím pokládky: p. Martin Mazan, tel.: 602 540 793, email: martin.mazan@strabag.com
- 11) Na závady vzniklé poklesem nebo nerovnostmi zemní plně, podkladních vrstev, zásypů rýh, obsypů vpustí, drenážních a kanalizačních šachet, které nejsou zřizovány zhotovitelem, se záruka nevztahuje.
- 12) Záruka za jakost: 24 měsíců po předání díla
- 13) Cenová nabídka je platná pro strojní pokládku asfaltových vrstev (AV). Tomu musím být přizpůsobeny i šířkové a prostorové poměry místa stavby.

Děkujeme za zaslání poptávky a prosíme o podání zprávy, zda nabídku přijímáte nebo nepřijímáte, neprodleně po Vašem rozhodnutí.

V Olomouci dne 9.9.2019
Zpracoval: Martin Mazan