

Termín dodání: do 20.12.2019

Přeprava: -

Objednatel: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ00260231 Č.ú.: 2688970257/0100	Dodavatel: BKV Stavební společnost s r.o. Přimská 630 Bor IČ: 14704641
---	---

Název akce:

zámek Tachov

Objednáváme u Vás výrobu dvou kusů oken (T 1.2) do objektu zámku v Tachově – část ZUŠ.

Cena dle cenové nabídky ze dne 9.9.2019 nepřekročí částku 60.000,- Kč bez DPH.


Cena prací bude účtována po dokončení prací podle skutečnosti.

Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Záruční doba : 36 měsíců

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Objednávky v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede Město Tachov.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění smlouvy slouží objednateli smlouvy výhradně k výkonu veřejné správy (tzn. neslouží k ekonomické činnosti).

Fakturujte na adresu: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ 00230231	Podpis  Ing. Josef Horáček místostarosta
---	---

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Tachov zámek - výměna oken v části ZUŠ

Místo: Tachov Datum: 09.09.2019

Objednavatel: Město Tachov

Projektant:

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o. Bor

Zpracovatel:

Fairaisl

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	58 620,00
PSV - Práce a dodávky PSV	58 620,00
766 - Konstrukce truhlářské	58 620,00
2) Ostatní náklady	1 378,00
Provozní vlivy	1 378,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	59 998,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Tachov zámek - výměna oken v části ZUŠ

JKSO:
Místo: Tachov

CC-CZ:
Datum: 09.09.2019

Objednavatel:
Město Tachov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BKV Stavební společnost s r.o. Bor

IČ: 14704641
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Fairaisl

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	58 620,00
Ostatní náklady	1 378,00

Cena bez DPH 59 998,00

DPH základní	21,00%	ze	59 998,00	12 600,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 72 598,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

ROZPOČET

Stavba: Tachov zámek - výměna oken v části ZUŠ

Místo: Tachov Datum: 09.09.2019

Objednavatel: Město Tachov

Projektant:

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o. Bor

Zpracovatel:

Fairaisl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 620,00

PSV - Práce a dodávky PSV

58 620,00

766 - Konstrukce truhlářské

58 620,00

5	K	766503	Okno 128 x 190 cm izol. dvojsklo, parapet Cu (ozn.T 1.2, přízemí chodba, kamen.ostění)	kpl	2,000	29 310,00	58 620,00
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------