


**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín



S004P01GB2NK

VYŘIZUJE :  
TEL :  
FAX :  
E-MAIL :

PP Projekt Hodonín s.r.o.

Dobrovolského 3971/5A  
695 01 HodonínČ.OBJEDNÁVKY: OD 2019.0222/150  
DATUM: 13.2.2019**OBJEDNÁVKA**


Objednáváme u vás digitalizaci situace odvodnění v lokalitě Hodonín z podkladu „Meliorační projekt pro obec Hodonín“ z r. 1921.  
Podrobný popis předmětu viz. Příloha č.1  
Cena max. do 5.000,- Kč bez DPH; fakturováno bude dle skutečného rozsahu provedených prací.

Cena celkem vč. DPH: 6.050,- Kč


Termín zahájení:	02/2019
Termín dokončení:	08/2019
Sankce:	0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla
Záruční doba díla:	48 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	15 dní

Potvrzená objednávka musí být doložena k faktuře, jinak nebude proplacena. Faktury předejte na odbor Investic a údržby, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobně [redacted].  
Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ - CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle § 5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.  
Objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.


Vyřizuje:



Za objednatele:

Ing. Milan H  
vedoucí odb

Za zhotovitele:



## PŘÍLOHA č. 1

*k objednávce na digitalizaci situace odvodnění v lokalitě Hodonín  
č. OD/2019/0222/150*

---

### ROZSAH PRACÍ:

- digitalizace situace odvodnění v lokalitě Hodonína z podkladu „Meliorační projekt pro obec Hodonín“ z r. 1921

Výstupem bude polohopis meliorací zakreslený do katastrální mapy. Bude vyhotoven 1 x tisk ve složkách obsahujících 1x CD disk (s grafickými soubory polohopisu ve formátu dgn, dwg a pdf).

Digitální mapa bude podkladem pro projekční a stavební práce v lokalitě.

CENA PRACÍ: max. do 5.000,- Kč bez DPH; fakturováno bude dle skutečného rozsahu provedených prací

TERMÍN DODÁNÍ: do 31.8.2019

ZPRACOVAL:   
13.2.2019