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Smlouva o dífo
čj. KRPP-125372-6/ČJ-2019-03OOEO-TC

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
se sídlem Nádražní 2, východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28
IČ : 75151529
DIČ: CZ75151529

zastoupená Be. Zbyňkem Pajdrmanem, vedoucí ekonomického odboru
kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2,
306 28 Plzeň
ID DS:

jako mObjednatel"

a

sIdlo:
zastoupený:

IČ:
DIČ,
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon :
E-mail:

jako ,,zhotovitel"

Martin Pelikán
Pod Rozhlednou 142/11, 312 00 plzeň-Újezd

Pod Rozhlednou 142/11, 312 00 plzeň-Újezd
74421735

uzavÍrajÍ tuto

SMLOUVU O DÍLO

uzavÍrajÍ dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb.,
občanského zákoníku,

I.
Předmět díla

1. Předmětem díla je oprava závad stožáru Přimda.
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2. Podrobná specifikace prací je uvedena v Příloze č. 1 smlouvy o dílo -
položkový rozpočet.

3. Předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze
Č. 1 této smlouvy, ale i práce výslovně neuvedené, které jsou nutné
k řádnému dokončení díla a o kterých zhotovitel měl či mohl předpokládat, že
jejich provedení bude k řádnému a kvalitnímu dokončení díla dané povahy
třeba, a to zejména s přihlédnutím ke svým odborným znalostem,
dosavadním zkušenostem a ke standardní praxi při realizaci děl obdobného
charakteru.

4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby,
dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení,
provedeni, dokončeni a předání díla a jeho uvedeni do řádného provozu.
Součástí dodávky je rovněž zajištěni a předání všech potřebných dokladŮ,
revizí, osvědčeni, atestů apod , a to nejpozději ke dni předán' díla

5. Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s předanými podklady, právními
a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy.

II.
Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍch základních lhŮtách'

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle v co nejkratším
možném terminu od podpisu smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději
do 31. října 2019.

3. Veškeré práce budou prováděny za provozu objektu, v
- 15:30 hod. Změna těchto omezení je možná po
osobou objednatele. Místem plněni předmětu díla
ředitelství policie Plzeňského kraje - stožár Přimda.

pracovni dny od 07:00
dohodě s odpovědnou
je objekt Krajského

III.
Cena díla

1. V souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními
§ 2620 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se smluvní
strany dohodly na nás|edujÍcÍ ceně díla:

Cena bez DPH:
DPH 21%:
Cena včetně DPH:

99 390,00 KČ

20 871,90 KČ

120 261,90 KČ

slovy: StodvacettisÍcdvěstěšedesátjednakorunaadevadesátha|éřů

2. Cena díla byla stanovena na základě úplného a závazného rozpočtu
zpracovaného zhotovitelem, a je považována za cenu nejvýše přípustnou její
navýšení je možné pouze za podmínek výslovně uvedených v této smlouvě.

3. V ceně za provedení díla vymezeného v článku I. této smlouvy jsou zahrnuty
veškeré náklady zhotovitele, které při plněni svého závazku dle této smlouvy
nebo v souvislosti s ní vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve
výchozích dokumentech poskytnutých objednatelem, popř. z nich vyplývají,
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ale i náklady, které v těchto dokumentech výslovně uvedeny nejsou, popř.
z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaloženi musí zhotovitel s ohledem na
svoji odbornost a předmět činnosti předpokládat, a to zejména s přihlédnutím
ke svým dosavadním zkušenostem a ke standardní praxi při realizaci děl
obdobného charakteru (viz. ČI. I odst. 3).

4. Úplný a závazný rozpočet zpracovaný zhotovitelem ve formě oceněné
spec'f'kace prac' tvoří nedílnou součást této smlouvy coby příloha Č 1.
Zhotovitel podpisem této smlouvy taktéž výslovně stvrzuje, Že ze strany
objednatele mu byla s dostatečným předstihem poskytnuta veŠkerá potřebná
souČinnost a zároveň poskytnuty i veŠkeré podklady nutné pro zpracováni
tohoto rozpočtu. Zhotovitel dále s ohledem na svoji odbornost, předmět
činnosti a dosavadní zkušenosti zároveň stvrzuje, Že tyto doklady vyhodnotil
jako bezchybné a zcela dostatečné jak pro zpracováni úplného a závazného
rozpočtu, tak i následné provedeni díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že změna sjednané ceny díla je možná pouze na
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to výlučně v případě splněni
některé ze tři podmínek:

a) objednatel bude požadovat provedení dalších prací, které nejsou
před mětem díla,

b) objednatel nebude požadovat provedeni některých prací, které jsou
před mětem díla,

C) v prŮběhu realizace prací dojde ke změně zákonné sazby DPH

IV.
Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena v české měně převodním příkazem na
základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury).

2. Právo fakturace vznikne zhotoviteli po předání řádně dokončeného díla.
V případě uplatní ii objednatel vůči zhotoviteli nárok na jakékoliv smluvní
sankce dle ČI. IX této smlouvy, je objednatel oprávněn pozastavit splatnost
faktury až do úplného zaplacení těchto smluvních sankcí, aniž by tento
postup byl klasifikován jako prodlení s placením faktury.

3. Zhotovitel vyhotoví samostatný krycí list faktury za
bude nedílnou součástí faktury, a který bude ještě
odsouhlasen v místě plnění zhotovitelem a zástupcem
mezi oběma stranami k dohodě při odsouh|aseni
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn
u kterých nedošlo k rozporu.

dodávky a práce, který
před jejím vystavením
objednatele. Nedojde-li
množství nebo druhu

fakturovat pouze práce,

4. Faktura musí být vystavena na objednatele, tj. ČR - Krajské ředitelství
policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, vyhotovena ve třech
stejnopisech, a musí kromě předem odsouhlaseného krycího listu faktury
obsahovat veškeré obecné náležitosti daňového dokladu, stanovené platnými
daňovými a účetními předpisy, originálnI razítko a podpis osoby, která
fakturu vystavila, dále pak musí obsahovat číslo jednací této smlouvy o dílo a
název akce.
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5 Objednatel uhradí oprávněně fakturovanou částku do 21 dnŮ ode dne
doručení faktury na adresu: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,
ekonomické oddělení, Plánská 2032, 347 01 Tachov.

6. Nebude-li faktura obsahovat předem odsouhlasený krycí list, nebude-li
splňovat náležitosti dle odst. 4 tohoto článku, nebude-li ve trojím vyhotoveni,
případně bude-li obsahovat nesprávné cenové údaje či jiný rozpor s touto
smlouvou, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž
by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností Konkrétní dŮvody je
objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury.

7. přijaté plnění bude odběratelem použito pro účely, které nejsou předmětem
daně, resp. k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani dle
zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

8. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění bude
příjemcem zdanitelného plnění uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si
objednatel ověří zpŮsobem umožňujÍcÍ dálkový přístup skutečnost, Že
zhotovitel není nespolehlivým plátcem DPH.

9. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsáni fakturované Částky na
účet zhotovitele.

10. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

V.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svoji odpovědnost provést celé
dílo řádně a v termínech dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen při realizaci
díla dodržovat platné zákony, závazné normy a další obecně závazné
předpisy a rozhodnutí, které se týkají jeho činnosti a prováděného díla.
Zhotovitel odpovídá za to, že tyto předpisy a normy budou dodržovány ze
strany všech osob provádějÍcÍch dílo.

2 Zhotovitel je dále povinen řídit se při zhotovení díla objednatelem
předloženími podklady a dalšími požadavky objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje používat suroviny, materiály a výrobky, které nejsou
škodlivé a jsou schváleny nebo certifikovány, a v případě jeho výslovného
požadavku předložit objednateli příslušné atesty a certifikáty v českém
jazyce.

4. Pokud v dŮsledku porušeni platných právních předpisŮ či rozhodnuti
zhotovitelem (popř. jiných osob použitých zhotovitelem k provedení díla)
vznikne objednateli (popř. jiné osobě) jakákoliv škoda, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli (popř. jiné osobě) veškeré náklady vzniklé v souvislosti
s touto Škodou, a to včetně refundace případných pokut či jiných sankcí
uložených orgány veřejné správy. Zhotovitel na sebe zároveň přejímá
zodpovědnost a ručení za Škody zpŮsobené všemi dalšími osobami případně
zúčastněnými na prováděni díla (subdodavatelé).

5. Zhotovitel na své náklady zajisti a provede všechna opatřeni organizačního
charakteru, nutná k řádnému prováděni a dokončeni díla, zejm. obstará/dodá
potřebné zboží, materiály a zařIzenI, zajistí jejich dopravu, nakládku,
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vykládku a skladovánI ve vhodném, tuzemským zvyklostem odpovidajÍcÍm
balení.

6. Zhotovitel dále na své náklady zajistí a provede veŠkeré práce a
souvisejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
zajisti bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s platnými
předpisy, především zákonem Č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích.

dodávky
zejména
právními
zákonem

ochrany

7. Zhotovitel při provádění díla v maximálni možné míře zajistí ochranu
Životn'ho prostřed' dle platných právních předpisŮ Odvozy odpadŮ a obalŮ a
jejich likvidace budou prováděny zhotovitelem na jeho náklady, a to
v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., o odpadech, a prováděcími předpisy,
v případě výslovného požadavku objednatele je zhotovitel povinen doložit
doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 SB. při
přej'mac'm ř'zenľ Odpad použ'telný jako druhotná surovina zůstává
majetkem objednatele a zhotovitel je povinen o jeho případném výskytu
prokazatelně informovat kontaktní osobu objednatele, přičemž odvoz
takového odpadu z místa plnění je možný až po udělení prokazatelného
souhlasu k jeho odvozu.

8. Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli seznam všech
pracovníkŮ včetně Čísel občanských prŮkazŮ a registračních značek vozidel,
která budou vjíždět do místa plnění.

9. Zhotovitel před předáním díla objednateli dodá veškeré předepsané doklady a
certifikáty o kvalitě použitých materiáiů.

10. Zhotovitel před předáním díla na své náklady zajisti úklid místa plněni.

11. Zhotovitel je povinen umožnit osobám
kontrolu dokladŮ souvisejících s plněním
právními předpisy k jejich archivaci (zákon
znění pozdějších předpisŮ, a zákon č.
hodnoty, ve znění pozdějších předpisŮ).

oprávněným k výkonu kontroly
zakázky, a to po dobu danou
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

235/2004 Sb., o dani z přidané

VI.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a za podmínek
stanovených touto smlouvou zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

2. Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přistup k místu provádění díla a
zároveň poskytne objednateli potřebnou součinnost pro jeho provedeni.

VII.
Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a
dodávky a je předvedena jeho zpŮsobilost sloužit svému účelu Zároveň musí
být objednateli doloženy veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích
vyžadovaných přľslušnými technickými normami, přede!?sané certifikáty,
záruční listiny, návody k obsluze apod. Bez těchto dokladu nelze. považovat
dílo za dokončené a schopné předáni.
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2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které
brání užÍváni díla, případně jeho užívánÍ podstatným zpŮsobem omezuji

3. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepÍšÍ odpovědní
techničtí pracovníci obou smluvních stran uvedeni v ČI. XII. této smlouvy.
Zápis bude obsahovat též soupis všech případných výhrad objednatele ve
vztahu k eventuálně zjištěným vadám a nedodělkŮm s dohodnutými lhŮtami
pro jejich odstranění.

4. Zhotovitel je povinen vyklidit místo prováděni díla nejpozději v den podepsání
zápisu o převzetí díla.

VIII.
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo záruky takto:
> Na provedené práce 60 měsíců
> Na dodané výrobky a technologie dle výrobcŮ nebo dodavatelŮ

Id r O

mesicu
(min. 24

Běh záruční doby se počítá ode dne nás|edujÍcÍho po dni předánÍ/převzetľ díla.
2. výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu

s uplatňovanými reklamačnImi nároky bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci
prokazatelným zpŮsobem nejpozději do 7 kalendářních dnŮ od jejich doručeni
a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstraněni vad. Neučiní-li tak, má
se za to, že reklamaci uznává a odstraněni vad provede nejpozději ve lhŮtě
uvedené níže, nebylo-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraněni záruČní vady do 10
kalendářních dnŮ od jejího řádného oznámen', nedohodne l' se s
objednatelem jinak. v případě havárie zaháji opravu do 24 hodin.

4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 20 kalendářních
dnŮ od jejího nahlášen', nedohodne ii se s objednatelem j'nak

5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruČní IhŮty, přičemž i
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhŮty se považuje za
včas uplatněnou.

6 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění nahlášené vady do patnácti dnŮ po jejím
ohlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s tímto
postupem uhradí objednateli zhotovitel.

7 Zhotovitel neodpovídá za vady díla zpŮsobené použitím ,podkladŮ a věci
poskytnutých objednatelem a za vady díla vzniklé v důsledku běžného
opotřebeni, živelné pohromy nebo násilného poškození.

IX.
Sankce a odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodrženi termínu dokončení a
předáni díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH (tj.
601,31 kč) za každý, byť i započatý den prodlení.

6



2. V případě nesplnění povinnosti informovat objednatele o výskytu odpadu
použitelného jako druhotná surovina Či odvezení takového odpadu z místa
plnění bez souhlasu objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
jednorázovou smluvní pokutu v Částce 20.000,- KČ za každé porušení této
povinnosti; tlm není dotčeno právo objednatele na náhradu případně vzniklé
škody.

3. Za prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z
prodlení ve výši dle nařIzenI vlády Č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše
úroku z prodlení.

4 V případě nesplnění terminu sjednaného v zápise o převzetí díla pro
odstraněni vad či nedodělkŮ, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za
každý byť i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za
každou vadu.

5. V případě nedodržení sjednaného termínu zahájeni odstraňování záručních
vad (deset kalendářních dnŮ po nahlášeni, resp 24 hodin u havárie) je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byť i započatý den prodlení
smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou vadu; u vady díla mající
charakter havárie Činí smluvní pokuta 500,- KČ za každou byť i započatou
hodinu prodlení.

6 V př'padě nedojde ii k odstraněni záručních vad ve lhŮtě uvedené v článku
VIII odst 4, případně v jiné dohodnuté lhŮtě, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli za každý byť i započatý den prodlení smluvní pokutu v částce
1.000, - KČ za každou vadu.

7. V případě nesplnění terminu vyklizení místa prováděni díla (ČI. VII. odst. 4) se
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli za každý být i započatý den prodlení
s vyklizením smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ.

8. Povinnost uhradit smluvní pokutu/úrok z prodlení vzniká doručením výzYý
k jeji/jeho úhradě povinné straně, doba splatnosti se stanovuje na 30 dnu,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

X.
Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním
výslovně nazvaným: ,,Dodatek ke smlouvě o dílo".

2. Dojde-li při realizaci k rozŠľřenÍ předmětu díla na základě výslovného
požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli příslušný
soupis požadovaných dodávek a prací, který zhotovitel ocení a předloží
oceněný soupis objednateli k odsouhlaseni, včetně návrhu případné změny
terminu dokončeni díla. Po odsouhlasenl oceněného soupisu požadovaných
dodávek a prací objednatelem bude následně uzavřen přIslušný dodatek ke
smlouvě o dílo, jehož nedIlnou součástí bude oceněný soupis požadovaných
dodávek a prací.

XI.
Ostatní ujednání
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1. Smluvní strany se dohodly, Že dokumentace veřejné zakázky, tj. nabídka
zhotovitele vedená pod čÍslem 2111/09092019 je pro obě smluvní strany
závazným podkladem pro vyhotoveni této smlouvy.

2 Z dŮvodu právni jistoty strany prohlašujI, že jej'ch závazkový vztah založený
touto smlouvou se řidI zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3 Zhotovitel bere na vědomí, Že objednatel může zveřejnit identifikační údaje
zhotovitele, informace o ceně díla a další údaje této smlouvy a vyslovuje
s výše uvedeným souhlas.

XII.
Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech smluvních oprávněn jednat:

2. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:

3. Za zhotovitele je ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat:

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je platná po podpisu oběma stranami a dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) nabývá účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani
do tři měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je zrušena od jejího počátku

2. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech (8 stran smlouvy a 18 stran
příloh), z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:

l.) Specifikace - cenová nabídka zhotovitele
2.) Zpráva o kontrole a hodnocení ocelové konstrukce č. KJ003-2019

V Plzni dne t?. ze 14' V Plzni dne <1,y 9. 2Mc1

Zhotovitel Objednatel

8
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Nabídka prací výškové a stavební práce Plzeň :!',

.. . ... ... ....

Stavební a výškové práce Plzeň

- pod Rozhlednou 142/11

Plzeň - Újezd, 312 00 lČ: 744 217 35

'2"'%"· _

Stavební práce plzeň

Nabídka číslo: 21í1/09092019

Nabídka - oprava závad na stožáru PČR
ocelová konstrukce č. KJ003-2019 - Přimda

Rozsah práce a materiálu:

· ZřIzenI horolezeckých stanovišť na vrcholu věže:
+ vytaženi materiálu a přesuny

· výměna U šroubů na nosiči 4:
- materiál: třmeny svorníkové, konzole
(nerez)

· výměna zkorodovaných šroubů, závitových tyčí (většina) nosičů:
(l, 2 a 4)
- obroušeni a postupná výměna kus za kus
- nějaké jen obroušeni a nátěr antikorozní barvou (epoxid)
- materiál: nerezové šrouby, závitové tyče,
epoxidová barva, spotřební mater.

· Nátěr epoxidovou barvou:
-LP nárožní6 díl
-Původnínosiče 1, 2 a 4
-spodní horní plošiny a zábradlí(jen části)
- ukotvenístředního žebříku

700,- KČ

11 280,- Kč
4 680,- KČ

25 550,- Kč

11690,- Kč

27 250,- KČ

- obroušenivšech části před nátěrem a vyčištění
- materiál: 12 990,- Kč

výškové a stavební práce Plzeň



Nabídka prací výškové a stavební práce Plzeň '.I! l

. .. i

· Režie:
- doprava a odvoz odpadu
- spotřební materiál, ochranné prostředky pro řezáni
- drobný spotřební materiál

5 250,- Kč

Cena za akci: 99 390,- KČ bez DPH

DPH bude účtováno dle platné sazby

Zpracoval: - výškové a stavební práce Plzeň

\

výškové a stavební práce Plzeň m
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Site

Lokalita PŘIMDA

Datum prohlídky 21.5.2019

Datuin zpracování 30.6.201')

Stupeň běŽná

Provozovatel Policie ČR

Objednatel Policie ČR

Hodnocení poŠkození ocel. kollstrllkce
žádné, menší, inírné, MenŠí
závažné, destrulcční, neznáiné

ZPRÁVA O KONTROLE A HODNOCENÍ
OCELOVÉ KONSTRUKCE Č. KJ003-2019

podle ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozelnl)ich a inže-
llýl'skýcl1 staveb

Pracovník provádějící kontrolu:

Podpis:
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Site: Lokalita: Přimda

Obsah:

1. Úvod, přehled kontrolovaných OK
2. Účel hodnocení
3. Podklady, použité normy
4. Popis konstrukce
5. Schéma konstrukce
6. Způsob provedení prohlídky a zjišt'ované skutečnosti
7. Kontrola ocelové konstrukce a zjištěné skutečnosti
8. Zhodnocení
9. Návrh opatření
10.Fotodokumentace závad

1. Úvod

Kontrola ocelové konstrukce - telekomunikačního stožáru — byla provedena
podle ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových kon-
strukcí pozemních a inženýrských staveb jako běžná prohlídka. Ze xjištěných
skutečností je v kapitolách 9 a 8 provedeno zhodnocení a návrh opatření.

Kontrola byla zaměřena na vizuální prohlídku konstrukce. Rozsah a výsledky
kontroly jsou shrnuty do tabulky.

Přehled kontrolovaných konstru 'ccí
zatřídění kon- stupeň příští

konstrukce strukce stupeň kontroly příští kontrola kontroly dokumentace

stožár 1 běžná nezkoumána

2. Účel kontroly a hodnocení

Učelem kontroly ocelové konstrukce stožáru je zjistit její momentální stav,
vyhodnotit jej a navrhnout opatřeni k dalšímu provozu. Provozem této konstruk-
ce se rozumí její využití jako nosiče antén mobilního operátora.

Současně s kontrolou ocelové konstrukce nebyla provedena prohlídka použi-
teľnosti.

2
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Site: Lokalita: Přimda

3. Podklady, použité normy

Nonna ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových
konstrukcí pozelnních a inženýrských staveb.

Norina CSN EN 13018 Nedestruktivní zkoušení - Vizuální kontrola - Všeo-
becné zásady.

Norina ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existují-
cích konstrukcí.

4. Popis konstrukce

Jedná se o čtyřboký dvoustupňový příhradový stožár TESLA RR.
Věž je postavena jako samostatně stojící objekt a skládá se ze šesti dílů, třetí

je přechodový. Má čtvercový příčný řez. Díly jsou přímé. Nárožníky a příhrady
jsou z trubek a vzájemně jsou spojeny pomocí styčníkových šroubových spojů.
Konstrukce věže je kotvena do betonového základu, v ii&nž jsou zabetonovány
kotevní patky. Nárožníky a příhrady jsoll provedeny jako neprůtočné s vodotěs-
nými sváry.

Na druhé plošině jsou dva původní výložníky uchycené na nárožníky pomocí
patek, závitových tyčí a protikusů, jeden nový nosič (ERA) uchycený U šrouby
a tři starší výložníky uchycené U šrouby.

Na třetí plošině jsou dva nástavce provedené jako prodloužení nái'ožníku, na
jednom jsou výložníky. Dále malý příhradový nosič a velký dvoudílný zavětro-
vaný příhradový nosič s výložníky, které jsou upevněny na nosnou konstrukci
plošiny.

Věž je vybavena na přechodovéin dílu přestupní plošinou z pochozí plotny.
Na páténi dílu jsou dvě roštové podesty, vyšší s výsuvným zábradlím. Na šestém
dílu jsou dvě plošiny z pochozích ploten.

Věž je vybavena dvěma hlavními příčlovými žebříky a pomocným příčlovýin
žebříkem na velkém příhradovém nosiči.

Kabelové trasy jsou na přední stěně spodní části stožáru a LP a PP stěně hor-
ní části stožáru.

Ochrana proti korozi je provedena nátěrem. Část nosičů a podesty jsou žáro-
vě zinkované.

3
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5. Schéma konstrukce

Věž se skládá ze šesti dílců číslovaných odspodu a patek. Samostatné polož-
ky jsou výložníky u druhé plošiny (nosiče l), nosiče v prodloužení nárožníků na
horní plošině (nosiče 2), malý příhradový nosič (nosič 3) a velký příhradový no-
sič (nosič 4), plošiny, podesty, žebříky a kabelové trasy.

Z pohledu lezce po žebříku spodního dílu stožáru jsou nárožníky označeny
jako levý přední, pravý přední, levý zadní a pravý zadní, stěny jsou označeny ja-
ko zadní, levá, pravá a přední, z pohledu lezce po žebříku horního dílu stožáru
jsou nárožníky označeny jako zadní, levý, pravý a přední, stěny jako levá přední,
pravá přední, levá zadní a pravá zadl1í.

i
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Spodní plošina. Střední plošina.

Podesty.
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Site: Lokalita: Přimda

6. Způsob provedení prohlídky a zjišt'ované skutečnosti

Prohlídka byla provedena metodou přímé vizuální kontroly podle ČSN EN
13018.

Zjišťované skutečnosti:
Poškození lnrazeln.
Mechanické poškození.
Montáž.
Ukotvení celků.
Stav svárů.
Stav šroubových spojů.
Stav povrchové úpravy.

7. Kontrola ocelové konstrukce a zjištěné skuteČnosti

7.1 Poškození mrazem
proveden " kontroly poškozeri

dílec ano ne ano ne poznámky
patky X X
1 X X
2 X X
3 X X
4 X X
5 X X
6 X X
nosiče 1 X X
nosiče 2 X X
nosič 3 X X
nosič 4 X X
plošiny X X
podesty X X
žebříky X X
kabelovky X X
průtoky X X
Závěr: ocelové konstrukce nejsou poškozeny mrazem.

9
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7.2 Mechanické poškození
proveden " kontroly poškození

dílec ano ne ano ne poznámky
patky X X
1 X X
2 X X
3 X X
4 X X
5 X X
6 X X
nosiče 1 X X
nosiče 2 X X
nosič 3 X X
nosič 4 X X
plošiny X X
podesty X X
žebříky X X
kabetovky X X
Závěr: ocelové konstrukce nejsou mechanicky poškozeny.

7.3 Montáž
provedení kontroly správnos_

dílec ano ne ano ne poznámky
patky X X
1 X X
2 X X
3 X X
4 X X
5 X X
6 X X
nosiče 1 X X
nosiče 2 X X
nosič 3 X X
nosič 4 X X
plošiny X X
podesty X X
žebříky X X
kabelovky X X
Závěr: ocelové konstrukce jsou řádně smontovány.

7.4 Ukotveni celků
provedeni kontroly správnost

dílec ano ne ano ne poznámky
stožár X X
Závěr: ocelové konstrukce jsou řádně ukotveny.

10
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7.5 Stav svárů
proveden " kontroly správnost _. , _.,._.....,.,.

dílec ano ne ano ne poznámky _.. .... .._. , _..
patky X X
1 X X
2 X X
3 X X
4 X X
5 X X
6 X X
nosiče 1 X X
nosiče 2 X X
nosič 3 X X
nosič 4 X X
plošiny X X
podesty X X
žebříky X X
kabelovky X X
Závěr: sváry ocelových konstrukcí jsou v pořádku.

7.5 Stav šroubových spojů
poškozeni, otlače- dotažení

správnost sestavy, _ , ní
dílec ano ne ano ne ano ne poznámky
patky _ X X X
1 X X X
2 ""X "" X X
3 , X _ . X X
4 X X X
5 X X X
6 X X X
nosiče 1 X __ _ X X
nosiče 2 X X X
nosič 3 X X X
nosič 4 X X X
plošiny X X X _....,_
podesty X X X
žebříky X X X
kabelovky X , X _ ,, X
Závěr: šroubové spoje ocelových konstrukci nejsou v pořác ku. Vždy střední šrouby ve styčníko-
vých spojích dIIců stožáru jsou krátké a bez podložek. Tyč na nosiči 4 je připevněna U šrouby
z ohnuté závitové tyče, tyto U šrouby neřnají pocfložky.

11
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7.6 Stav povrchové úpravy, ko_roze
provederh kontroly _ poškozeni

dílec ano ne ano ne poznámky _..,...... . _, _.. ,_ ..
patky X X
1 X X
2 X X
3 X X
4 X X
5 X X
6 X X
nosiče 1 X X
nosiče 2 X X
nosič 3 X X
nosič 4 X X
plošiny X X
podesty X X
žebříky X X "
kabelovky X X
Závěr: povrchová úprava - ínetalizace, nátěr a žárové zinkování - ocelových konstrukcí není
v pořádku. Koroduje LP nárožník šestého dílu stožáru. Koroduji původní nosiče 1 (s protikusy) a
jejich spojovací materiál. Koroduje výložník na jednom nosiči 2. Korodují některé šrouby u výlož-
níků nosiče 4. Koroduje zábradlí spodní plošiny. Koroduje zábradlí a'madla horní plošiny. Korodu-
je ukotvení středního žebříku. Korodují kabelovky.

7.7 jiné závady

dílec závada poznámky

Závěr:

8. Zhodnocení

Ocelová konstrukce - stožár - není v pořádku. Závady jsou menší a nedosa-
hují kritických hodnot.

Vždy střední šrouby ve styčníkových spojích dílců stožáru jsou krátké a bez
podložek. Menší závada.

Tyč na nosiči 4 je připevněna U šrouby z ohnuté závitové tyče, tyto U šrouby
nemají podložky. Menší závady.

Koroduje LP nárožník šestého dílu stožáru. Korodují původní nosiče 1 (s
protikusy) a jejich spojovací materiál, Koroduje výložník na jednom nosiči 2.
Korodují některé šrouby u výložníků nosiče 4, Koroduje zábradlí spodní ploši-
ny. Koroduje zábradlí a madla horní plošiny. Koroduje ukotvení středního žeb-
říku. Korodují kabelovky. Menší závady.

12
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9. Návrh opatření

Krátké šrouby bez plochých podložek ve styčníkových spojích dílců jsou sys-
témovou chybou tohoto typu stožáru. Možno ponechat, závadu dále sledovat.

Vyměnit U šrouby z ohnutých závitových tyčí na tyči na nosiči 4 za stan-
dardní, použít ploché podložky.

Kvalitně natřít zkorodovaný LP nárožník šestélio dílu stožáru, Kvalitně natřít
původní nosiče l.. jejich spojovací materiál vyměnit za nerezový. Kvalitně natřít
výložníky na nosiči 2, jeho šrouby vyměnit za nerezové. Vyměnit zkorodované
šrouby výložníků na nosiči 4 za nerezové. Kvalitně natřít zkorodované zábradlí
spodní. plošiny Kvalitně natřít zkorodované části zábradlí horní plošiny a madla
nad středním žebříkern. Kvalitně natřít ukotvení středního žebříku. Kvalitně na-
třít zkorodované kabelovky, možno odložit do doby, kdy budoll bez kabelů.

10. Fotodokumentace závad
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Koroze výložníku a jeho šroubů na nosiči 2,
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