
Zlín Statutární město Zlín
náměstí Míru 12 • 761 40 Zlín

OBJEDNÁVKA

ze dne:

Objednatel:

0340190112

18.09.2019

S00JP012K4KV

S00JP012K4KV

Dodavatel:

Jurášek, spol. s.r.o.

Mokrá I 311

760 01 Zlín

IČO: 26273837

DIČ: CZ26273837

statutární město Zlín

Odbor realizace investičních akcí

náměstí Míru 12

760 01 Zlín

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojeni:

ČS, a.s., pobočka Zlín

č. účtu: 3048982/0800

Vyřizuje:

Tel./Mail:

1. Předmět plnění
V rámci akce „Rekonstrukce ŠJ Hradská - výměníková stanice" u Vás objednáváme doplnění

vybavení strojovny VS a stavební práce dle předložené nabídky.

2. Cena plnění 80 309,00 (včetně DPH)

3. Termín plnění
09/2019

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do
číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů.

Objednávka s hodnotou vyšší než 50 000 Kč bez DPH bude zveřejněna objednatelem v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv.
Z důvodu přítomnosti zhotovitele zakázky v místě plnění a držení záruky za dílo by bylo technicky i finančně neefektivní
oslovovat další zhotoviteíe dle pokynů směrnice SMZ.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce:
' datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

04.08.2014, 6. usn. 64/15R/2014

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

S00JP012K4KV



VCP - MENEPRACE
Název stavby: Zlín - Jídelna Hradská č.p. 5189 Objednatel: Město Zlín

Druh stavby: D 2.2 Rekonstrukce výměníkové stanice

VS Stroiní část (RTS 2018)

Projektant:

Lokalita: Zhotovitel:

JKSO: Zpracoval:

fKóď {Zkrácený popis [mT I Množství Jednot. Náklady (Kč)
DOPLNĚNI VYBAVENI STROJOVNY
Doplnění, výměna armatur stávajících za nové

zpětný ventil kondenzát, PN 16, DN 15 ks 2,00
Montáž přírub, armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 15 (odvod kondenzátu) soubor 2,00
Kulový kohout přivařovací PNI6, DN 32 (kondenz. KUCHYŇ) ks 1,00
Montáž horkovod, ventilu přivař., DN 32 kus 1,00
zpětný ventil kondenzát, PN 16, DN 32 ks 1,00
Přírubové spoje PN 4,0/1 MPa, DN 32 (KONDENZ KUCHYŇ) soubor 1,00
odvaděč kondenzátu, PN 16, DN 15 ks 2,00

Montáž přírub, armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 15 (odvod kondenzátu) soubor 2,00

Izolace

Doplnění a opravy izolace parovod + kondez soubor 1,00

Kondenz odvodnění reguíátoru

Ventil uzavírací, typ UV 116 S, DN 15 (kondenzát) ks 1,00
odvaděč kondenzátu, PN 16, DN 15 ks 1,00
zpětný ventil kondenzát, PN 16, DN 15 ks 1,00
Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 25 (kondenz) soubor 1,00
Montážní práce 2xprac 5 hod hod 10,00

Doplnění vodoměru hlavní přívod vody

Vodoměr 42 020 Q3 - L 165 R 80 ks 1,00
Impulzní výstup HRI Pulse Unit A4 101/min ks 1,00
Sroubeni k vodoměru pár 1,00
Ventil zpětný závitový, G 3/4"" ks 1,00
Montážní práce Ixprac hod 3,00

Oprava stávajících armatur, regulátor .pojistný ventil

Repas, oprava stávající regulátoru tlaku páry GOA kpl 1,00
Repas, oprava stávající pojistného ventilu páry GOA kpl 1,00
Montážní práce 2xprac 28.8.2019 - 10hod;30.8.2019 -12hod hod 22,00

STAVEBNÍ PRÁCE VCP
Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x (oprava stěn VS) m2 55,00

'/

Cena celkem bez DPH


