Zatepleni obvodového plasté ¢p. 2761, ulice Videnska, Tabor

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 99/2019
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

Objednatel:
Meésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2/2, 390 15 Tabor

IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobocka Tabor
Cislo uétu: 20028-0701427349/0800

zastoupené spolecnosti

BYTES Téabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Michaela Petrova, mistostarostka Mésta Tabor — ve vécech podpisu smlouvy,

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tébor s.r.0. — zastupce jednajici ve vécech plnéni ze
smlouvy (tel. XXXXXXXXXXXXX),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXXXXXX tel.: XXXXXXXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

zhotovitel:

EVEN s.r.0. stavebni spole¢nost

Sidlo: V Olsinach 2300/75, 100 00 Praha 10, Strasnice
IC: 28062481

DIC: CZ28062841

Bankovni spojeni: Waldvietler Sparkasse von 1842 AG
Cislo Gi¢tu: 2200004363/7940

Spisova znacka: C 139924 vedend u Méstského soudu v Praze
Kontaktni osoba: XXXXXXXXXXXXX

tel: / fax: XXOXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:

Veéci smluvni: XXXXXXXXXXXXX - jednatel

Véci technické: XXXXXXXXXXXX — stavebni technik
(dale jen "zhotovitel")

na zakladé¢ vysledku zadavaciho fizeni vetejné zakazky s nazvem ,,Zatepleni obvodového plasté ¢p. 2761, ulice
Viderniska, Tabor" realizovaného objednatelem podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve
znéni pozdejsich predpist (dale jen "zakon o VZ") uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva")

1.
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IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Zatepleni obvodového plasté ¢p. 2761, ulice Videniska, Tabor

Misto stavby: Sidlisté nad Luznici, ulice Videnska, ¢p. 2761

Zadavatel a investor: Mésto Téabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Téabor s.r.0.

Zhotovitel projektu:  Xxxxxxxxxxxxx, se sidlem Ustecka 2260, 390 01 Tabor IC: 01949209 a XXXXXXXXXXX,
autorizovany technik

2.
PREDMET SMLOUVY

2.1. Pfedmétem smlouvy je realizace dila ""Zatepleni obvodového plasté ¢p. 2761, ulice Viderniska, Tabor'', a
to dle zadavacich podminek stejnojmenné vefejné zakdzky objednatele a nabidky zhotovitele, v rozsahu
projektové dokumentace a soupisti stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér - rozpocty
zhotovitele (déale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a na své nebezpedi a
objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

2.2. Dilo bude provedeno v souladu s projektovou a zaddvaci dokumentaci, pravnimi a technickymi pozadavky
platnymi v dob& podpisu smlouvy, v souladu se zakonem ¢&. 350/2012 Sb. o uUzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist, a piedpisy s nim souvisejicimi a v rozsahu
stanoveném v zadavacimi podminkami pfedmétného zadavaciho fizeni.

2.3. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ¢&asti dila mtze zhotovitel
povétit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti v§ak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

2.4. Specifikace rozsahu dila je vymezena v prFiloze €. 1 smlouvy tj. ocenéné soupisy stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazy vymér - rozpocet zhotovitele z nabidky zhotovitele podané v ramci predmétného
zadavaciho fizeni. Specifikace dila je dale uvedena v projektové zadavaci dokumentaci stavby zpracované a
zajisténé objednatelem.

2.5. Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty
které nejsou obsazeny v polozkovém rozpoctu samostatné, ale tvoii soucdst ceny jednotlivych
rozpoctovych polozek a to zejména:

a) naklady na skladky prebyteéného materialu, vybouranych konstrukci a hmot, uloZeni ornice, ptipadné
nutné biologické rekultivace,

b) néklady na zafizeni stavenisté véetné potiebnych energii,

C) atesty materiall, potiebné zkousky, méfeni a revize, provozni predpisy a fady, zaSkoleni obsluhy,
vystrazné tabulky, informaéni zafizeni a schémata,

d) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) provozni i komplexni vyzkouseni dila,

f) projednani a thrada pfipadnych zabort vefejnych prostranstvi,

g) naklady na pojisténi dila,

h) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho kolaudace,

i) naklady na pozadavky plynouci ze zkusebniho provozu,

j) naklady na pravidelny denni &isty uklid vSech dotéenych ploch, v ptipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a koneény
generalni uklid,

k) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a priibéznou likvidaci suti,

I) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodct a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

m) naklady na ostrahu stavby a staveni$té , zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi,

n) naklady na uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

3.1. Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami nize uvedenych lhit, pficemz konkrétni terminy
(data) realizace jsou uvedeny v ¢asovém harmonogramu.
Doba plnéni:
e zahjjeni realizace dila pfedanim a pfevzetim stavenisté 23.9.2019
e dokonceni kompletniho dila v¢. pfedani a pievzeti dila do 20.12.2019,
e vyklizeni staveni$té do 5 kalendéainich dnti po pfedani a prevzeti dila.
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Termin zah4ajeni provadéni dila (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zédkladé Zapisu o predani a prevzeti
staveni$te¢ zapsan do stavebniho deniku.

Casovy harmonogram obsazeny v nabidce zhotovitele a zpracovany dle pozadavki objednatele
uvedenych v zadavaci dokumentaci se promita do odst. 3.1 smlouvy. Zhotovitel dle dohody s objednatelem
upravi ¢asovy harmonogram v zévislosti na datu uzavieni smlouvy, pficemz je vSak povinen dodrzet
zavazné lhity dle ¢l. 3.1 smlouvy.

K pocitani vySe uvedenych lhut - lhita poc¢ind dnem, ktery nasleduje po skutecnosti rozhodné pro jeji
pocatek a kon¢i v den rozhodny pro jeji konec. Déle je stanoveno, Ze béh vyse uvedené lhity pro dokonéeni
dila muze byt pferusen z divodu objektivnich piekazek v realizaci dila, zejména nevyhovujicich
klimatickych podminek, nezajisténi piislusného spravniho rozhodnuti apod., pfi¢emz takovéto preruSeni
musi byt jasné vymezeno, zapsano ve stavebnim deniku a nezapocitava se do celkové délky lhity pro
dokonceni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadéni dila vyhradné v pracovni dobé od 7:00 do max. 18:00
hod. a po dohod¢ s piislusnym technikem je mozna prace o vikendech a svatcich od 8:00 do 16:00 hod.
Predmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt poiizen protokol (viz déle ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o piredani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢asti". Prevzeti dila objednatelem brani drobné vady a nedodélky zjisténé v ptejimacim fizeni,
které samy o sob¢ a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym zptisobem
neomezuji.

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zéklad¢ vysledku predmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse pripustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

celkova cena bez DPH 5352 490 K¢
vySe DPH 802 874 K¢
celkova cena vé. DPH 6 155 364 K¢

Zhotovitel je povinen uc¢tovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskuteénéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je dolozena polozkovymi rozpocty zhotovitele, tj. ocenénymi soupisy stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, tvoricim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné
k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupist stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy
vymér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uhrada ceny dila bude uskute¢iiovana postupné formou mési¢niho
dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele maximalné do vyse 95% zakladni ceny za dilo v¢. DPH. Dil¢im
plnénim se rozumi rozsah a cena skute¢né provedenych praci a dodavek uskuteénénych zhotovitelem v
béZzném mésici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjist'ovani rozsahu a ceny dil¢iho
plnéni se provadi zjistovacim protokolem, doloZzenym soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle
specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za
ptislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran
vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni danovym dokladem vcetné DPH a
tento den se stdva dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni. Dohodou o dil¢im plnéni nejsou dotéena prava a
povinnosti obou smluvnich stran tykajici se pfedani a prevzeti celého dila, odstranéni vad a zarucni lhtity
podle ustanoveni ¢lankt 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace fakturovat dle specifikace dila a
kalkulace ceny v souladu s ptilohou €. 1.

Konec¢na faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnd od podpisu ,,Zapisu o piedani a prevzeti
staveb a jejich ucelenych ¢asti*.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat original) na adresu objednatele. Dolozeny
budou zjisStovacim protokolem a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym dozorem.
Lhita splatnosti dil¢ich faktur i kone¢né faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem uhrady se
rozumi den odpisu platby z uctu objednatele.

Opravnéné vystavena faktura - dafnovy doklad - musi mit vesSkeré nalezitosti danového
dokladu ve smyslu zékona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, tzn.,
ze musi obsahovat tyto udaje:

A Odbératel:
A Mésto Tabor
A Zizkovo nam. 2/2
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Tabor

390 01

ICO: 00253014
DIC: CZ00253014

- - -

Konec¢ny ptijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.o.

Kpt. JaroSe 2418

Klokoty

Téabor

390 03

I1CO: 62502573

DIC: CZ62502573

S

udaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zakonem o DPH
datum uskute¢néni zdanitelného plnéni
datum vystaveni dafiového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zépis v obchodnim rejstiiku (Cislo vliozky, oddil)

A (Cislo smlouvy
Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V pfipade, Ze faktura nebude vystavena opradvnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouv¢, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé nova lhita splatnosti
zacne plynout doru¢enim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V piipadé, ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potteba realizovat dodateéné prace, které nebyly obsazeny v piivodnich zadavacich podminkach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni ptivodnich praci nebo pro dokonceni pfedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za predpokladu dohody obou smluvnich stran a za ptedpokladu splnéni pozadavka §
222 zékona o VZ, pricemz v piipad¢ zmén smlouvy mensiho rozsahu bude postupovano dle § 222 odst. 4
zakona o VZ. V pfipadé nahrazeni jedné ¢i vice polozek soupisu stavebnich praci jednou nebo vice
polozkami pfi dodrzeni stejné nebo vyssi kvality a stejné nebo niz§i ceny budou smluvni strany
postupovat v souladu s ustanovenim § 222 odst. 7 zdkona o VZ.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pfi ocenéni dodatecnych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoctem,
ktery je ptilohou této smlouvy, tj. dodateéné stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle prilohy této smlouvy, pfiCemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou uroven, v niz je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napt. % snizeni ceny oproti pouzité cenové soustave). Zhotovitel se zavazuje k dodate¢nym
stavebnim pracim predlozit podrobny polozkovy rozpocéet dodate¢nych stavebnich praci vypracovany ve
shodné struktufe a formatu jako byl pfedloZen vysoutézeny polozkovy rozpocet stavby, a to v pisemné
podobé¢ a dale v elektronické podobé v xIs. (Excel) nebo obdobny vystup z rozpoc¢tového softwaru. Pokud
k dodatecnym stavebnim pracim relevantni projektova dokumentace, je zhotovitel povinen ji zpracovat a
predlozit objednateli.
Zhotovitel je povinen na skutecnosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoticim
ptilohu této smlouvy, kterda je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat
zménovy list, jenz bude v pfipadé dodatecnych stavebnich praci (viz vySe) podkladem pro dodatek ke
smlouve. Prace, které nejsou predmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této
smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Zhotovitel se zavazuje postupovat pii shledani a ocenéni dodatecnych stavebnich praci v souladu s
pravidly poskytovatele dotace a spolupracovat s objednatelem pfi feSeni pfipominek poskytovatele dotace
k dodate¢nym stavebnim pracim.
Je-1i objednatel v prodleni s placenim splatné castky delsim 60 kalendainich dnti, miZze zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici Ihitu k naprave.
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Predmét plnéni spada do rezimu preneseni danové povinnosti, ktery upravuje § 92a zékona 235/2004Sb. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdégjSich predpist. V ramci rezimu pieneseni danové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 vcetné sazby dan€, avSak bez
vyse dané. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, ze vySe dan¢ je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskutecnéno.

Smluvni strany se pro piipad vzniku vzajemnych pohledéavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapoctl, pficemz vzajemné budou zapocteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodt a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo povéfit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici  inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné stavenisté vcetné urceni pfipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Pfipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni néklady.

Objednatel do doby piedani stavenisté preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce poverené
vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadné a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkl na vzajemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele prevezme fadné dokonceny pfedmét smlouvy bez vad a nedodélki a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

Objednatel nepfipousti zmény mezi realizaéni dokumentaci a dokumentaci pro vybér zhotovitele.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normém, dohodnutym
podminkém a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pfi své Cinnosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organt a rozhodnutimi a vyjadfenimi vetejnopravnich
organt.

Zhotovitel bude fadn¢ udrzovat jim pouzivané vefejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli;
neprodlené odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které vyklidi do 5 ti dnii od piedani a prevzeti
dila, nebude-li pfi piejimce domluveno jinak.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za Skody zplsobené tietim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dobé provadéni praci na stavenisti pfitomnost
odpovédné osoby fidici prubéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéteného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedené¢ho v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveniSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti G¢ast svych zmocnénych zastupcti na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vi¢i svym poddodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sdm a na své ndklady zajistit projedndni zaborti vefejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a pfedani celého dila bez vad a nedodélkti bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. VeSkeré cinnosti pii plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich ptedpisa.
Zhotovitel nejpozdéji pii predani stavenisté piedlozi objednateli seznam kvalifikovanych osob
(technikii), kde u kazdé osoby uvede absolvovana skoleni, kterd souvisi s provadénim dila. V prubéhu
plnéni smlouvy lze tyto osoby nahradit pouze po ptedchozi dohodé s objednatelem a pouze za osoby
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disponujici minimaln€ stejnou odbornou kvalifikaci. V pfipad¢ poruSeni této povinnosti zhotovitele je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu dle ¢l. 10.2 smlouvy.

Zhotovitel se zejména zavazuje provadet prace instalaci zateplovaciho systému pouze proskolenymi
osobami. Nejpozdéji pfi predani stavenisté piedloZi zhotovitel osvédceni o proskoleni pro:

a) min. 3 odborné pracovniky pro montaz zateplovaciho systému - dolozi opravnéni k montazi
nabizeného resp. realizovaného zateplovaciho systému.

b) min. 1 odborny pracovnik pro montaz plastovych oken - dolozi opravnéni k odborné praxi této
osoby pii montazi plastovych oken.

V prubéhu plnéni smlouvy lze tyto osoby nahradit pouze po pfedchozi dohodé s objednatelem a pouze za
osoby disponujici minimalné stejnou odbornou kvalifikaci. V pfipadé poruseni této povinnosti zhotovitele
je objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu dle ¢l. 10.2 smlouvy.

7.
RIZENiI STAVBY, STAVEBNI DENIK,
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan XXXXXXXxxX a mistrem zhotovitele je pan XXXXXXXXXXXX, ktery
zabezpecuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavateld

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, v¢etné ptislusnych doklada

c) provadi pfedavani stavebnich praci, projektu a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiald a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu
f) vede stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne ptevzeti staveni§té vést na stavbé stavebni denik podle zakona ¢. 183/2006
Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, a §6 vyhl. ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby. Do deniku se zapisuji
vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci a o
prekazkach, které brani jejich plynulému postupu. Denik bude ulozen na stavbé. Denik vede zhotovitel se
dvéma oddélitelnymi pripisy, jednim urenym pro osobu povéfenou zhotovitelem kontrolou provadéni
dila, druhym urCenym pro zhotovitele za icelem archivace, na dobu nejméné deseti let od kolaudace
stavby. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skuteéného provedeni stavby.
Objednatel je povinen sledovat obsah zapistu v deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska.

Mimo stavbyvedouciho zhotovitele mize provadét potfebné zaznamy v deniku odpovédny zastupce
objednatele, zastupce projektanta povéfeny autorskym dozorem, piip. organ statniho stavebniho
dohledu. Je zakazano zapisy v deniku piepisovat, Skrtat a nelze téZ z n¢j vytrhavat originaly jednotlivych
stranek. Vedeni deniku konci dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamované) v zapise o predani
a prevzeti stavby. Stavebni denik musi byt pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou
provadénych praci, osobam povéfenym k provadéni autorského dozoru, koordinatoru BOZP a dalsim
osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to po celou dobu provadéni dila.
Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3
pracovnich dnti pfipojit k zdznamu svoje vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.
Nesouhlasi-li odpovédny zastupce objednatele s obsahem zapisu, ktery provedl stavbyvedouci
zhotovitele, zapiSe svij nesouhlas do deniku do 3 pracovnich dnti s uvedenim diivodd, jinak se ma za to,
ze s obsahem zédznamu souhlasi.

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle schvaleného projektu, podle smlouvy o dilo a
v souladu s ¢asovym HMG, technickych norem a jinych ptedpisu.

b) Prebirda dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjist'ovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény projektové dokumentace, materialu a viceprace, které musi
nasledné pisemné predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz pierusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikd nebo hrozi vznik hmotné Skody. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

e) Pravidelné kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

f)  Organizuje kontrolni dny na stavbé, zajist'uje zapis z kontrolniho dne, ktery je nadfazen zapisim ve
stavebnim deniku (pokud jsou v ném rozpory).

Zhotovitel bude prubézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila, a to na zakladé
aktualizovaného ¢asového harmonogramu.



7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
7.11.

7.12.
7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

Zatepleni obvodového plasté ¢p. 2761, ulice Videnska, Tabor

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem, je dikazem o
zapsané skutecnosti a je podkladem pro piipadné smluvni Gpravy.

Zhotovitel je povinen pfedat po pfevzeti dila objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle zak. ¢.
183/2006 Sb. ve znéni pozdejsich predpist.

Objednatel je opravnén prostiednictvim svého zastupce provadét prubéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k preruSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
bezpecnost provadéného dila, zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnikii na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené skute¢nosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uplatiiovani nahrady Skody bude feseno dle pfislusnych ustanoveni obanského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité sjednané touto smlouvou, pfi¢emz
pfi splnéni, jakoZz i ve sjednané zaru¢ni lhité bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi pfedpisy a normami (zejména CSN a jinymi uvedenymi v PD) a
dodavatelskou dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliiovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel
garantuje dodrzeni technickych parametrti zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného
zafizeni. Pozadovana kvalita dila a zptsob jeji kontroly se fidi zejména zdkonem ¢. 350/2012 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich piedpisti a platnymi normami
pro cely rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zdkony a
vyhlaskami souvisejicimi s vystavbou, technologickymi piedpisy, bezpeénostnimi piedpisy a
ustanovenimi CSN. Pro organizaci vystavby bude dodrZena zasada regulace stavebni &innosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znecistovani okolniho prostredi.
Nedokoncené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Veéci, které jsou potiebné k plnéni vetejné zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami. Déle se
zhotovitel pfi realizaci stavby zavazuje k soucinnosti s Koordinatorem BOZP, ustanovenym v souladu se
zakonem €. 309/2006 Sb. objednatelem. Zhotovitel souc¢asn¢ smluvné zavaze k této soucinnosti i vSechny
své poddodavatele. V piipadé vysokého rizika ohrozeni bezpecnosti prace a zdravi osob mohou byt prace
zastaveny do doby pfijeti adekvatnich opatieni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V piipadé
opakovaného poruseni nebo nepfijeti opatieni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrZzovani podminek
BOZP na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za to, Ze pii plnéni vefejné zakazky nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida
za to, ze k plnéni vefejné zakazky nepouZije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych piedpist.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich ptredpist feSicich problematiku
vlivu stavby na zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii plnéni vetejné zakazky veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema4, prokaze-li, ze Skodé nemohl zabranit ani
v ptipadé vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedliveé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni vetejné zakazky je i zajisténi provedeni vSech prikaznych zkousek a revizi
nezbytnych pro dokonceni stavby. K piejimce stavby preda zhotovitel stavebni denik prubézné vedeny pii
realizaci stavby, protokoly o zkouskach a revizich, dokumentaci skute¢ného provedeni ve dvou paré a
geometricky plan v jednom vyhotoveni.

Pred zahdjenim stavby i béhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnikti byt o pribéhu provadénych praci podle prubézné aktualizovaného
harmonogramu postupu praci. Pfi provadéni praci bude zhotovitel postupovat ohleduplné a vstficné k
najemnikiim bytu, kterym stavebni upravy narusi jejich soukromi.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim nanaseni fasadni vrstvy vytvofit vzorek fasady o rozmérech min.
2x2 metry a vyzvat objednatele k odsouhlaseni tohoto vzorku fasady. DalSi nanaseni fasadni vrstvy je
mozné az po odsouhlaseni vzorku fasddy objednatelem. Pokud nebude tato povinnost zhotovitelem
dodrzena tj. fasaddni vrstva bude nanesena bez predchoziho schvéleni vzorku fasady objednatelem a
objednatel s ni nebude souhlasit, je zhotovitel povinen fasddni vrstvu odstranit na své naklady a
postupovat dle vety prvni tohoto odstavce.

Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli ke schvaleni kaZdou zménu poddodavatele oproti seznamu
poddodavatelid uvedenému v nabidce zhotovitele v rdmci vetejné zakazky. V ptipade€, ze zhotovitel bude
meénit poddodavatele, ktery zhotoviteli prokazuje v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi novy poddodavatel
tuto kvalifikaci také spliiovat a zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli vSechny pfislusné doklady
k prokazani kvalifikace.
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StaveniStém se rozumi prostor urceny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpecit zhotovitel — zakon ¢. 183/2006 Sb. a Natizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na ochranu zdravi pii praci na stavenisti, o bezpeénosti
prace a technickych zafizenich pfti stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tietich osob a je povinen
zabezpecCit zhotoviteli bezplatné uzivani staveni§té po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalsich tietich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho Cinnosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneskodnovani.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pievzatém stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady
a veskeré necistoty vzniklé jeho ¢innosti na vlastni naklady a zabezpeéit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladani pfipadného vybouraného
a vytézeného materidlu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
ulozeni vybouraného a vytézeného materidlu dle vykazi vymér na sklddku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho pfevzeti k uloZzeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit sviij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poSkozeni. Stfezeni
prevzatého pracoviste si zajistuje zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfechodné dopravni znaceni béhem provadéni stavebnich praci. K lokalité bude zajistén
vjezd pro vozidla zdchranného systému po celou dobu vystavby.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spole¢nych prostorti, které jsou zasaZeny
stavbou (pouZiva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, pfivoz). V piipadé provadéni bouracich
praci bude tento uklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidd proveden se
skon¢enim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochazelo ke Skodam na majetku tfetich osob.

Zhotovitel je povinen zabezpeCit na staveniSti aktualni identifikac¢ni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim udajl o stavb¢ a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifika¢ni tabule miize
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

8.
PREDANI A PREVZETI DILA

Radné provedena stavba se piedava a prejima v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaného
stavebniho povoleni. Pokud je smlouvou dohodnuto, téZ v rozsahu jednotlivych objekti schopnych
samostatného uzivani. Veskera pfedani a pfevzeti budou provadéna v rozsahu a zplsobem stanovenym
platnymi piedpisy a touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veskerych atestli, zprav a protokolti o zkouskach stanovenych
platnymi pfedpisy a kompletni projektové dokumentace skutecného provedeni se zakreslenim zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci.
Dale pripravi tyto doklady:

= osvédéeni o zkouskach pouzitych materialii

= stavebni denik

= prohlaSeni o shod¢ na stanovené vyrobky

= doklady o zaskoleni obsluhy technologickych zafizeni

= provozni pokyny dodanych technologickych zatizeni

= doklady o vykonanych zkouskach technologickych zafizeni
Ke kontrole praci, materialti a konstrukei, které budou v dal§im pribéhu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zapisem do stavebniho deniku. Pokud se objednatel na
vyzvu nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ucasti.
K prevzeti dokonceného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné alespoit 7 dnti pfed zahajenim
predavaciho fizeni a to zptisobem uvedenym v ¢l. 14.
O predani a prevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o pFedani a prevzeti staveb a jejich ucelenych
casti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych tdaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci. Objednatel ptevezme dilo pouze v piipad€, ze nebude obsahovat zadné vady a
nedodélky.
Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o ptedani a pfevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélki, zacina bézet zarucni lhita.
Odmitne-li objednatel dilo ptevzit, sepiSe se o tom zdpis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdtivodnéni veetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo pfevzit v ptipadé, ze dilo
obsahuje vady nebo nedodélky.
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Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz ptivod je ve schvalené projektové
dokumentaci ke stavebnimu fizeni, nebo jestlize sam zpisobil, Ze dilo nevyhovuje.

Zhotovitel je vSak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladn€ po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v pfipadé, pokud s nimi bylo dilo protokolarné p¥edano a pievzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
jeho casti Skoda, ztrata nebo jakakoli jind Gjma v dobé do okamziku prechodu rizik na objednatele,
odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou Skodu, ztratu nebo jinou ujmu a uvede dilo ve vSech
ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich pfedpisti soucasti pozemku, s nimZ je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, Zze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy,
technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.
Zaru¢ni doba na dilo je 60 mésici ode dne predani celého dila. Zaruéni lhiita na dodavky stroji a
technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava
v délce lhlty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésici.
V pripadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokon¢i dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonéeni praci.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v disledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
dasledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zdsahem tfetich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.
V ptipadé vzniku vad dila objednatel bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporu¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporu¢enym dopisem v souladu s ¢l. 14 smlouvy. Reklamaci vad Ize uplatnit do uplynuti zaru¢ni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
1hité do 5 dnii a v piipadé havarie do 24 hodin, od dorudeni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povéfit timto tieti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé, Zze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzvé se stanovenim dodate¢né lhiity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupct smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zpusob jejiho odstranéni

datum zahajeni a odstranéni vady

celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadieni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu $kody od zhotovitele, ktera byla objednateli
zpusobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipade€, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady véetné
nakladd zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovn¢ dohodly, Ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feSeny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel miize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém piipade za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 obcanského zédkoniku) miize byt za
vadné pInéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.
Zhotovitel se zavazuje, Zze v ramci zaruky provede na své naklady sefizeni vSech dodanych vyplni
otvori v obdobi do 6 mésict od pfedani dila objednateli a dal$i servis bude zhotovitel realizovat na
zékladé pozadavku objednatele, naklady spojené se servisem budou po celou dobu zaruky v rezii
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zhotovitele. Pti podpisu smlouvy uchaze¢ predlozi seznam servisnich tikont, které budou provadény po
celou dobu zaruky (60 mésici) na zaklad€ vyzadani objednatele v souladu s timto bodem.

10.
SMLUVNI POKUTY A NAHRADA SKODY

Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro pfipad poruseni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana miize pozadovat smluvni pokutu bez zietele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla Skoda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.

Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:

- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni vymény oken a meziokennich vlozek ve
vysi 0,5% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonéeni celého dila bez vad a nedodélku ve vysi
0,2% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1hité ve vysi 1 000K¢E bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodlent,

- smluvni pokutu za poruseni povinnosti pfedlozit objednateli ke schvaleni kazdou zménu poddodavatele
ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjiStény piipad, tj. za kazdého objednatelem neschvalen¢ho
poddodavatele zjisténého na stavenisti,

- smluvni pokutu za opakované poruseni nebo nepfijeti opatfeni pii nedodrZzovani podminek BOZP na
stavenisti je ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad,

- smluvni pokuta nepfitomnost stavbyvedouciho nebo jim povéreného kvalifikovaného zastupce (mistra)
na stavenisti dle ¢l. 6.8 smlouvy ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,

- smluvni pokuta za poruSeni povinnosti tykajici se pfedlozeni ¢i zmény seznamu kvalifikovanych osob
dle ¢l. 6.12 smlouvy nebo tykajici se osvédceni proskolenych osob dle ¢l. 6.13 smlouvy ve vysi 0,05% z
ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,

- smluvni pokutu za jiné poruSeni povinnosti zhotovitele pii provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz porusovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnti od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,

- smluvni pokutu za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele davajici objednateli pravo odstoupit od
smlouvy ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

V ptipad¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zv1ast’ iétovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nahradu

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

Skody, na které mu v dusledku poruseni zadvazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera pfislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finanéni ¢astkou, ani procentualnim ¢i jinym vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve lhuté¢ 30 kalendainich dni po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé strané¢ pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na pfislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zpusob vypoctu
celkové vyse smluvni pokuty. Druha strana se musi k vyGctovani pisemné vyjadfit nejpozdéji do 10 dnt
od doruceni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipad¢€, Ze druha strana s vyactovanim
nesouhlasi, musi ve vySe uvedené 1huté sdélit divody, pro které vyuctovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok objednatele na nahradu Skody zplisobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zmeéna této smlouvy muze byt provedena pouze pisemnym zpiisobem, a to na zaklad¢ dohody obou stran.
Ujednani o zdvaznych ustanovenich ¢i zménach (lhlty ptredani dokumentace, lhiity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavaznad pouze jako dodatek této smlouvy S Ciselnym oznacenim podle poradového cisla
pfislusné zmeény smlouvy.
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Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu se zdkonem o VZ, zejména v souladu s
ustanovenim § 222 zakona o VZ.

Tato smlouva zanik4 oboustrann¢ splnénim vSech zavazkti v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
dasledku vys$si moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi obCansky
zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek zruSuje od pocatku. Je-li jiz ¢astecné plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana mdze odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
ptredvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- prislusny odbornik nebo soudni znalec prokazateln¢ zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pies opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu tj. neuvedl! dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
piipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouvé.

Smluvni strana mize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného poté, co z chovani druhé smluvni strany
nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zpiisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany
pfiméfenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strané, ze od
smlouvy odstupuje, nemtize volbu pro pfedmétné poruSeni smluvni povinnosti jiz sama zménit. Pokud
nastanou dal$i divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruéeni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporu¢eného dopisu druhé smluvni strané na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dnii ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
povazovana za doru¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dnd
od odeslani.

V piipadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zaroven do dvou pracovnich dnd od u¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad preda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na nahradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané §koda, je tato opravnéna zadat nahradu $kody v¢. uslého
zisku.

12.
BANKOVNI ZARUKA

Zhotovitel nejpozdéji ke dni podpisu protokolu o piedani a ptevzeti celého dila ptedlozi objednateli
bankovni zaruku za kvalitu dila ve vysi 5 % celkové ceny dila bez DPH. Bankovni zaruka bude v plné
vysi platna po celou zaruéni dobu. Objednatel tuto bankovni zaruku uvolni do 10 kalendafnich dnd po
uplynuti zaruéni doby a na zékladé pisemné zadosti zhotovitele. Pravo z bankovni zaruky za kvalitu dila je
objednatel opravnén uplatnit v piipadech, ze zhotovitel neodstrani oznamené zaru¢ni vady v souladu se
smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané smluvni pokutu nebo $kodu zpisobenou
v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude podle smlouvy povinen
apod. Pfed uplatnénim pInéni zbankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi
pozadovaného plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zarucni listinu ve
znéni shodném s pfedchozi zaru¢ni listinou, v plivodni vy$i bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 7
kalendarnich dnii od jejiho Gplného vycerpani.

V piipad¢ jakékoli zmény doby provedeni dila nebo z&ru¢ni doby dila je zhotovitel povinen platnost
odpovidajici zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu provadéni dila nebo behu zaru¢ni doby.
Zhotovitel se nemize doméhat ndhrady Skody ani jakéhokoliv jiného naroku pro neopravnéné Cerpani
bankovni zaruky, pokud byl na zdvady v provadéni dila nebo na vyskyt vad, které byly diivodem Cerpani
zaruky, upozornén a tyto vady bezodkladné neodstranil nebo dostatecné nezdtivodnil nebo neprokazal, ze
nenastaly.
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Zhotovitel je opravnén bankovni zaruku nahradit zddrznym ve vys$i 5 % z ceny dila, pfi¢emz vyuZiti této
moznosti pisemné sd€li objednateli nejpozdé€ji ke dni predani a prevzeti dila. Objednatel po odstranéni vad
a nedod¢lka z prejimaciho fizeni uhradi pouze 15 % z ceny dila a zbylych 5 % z ceny dila bude zddrznym
nahrazujicim bankovni zaruku dle ¢l. 12.1 smlouvy, pficemz uplatnéni uhrady ze zadrzného je shodné s
pravem plnéni z bankovni zaruky dle ¢l. 12.1 smlouvy.

13.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost
za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zpiisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam
zpisobenym jeho ¢innosti véetné moznych skod zplsobenych pracovniky zhotovitele. Pro piipad
odpovédnosti za skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a u¢innou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku ptedani a pfevzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tietim osobam v souvislosti s c¢innosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za $kodu odpovida v
disledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy tfeti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle predlozené
nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tieti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozuméni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnii pfed zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadteni a to nejpozdéji do 10 dna
ode dne obdrZeni auditorské zpravy. Piredani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadfeni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadfeni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem piedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V pfipadé, Ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

14.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouve. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z Gicastniku je
povinen tento Gcastnik neprodlené pisemné, doporuc¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporuc¢enym dopisem bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZzen, pisemnost se prostfednictvim postovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si u€astnik zasilku do deseti kalendainich dnti od uloZeni,
povazuje se posledni den této lhity za den doruceni, i kdyz se ucastnik o doruc¢eni nedozvedel.

15.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale fidi ptrisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi pfedpisy ve znéni u€inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukonli a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
muze kdykoliv v budoucnu dojit.

Pii ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit
véci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
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Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost n¢kterého z nich neptisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni Gipravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a piedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a ucinnosti
dnem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach uc¢innosti
nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv).

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, a Ze zasle spravci registru smluv k uvetejnéni v registru smluv
tuto smlouvu, a to bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 30 dni ode dne uzavieni této smlouvy.
Zhotovitel bere na védomi tu skutecnost, ze objednatel zpracovdva a shromazd’uje osobni udaje
zhotovitele za ucelem vyhotoveni této smlouvy a jejich ptipadného pouziti pii realizaci prav a povinnosti
smluvnich stran v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel souhlasi v souladu se znénim zédkona 106/1999
Sb. o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni s moznym zpfistupnénim ¢i zvefejnénim celé
této smlouvy v jejim plném rozsahu, jakoz i vSech tikont a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke
kterému muze kdykoli v budoucnosti dojit.

Smluvni strany prohlasuji, ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadné seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dukaz ptipojuji své podpisy.

Prilohy: ¢. 1 - Rozpocet zhotovitele (ocenéné soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazi vymeér)

V Tabote dne: V Praze dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Michaela Petrova XXXXXXXXXXXXXXX
mistostarostka jednatel spole¢nosti

Mésto Tabor EVEN s.r.0. stavebni spole¢nost
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