VySOke myto Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

Smlouva o dilo
(dale jen smlouva)
na projekéni prace akce vedené pod nazvem
.Naves Lipova“
uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v plathém znéni (dale
takeé jen ,0Z“) mezi smluvnimi stranami:

Objednatel: Mésto Vysoké Myto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Myto — Mésto, 566 32 Vysoké Myto
Zastoupeny ve vécech smluvnich:

Ing. FrantiSek Jirasky — starosta mésta

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz )

Zastoupeny ve vécech technickych a pfevzeti dila

XXX

XXX

XXX

XXX

Bankovni spojeni:  Komer&ni banka a.s, Vysoké Myto
Cislo uétu: 1327611/0100

IC: 00279773

DIC: CZ00279773

dale jen ,objednatel”
a
Zhotovitel: Laboro ateliér s.r.o.

Sidlo spole¢nosti: Bj. Krawce 1130, 565 01 Chocen
Zastoupeny ve vécech smluvnich:

XXX
XXX

Zastoupeny ve vécech technickych: xxx
XXX

Bankovni spojeni:  Komer&ni banka a.s., Chocen

Cislo Ggtu: 107 — 9258020237/0100

IC: 03706940

DIC: CZ03706940

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Hradci Kralové oddil C, viozka
34604
Dale jen ,zhotovitel“.

Preambule
Objednatel jako zadavatel vefejné zakazky vybral nabidku zhotovitele, ktera byla vyhodnocena
jako nejvyhodng;si.
Realizace projek¢nich a souvisejicich praci, které jsou pfedmétem této smlouvy, jsou vymezeny
smlouvou, podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci, pokyny objednatele a nabidkou
zhotovitele, jsou pro plnéni této smlouvy zavaznymi.
Zhotovitel vypisem z obchodniho rejstfiku, resp. pfislusnymi Zivnostenskymi opravnénimi
doklada, Ze je zpUsobily uskutec€nit predmét plnéni v pozadovaném rozsahu podle této smlouvy a
prohladuje, Ze je vybaven potfebnymi materialnimi, technickymi a organizacnimi prostfedky k
jeho realizaci.
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VySOke myto Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

Clanek 1
Predmét smlouvy
1.1.  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo — zhotoveni projektové dokumentace
stavby ,Naves Lipova“ a vykonani souvisejicich Cinnosti (dale jen ,dilo“ nebo ,,akce®), které
obsahuje:

- vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni a pro provedeni stavby (dale
jen ,DSP, PDPS®)

- souhlasy vlastnikua okolnich nemovitosti v pfipadé Upravy blize jak 2 m od nemovitosti

- projednani navrhu s obyvateli v dotéeném prostoru (spoleéné s méstem)

- projednani zaméru s prislusnym stavebnim ufadem ve vazbé na Uzemni plan,

- proveéreni existence inzenyrskych siti a pozadavkl na napojeni.

- projednani zaméru se vSemi ucastniky Fizeni a dot€enymi organy statni spravy (dale také
,DOSS*) a institucemi (HZS, KHS, ZP, CAA atd.) a dal$imi zainteresovanymi subjekty
vCetné zajisténi jejich pisemného vyjadfeni Soucasti DSP budou vSechna vyjadfeni a
doklady poZadované stavebnim ufadem k ziskani stavebniho povoleni a vSechny
nalezitosti potfebné pro zadani vefejné zakazky na realizaci stavby dle zakona ¢&.
134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek a jeho provadécich predpisu.

Obsah a rozsah projektové dokumentace bude mj. splfiovat nalezitosti zakona 183/2006 Sb.,
stavebni zakon ve znéni pozdéjSich predpisu, jeho provadécich predpisli, zejména vyhlasky
€. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
ve znéni pozdéjSich predpisu, provadéci vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér.

Soucasti projektové dokumentace bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér bude proveden v
podrobnostech odpovidajicim vyhlasce ¢. 169/2016 Sb. Vykaz vymér v€etné podrobného vypoctu
mérnych jednotek a ocenény vykaz vymér bude vyhotoven v posledni znamé cenové urovni
URS. Prelozky a objekty, které budou uvedeny jednou polozkou, budou mit podrobny rozpocet v
pfilozeném souboru EXCEL. Vykaz vymér bude Uplny s podrobnym a jednoznaénym technickym
popisem vS§ech materiald a vyrobk(, jakoz i s pfesnou specifikaci vSech praci a dodavek. Vykaz
vymér bude vychazet z podrobnosti projektové dokumentace pro provedeni stavby, aby dilo
mohlo byt realizovano bez vicepraci, které by vyplyvaly z neuplnosti projektové dokumentace
nebo vykazu vymér. Zhotovitel odpovida za to, Zze vykaz vymér bude zcela v souladu
s vykresovou dokumentaci. V pfipadé, Ze se prokaze nesoulad nebo chyba ve vykazu vymér,
zhotovitel neprodlené na svij naklad doda novou bezvadnou projektovou dokumentaci a pIiné
ponese naklady spojené s vadou dokumentace.

Soucasti projektové dokumentace je zakresleni stavby do katastralni mapy, vypisy dotCenych
pozemku z katastru nemovitosti, zaborovy elaborat.

Sougasti projektové dokumentace je zpracovani Zadosti o souhlas k trvalému / dogasnému
odnéti pady ze zemédélského pudniho fondu dle zakona ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF, ve
znéni pozdéjSich pfedpist vCetné zajisténi vSech vyZzadovanych pfiloh, je-li relevantni.

Soucasti projektu jsou pfipadné souvisejici prelozky inzenyrskych siti.

Podkladem pro zpracovani dila jsou podklady a pokyny objednatele.

Rozsah dila

- DSP bude vypracovana a pfedana v 4 vyhotovenich v tisténé podobé& a 1x v elektronické
podobé na CD.

CD bude obsahovat kompletni DSP, v€etné vyjadfeni (naskenovana).

Originaly vyjadreni budou v paré €. 1.

Pare budou autorizovana v&etné vSech jejich pfiloh.
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VySOke myto Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

- PDPS bude vypracovana a pfedana v 4 vyhotovenich v ti§téné podobé a v elektronické podobé
na CD

CD bude obsahovat kompletni PDSP, v€etné vyjadieni (naskenovanad).

Pare budou autorizovana véetné vSech jejich pfiloh.

Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér bude soucasti pouze paré
€. 1. V ostatnich paré bude dolozen pouze neocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér.

Bé&hem zpracovani projektové dokumentace budou dle potfeby probihat kontrolni dny k projektu
(dale také ,KD) v sidle objednatele, za ucasti objednatele, zhotovitele a dalSich osob pozvanych
uCastniky smlouvy, min. v8ak 2x pro dokumentaci ve fazi DSP, PDPS, a to pro rozhodnuti
koncepce feSeni a pred definitivnim zpracovanim dokumentace, vykazu vymeér a rozpoctu.
Pfipominky z téchto kontrolnich dni budou do dokumentace zapracovany, zapisy z téchto
jednani bude pofizovat zhotovitel. Dokladova ¢ast dokumentace bude obsahovat zapisy ze vSech
jednani uskuteénénych mezi objednatelem a zhotovitelem v priib&hu plnéni dila. Clenéni do
stavebnich objektl bude upfesnéno v pribéhu zpracovani dokumentace.

Minimalné 1 tyden pfed predanim projektové dokumentace objednateli, pfeda zhotovitel
objednateli jedno kompletni paré projektové dokumentace k jeho odsouhlaseni pfed finalnim
tiskem vSech paré.

Projektovou dokumentaci pfeda zhotovitel objednateli formou pfedavaciho protokolu.

Oteviena forma digitalni dokumentace — formaty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN. Uzaviena forma
digitalni dokumentace — formaty *.PDF,

Ocenény vykaz vymér bude pfedan ve formatu *.XLS.

- Pfedmétem dila je dale soudinnost pfi vybéru dodavatele stavby v ramci zadavaciho fizeni na
zadani pfislusné stavebni zakazky vrezimu zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, a to minimalné v rozsahu:

a) ucast v hodnotici komisi
b) spolupraci pfi posouzeni nabidek dodavatel

- Pfedmétem dila této smlouvy je dale vykon autorského dozoru projektanta (dale také AD) dle
pozadavku objednatele.

Pokud je vramci AD uveden zhotovitel, mysli se tim zhotovitel PDPS, pokud je uveden
dodavatel, mysli se tim dodavatel stavby.

Autorsky dozor bude spocivat v:

a) Ugasti na pFejimacich Fizenich dil&ich asti stavby a kolaudace stavby.

b) Sledovani dodrzovani projektu stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni.

c) Vyjadreni k pozadavkim na zvétSeny rozsah stavebnich praci oproti projektovée
dokumentaci.

d) Ugasti na kontrolnich dnech stavby, na které bude zhotovitel objednatelem vyzvan.

e) Kontrola dodrzovani parametrl dokumentace pro provedeni stavby s pfihlédnutim na
podminky urCené stavebnim povolenim a poskytovani vysvétleni, potfebnych
k vypracovani dodavatelské dokumentace a pro plynulost vystavby.

f) Posuzovani navrhll dodavatele stavby na zmény a odchylky v ¢astich dokumentace
zpracovanych dodavatelem stavby.

g) Poskytovani vyjadfeni k pozadavkim na zménu mnozstvi vyrobkd a vykonu oproti
projednané dokumentaci.

h) Oznamovani chyb ¢i nedostatkll objednateli zjiSténych béhem dozoru k dilu.

i) Projednavani, upfesfiovani a schvalovani projektovych zmén formou zapisu do
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stavebniho deniku s event. malou obrazovou pfilohou (popf. jinym zplsobem
dohodnutym s ucastniky vystavby), pokud nemaji dopad na zvySeni ceny dila
a zhorseni technickych parametrd stavby.

i) PInéni dalSich povinnosti vyzadanych objednatelem, které souviseji s autorskym
dozorem.

k) Autorsky dozor bude provadén na zakladé vySe uvedené PDPS, a dle pozadavku
zastupcl objednatele ve vécech technickych v rozsahu této smlouvy.

I) Zhotovitel bude mit pravo odmitnout praci & dodavku, ktera nebude odpovidat
dokumentaci zakazky schvalené objednatelem.

m) Zhotovitel bude kontrolovat dodavatelskou dokumentaci, napfiklad dilenské vykresy,
technicka data vyrobku, vzorky, odpovidaji-li dilu, jak je pfedepsano v dokumentaci
zakazky. Kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat pfijeti souboru, jehoZ je prvek
soucasti.

n) Zhotovitel bude pro objednatele pfipravovat ke schvaleni a podpisu pisemné pokyny
ke zménam a doplfiikim oproti dokumentaci zakazky.

0) Zhotovitel provede o kazdém vykonu AD na stavbé, jeho vysledcich a u€inénych
rozhodnutich zapis do stavebniho deniku. Kopie tohoto zapisu je dokladem
zhotovitele.

p) Zhotovitel bude sledovat postup vystavby z odborného hlediska.

q) Zhotovitel se zavazuje k u€asti na projednavani reklamaci vad dila (projektu) a aktivné
spolupracovat s objednatelem.

r) Vramci plnéni pfedmétu smlouvy zajisti zhotovitel pro objednatele pfipadné
pozadované viceprace (pfepracovani nebo doplriky projektu, zmény objektové skladby
apod.), souvisejici s realizaci stavby v pozadovanych realnych terminech.

s) Odstrafovani pfipadnych vad projektové dokumentace zahaji zhotovitel okamzité po
uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstrani nejpozdéji do 14 dn(.
Odstranovani vad projektové dokumentace neni soucasti vykonu autorského dozoru.

AD bude probihat v terminech v souladu s postupem praci, tj. zahgjeni pfedanim stavenisté a
ukonCeni pfedanim a pfevzetim stavby a vydanim kolauda¢niho souhlasu.

Dale se zhotovitel zavazuje k uCastni na projednavani reklamaci vad dila (projektu) a aktivné
spolupracovat s objednatelem pfi uvadéni stavby do uzivani.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Objednatel se zavazuje k prevzeti vytvofeného pfedmétu dila bez podstatnych vad a
nedodélkl a zaplaceni ceny za dilo uvedené v &l. 3.1. smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu s podklady pfedanymi mu
objednatelem do uzavfeni smlouvy, a vedle platnych pravnich pfedpisu, rovnéz v souladu
s Ceskymi technickymi normami, které se vztahuji k pInéni zhotovitele, byt nejsou obecné
zavazné. PInéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisi donucujici povahy
a ze zavaznych rozhodnuti, stanovisek nebo jinych opatfeni organli verejné moci, ma
v pfipadé rozporu s ostatnimi povinnostmi zhotovitele podle pFfedchozi véty vzdy
pfednost. PInéni ostatnich povinnosti zhotovitele ma vzdy pfednost v pfipadé rozporu
s povinnostmi vyplyvajicimi z Eeskych technickych norem, které nejsou obecné zavazné.
Vlastnikem objednatelem prfedanych podkladl zistava objednatel. Zhotovitel je opravnén
je pouzit jen za ucelem provadéni dila aje povinen je objednateli vratit nejpozdéji pfi
predani a pfevzeti pfedmétu dila nebo po zaniku zavazku dilo provést, zanikne-li jinak
nez splnénim.

Soucasti dila jsou i prace v této smlouvé vyslovné nespecifikované, které vSak jsou
k fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkuSenostem ma, nebo by mél védét, pfipadné jinak vyplyvaji z vybérového Fizeni, na
jehoz zakladé byla uzaviena tato smlouva. Provedeni téchto praci vak v Zadném pfipadé
nezvySuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.
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Clanek 2
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody
2.1.  Vlastnikem zhotovované véci je objednatel po Uplném zaplaceni dila.

Clanek 3
Cena za dilo a platebni podminky
3.1. Cena za dilo je dohodnuta ve vysi

Vypracovani PD ve stupni DSP a PDPS 68.000,- Ké
Celkova cena bez DPH 68.000,- K&
DPH 21 % 14 280,- K&
Cena celkem vé. 21 % DPH 82 280,- K¢

K cené za dilo zhotovitel Uc¢tuje DPH podle pravnich predpist platnych v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

Cena za vykon AD, v¢&. cestovného ¢ini:

Vykon autorského dozoru bude provadén na zakladé pozadavku objednatele a bude fakturovan
podle skutecné Casové narocnosti v hodinové sazbé ve vysi:

cena bez DPH 450,- K&/hod

Tato cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna a nepiekroCitelna a zahrnuje veskeré
naklady zhotovitele souvisejici s vykonem c&innosti dle ¢l. 1.1. VySe uvedena cena je cenou
pevnou s tim, Ze zahrnuje veskeré naklady jako napf. telefonni poplatky, technické a programové
vybaveni, provoz dopravniho prostfedku, tuzemskeé sluZzebni cesty, cestovné, cestovni nahrady a
Cas straveny na cesté.

3.2. Tyto ceny jsou schvaleny objednatelem i zhotovitelem a zménu Ize provést jen formou
Cislovaného dodatku k této smlouvé. Polozkové ceny uvedené v nabidce zhotovitele
v ramci souvisejiciho zadavaciho fizeni zustanou zachovany.

3.3.  Zaloha nebude poskytnuta.

3.4. Zménit dilo (. zménit formu, kvalitu & rozsah dila, v€etné zmén vyvolanych jinymi
podklady pfedloZzenymi po uzavfeni této smlouvy) €i jinak zménit €i zrusit smlouvu mohou
strany vyhradné prostfednictvim osob opravnénych k uzavieni této smlouvy. Zména
smlouvy podléha predchozimu schvaleni Radou mésta Vysokého Myta a nesmi byt
u€inéna v takovém rozsahu, ktery by v plvodnim souvisejicim zadavacim fizeni mohl
rozsifit nebo zUzit okruh moznych dodavatelll. Kontaktni osoby ve vécech smluvnich ani
uréeni zastupci pfi provadéni dila nejsou opravnéni za smluvni strany ménit i rusit
smlouvu, mohou pouze pfipravovat jeji zmény. Drobné zmény a upfesnéni dila, které
nemaji vliv na cenu, lhatu pInéni ani vlastnosti dila, vS8ak mohou byt rozhodnuty a
potvrzeny zastupcem objednatele pfi provadéni dila. Zhotovitel je povinen tyto drobné
zmény uvést v zapisu z kontrolniho dne projektu a provést je bez zbyteéného odkladu

3.5. Pfi pozadavku na sjednani zmény smlouvy se dotyény navrhovatel zavazuje predlozit
druhé strané pfislusny pisemny zménovy pozZadavek. Zhotovitel se zavazuje do 5
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3.6.

3.7.
3.8.

3.9.
3.10.

3.11.
3.12.

4.3.

4.4.

VySOke myto Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

pracovnich dnu poté pisemné predlozit:

pevnou cenu dodate&nych nakladl, které predstavuji pinéni dle tohoto pozadavku;

lhatu, ve které je zhotovitel schopen pInéni provést;

pfipadné pozadavky na doplfujici informace ohledné rozsahu plnéni.

Do doby uzavieni pfislusné zmény smlouvy neni ani jedna strana povinna plnit smlouvu
ve zménéném rozsahu ani opravnéna po druhé smluvni strané takovéto pinéni vyzadovat.
Jestlize strany nedojednaji zménu smlouvy a neuzaviou pisemny dodatek ke smlouvé do
10 pracovnich dnl od predloZzeni nabidky zhotovitelem, obé& strany pokracuji v plnéni
smlouvy v plvodnim, nezménéném rozsahu, nedohodnou-li se strany jinak. Vyzaduje-li
dohodnuta zména dila povoleni zmény stavby pred jejim dokonCenim, nastava ucinnost
takové dohody nejdfive dnem nabyti pravni moci rozhodnuti o povoleni zmény stavby.
Veskeré zmény této smlouvy budou provedeny formou vzestupné Cislovanych dodatku
podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Po pfedani a prevzeti predmétu dila je zhotovitel opravnén vystavit kone¢nou fakturu na
cenu za dilo. Pfilohou kone&né faktury je protokol o pfedani a prevzeti pfedmétu dila.
Autorsky dozor bude fakturovan za provedené prace po ukon&eni vykonu AD. Pfilohou
faktury bude seznam odpracovanych hodin, ze kterého bude zfejmé datum, ¢as a Cinnost
souvisejici s vykonem autorského dozoru.

Faktura je splatna ve Ihaté 30 dnu od doru€eni do sidla objednatele.

Jestlize faktura nebude obsahovat naleZitosti stanovené pro danové doklady definované
zejména v § 28 odst. 2 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni, a zakona €. 563/1991 Sbh., o uCetnictvi, v plathém znéni nebo bude mit jiné vady,
v€etné vad tykajicich se pfiloh a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu proveéfit,
je objednatel opravnén ji ve lhaté splatnosti vratit zhotoviteli s uvedenim vad. V takovém
pfipadé se prerusi lhata splatnosti a poéne bézet znovu ve stejné délce dorucenim
opravené faktury do sidla objednatele.

Objednatel je opravnén zapocitavat své splatné nebo nesplatné pohledavky vUci
zhotoviteli, a to i pfed jeji splatnosti.

Objednatel prohlasuje, ze objednané sluzby nejsou stavebnimi pracemi a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni na vySe uvedené sluzby mozné
aplikovat rezim prenesené darové povinnosti podle §92a zakona o DPH. Zhotovitel je
povinen vystavit za podminek uvedenych v zakoné dariovy doklad s aktualni sazbou
DPH.

Clanek 4

Lhata k provadéni dila
Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila ihned po podpisu smlouvy o dilo.
Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spoluplsobeni objednatele
provést dilo v terminech:
odevzdani DSP vé. kompletni dokladové ¢asti do 10.2.2020
odevzdani PDPS v¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
a rozpoctem do 30.3.2020

Ostatni aktivity, které jsou predmétem této smilouvy, je zhotovitel povinen realizovat
v zavislosti na pribéhu zadavaciho fizeni na vybér dodavatele stavby, prabéhu
stavby a dle pokynu a potieb objednatele.

Zhotovitel je opravnén ukonéené dilo pfedat objednateli dfive, nez ve sjednaném terminu
a objednatel je povinen dilo na zakladé vySe specifikované vyzvy viadném &i v
pfed€asném terminu prevzit.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni v prodleni o pocet dnu, po které nemohl dilo
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prokazatelné provadét v dusledku:

pfekazek na strané objednatele,

v pfipadech kdy dle § 2913 zak. €. 89/2012 Sb. by doSlo ke zprosténi povinnosti
k nahradé Skody.

Clanek 5

Autorské pravo
Zhotovitel timto poskytuje objednateli svij neodvolatelny a bezpodminecny souhlas
a vyhradni licenci k uziti projektové dokumentace (ij. projektové dokumentace v rozsahu
obsahu dila) a poskytuje objednateli opravnéni k vykonu prava jakkoliv v maximalni mife
dovolené pravnimi predpisy, avSak s teritoridlnim omezenim na katastralnim uzemi
realizace dila, uzivat projektovou dokumentaci k pofizeni dalSich stupfiCi projektové
dokumentace, kvystavbé dila podle této projektové dokumentace, pofizovani kopii,
provadéni zmeén, doplikd a/nebo Uprav projektové dokumentace (Ci jakékoliv jejich ¢asti),
vcetné jejich rozmnozenin, pro jakékoliv ucely, v€etné provadéni zmén a uprav pro ucely
jakychkoliv fizeni vedenych ohledné vystavby dila.
Objednatel je jakozto nabyvatel Licence opravnén upravovat ¢i ménit v rozsahu Licence
projektovou dokumentaci bez pfedchoziho svoleni zhotovitele jakozto poskytovatele
Licence, resp. autora projektové dokumentace. Objednatel je opravnén poskytnout v
rozsahu poskytnuté Licence podlicenci tfeti osobé Ci pfevést prava z poskytnuté Licence
na tfeti osobu, s €imz projektant jakoZto poskytovatel Licence timto vyslovuje svij
souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu trvani majetkovych prav zhotovitele, resp.
autora ve smyslu ust. § 27 odst. 1 zak. €. 121/2000 Sb., autorsky zakon, v platném znéni.

Clanek 6
Kontrola provadéni dila
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob.
Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen prabézné jej informovat o stavu
rozpracovaného dila, predkladat mu dil¢i vysledky a rozpracovanou dokumentaci s nim
konzultovat.

Clanek 7

Ukonéeni smlouvy
Smlouva muaze byt ukonéena:
Pisemnou dohodou objednatele a zhotovitele.
Okamzitym odstoupenim od smlouvy v pfipadech, kdy jedna smluvni strana podstatné
porusi nékterou povinnost uvedenou v této smlouvé, pfipadné obecné zavazné pravni
pfedpisy a je na tuto skute¢nost stranou opravnénou upozornéna prokazatelnou formou
(doporucena korespondence, datova zprava). Smluvni strany vyslovné ujednaly, ze v tom
pfipadé ma zhotovitel narok na uhradu ucelné vynaloZzenych nakladi prokazatelné
spojenych s dosud provedenymi pracemi mimo nakladi spojenych s odstoupenim od
smlouvy. Smluvni strany dale vyslovné ujednaly, ze v takovém pfipadé objednateli vznika
narok k zhotoviteli na Uhradu vicenakladl vynalozenych na dokon&eni dila a na nahradu
ztrat vzniklych prodlouzenim terminu provedeni dila.
K okamzitému odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén v pfipadé, Ze se prokaze,
Ze udaje uvedené v nabidce na realizaci vefejné zakazky, ktera je pfedmétem cinnosti
této smlouvy, jsou nebo byly nepravdiveé.
Ukon&eni smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbyteéného odkladu
poté, kdy strana povinna podstatné porusi své povinnosti.
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Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né plnéni |hatu, vznika ji pravo ukoncit smlouvu
po marném uplynuti této Ihuty. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, pisemné prohlasi,
Ze svuj zavazek nesplni, mize opravnéna strana ukongit smlouvu pfed uplynutim Ihuty
dodateCného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaSeni povinné strany
obdrzi.

Ukon&enim smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy. Ukonceni
smlouvy se v8ak nedotyka naroku na nahradu skody vzniklé poruSsenim smlouvy, feSeni
sporl mezi smluvnimi stranami, narokd na smluvni pokuty, béhu zaruéni Ihaty a jinych
narokd, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni,
resp. zaniku smlouvy nebo fadném dokonceni dila.

Clanek 8

Sankce
Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s pfedanim fadného a bezvadného plnéni dle
sjednaného terminu €ini 1.000 K¢ za kazdy kalendafni den prodleni.
Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu pro odstranéni vad a nedodélk ve vysi 1.000, -
K¢ za kazdy pfipad a kalendaini den prodleni.
V pfipadé dodatec¢ného zjisténi vad dila (napf. technickych chyb v projektu atd.),
sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vy3i 1.000 K& za kazdou zjisténou vadu
(chybu). Smluvni pokutu je zhotovitel povinen uhradit objednateli na zakladé jeho vyzvy
k Uhradé.
Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s odstrafiovanim vad ve sjednaném terminu, na
které se vztahuje sjednana zaruka, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
1 000,- K¢ za vadu ¢i skupinu vad za kazdy kalendarni den prodleni s odstranénim.
V ptfipadé prodleni pfi placeni za dilo, zaplati objednatel smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z
dluzné &astky za kazdy den prodleni.
Veskeré pokuty, sankce Ci nahrady Skod uloZené objednateli v souvislosti s porusenim
povinnosti zhotovitelem se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli. Objednatel ke
kazdému jednotlivému pfipadu zhotovitele pisemné vyzve.
Objednatel je opravnén pozadovat nahradu Skody zpusobené porusenim povinnosti, na
kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vySi pfesahujici smluvni pokutu.
Smluvni strany mohou pro jednotliva ustanoveni dle tohoto ¢lanku dohodnout jiny rezim.

Clanek 9

Zaruka
Zhotovitel poskytne objednateli na cely predmét plnéni zaruéni dobu 60 mésicl od
protokolarniho pfedani kompletniho dokonéeného dila bez vad a nedodélkd.
Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjisténi pisemné reklamovat u zhotovitele ve
Ihaté do tficeti kalendarnich dnu po jejich zjisténi. Reklamace odeslana objednatelem v
posledni den béhu doby zaruéni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Neudini-li tak, ma se za to, Zze reklamaci
zhotovitel uznava.
Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendarnich dnu poté, co obdrzel od objednatele pisemné
(postovni nebo e-mailovou korespondenci s potvrzenim dorucitele o akceptaci zpravy)
reklamaci, neni-li s pfihlédnutim k charakteru vad a nedodélki dohodnuta jina Ihita,
zapoc€ne s odstrafiovanim vad Setfenim pfi¢in na misté, popf. jinym zpusobem a dohodne
s objednatelem zpusob a termin jejich odstranéni, s odstrafiovanim vady zapocne vSak
nejpozdéji do péti kalendarnich dnli od jejiho nahlaseni. Jedna-li se o vadu ohrozujici
bezpec&nost osob &i provozu nebo hrozici zpusobit Skodu objednateli, je zhotovitel povinen
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zapocCit s jejim odstranovanim dfive, a to bez prodleni. Reklamovana vada bude
odstranéna, vCetné pisemného predani nejpozdéji do &trnacti kalendarnich dnu od jejiho
prokazatelného nahladeni zhotoviteli, nedohodnou-li smluvni strany jinou lhdtu.

Oznameni o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovédnou osobu
objednatele a identifikaci této smlouvy.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve vySe uvedené Ih(té nebo oznami pred jejim
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednatel muze u zhotovitele uplatnit pfiméfenou slevu
ze sjednané ceny dila, nebo zadat provedeni oprav tfeti osobé, pfi¢emz v tom pfipadé je
zhotovitel povinen objednateli uhradit naklady vynaloZzené objednatelem na cenu téchto
oprav. Narok objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.
Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokl na nahradu Skody nebo na smluvni
pokutu.

Clanek 10
Subdodavatelé

Zhotovitel je povinen zaijistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen pfedloZit pfi podpisu smlouvy
seznam subdodavatell, ktefi se budou podilet na pInéni zakazky, v€. identifikacnich a
kontaktnich udaju a vySe jejich podilu na dile. Dale je zhotovitel povinen na pisemnou
vyzvu objednatele predlozit objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam
vSech svych subdodavatelll. Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho
¢asti jinou osobu, nez uvedl| v nabidce, bez pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude odpovidat za praci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sam.
Zhotovitel pIné odpovida za vybér takovych subdodavatell, ktefi splfiuji pozadované
predpoklady, opravnéni a kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito
subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat praci subdodavatell a bude
koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé C€asti dila byly provedeny fadné a vcas.
Zhotovitel se timto zaru€uje, Ze uhradi objednateli &i tfeti osobé Skodu zplsobenou
subdodavatelem v pfipadé, Ze tak neucini subdodavatel.

Clanek 11

Zavérecéna ustanoveni
Zhotovitel v souladu se zakonem 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpist av souladu se zakonem 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisli, souhlasi, aby vefejny zadavatel (objednatel)
uvefejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavienou na vefejnou zakazku v€etné vSech
jejich zmén, dodatkl a pfiloh.
Zhotovitel v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv)
souhlasi se zpracovanim svych ve smlouvé uvedenych osobnich Udajl, konkrétné s jejich
zvefejnénim v registru smluv méstem Vysokym Mytem, B. Smetany 92, Vysoké Myto,
PSC 566 01, IC: 00279773. Souhlas udéluje zhotovitel na dobu neurgitou. Osobni udaje
poskytuje dobrovolné. Osobni udaje fyzickych osob nejednajicich v ramci podnikatelské
¢innosti, tj. zejm. datum narozeni, rodné Cislo a trvaly pobyt nebudou ve zvefejnéné
smlouvé v Registru smluv uvedeny.
Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu ob&ma stranami.
SpInénim dila je uplné dokonceni dila bez vad a nedodélkl a podepsani zapisu o predani
a prevzeti dila.
Tato smlouva je vypracovana ve C&tyfech vyhotovenich, z nichz objednatel i zhotovitel
obdrzi po jejim podepsani dvé vyhotoveni.
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Tato smlouva se uzavira na zakladé usneseni Rady mésta Vysokého Myta &. 101/17 ze
dne 1. 2. 2017, kterym Rada mésta svéfuje na zakladé § 102 odst. 3 zakona €. 128/2000
Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu starostovi mésta Vysokého Myta rozhodovani o
uzavirani smluv, u nichz sjednana cena nepfesahuje ¢astku 500.000 K¢ bez DPH, a to
v€etné uzavirani dodatki ke smlouvam v pfipadé, Ze dodate¢né prace po zapocteni
pfipadnych méné praci nepfesahnou 30% ceny plavodni zakazky.

Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo
zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od Smlouvy) se
dorucuji pfednostné do datovych schranek, jinak do vlastnich rukou.

V pfipadech v této smlouvé vyslovné neupravenych plati pro ob& smluvni strany
ustanoveni OZ a obchodni zvyklosti.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek jeji celkovou
neplatnost.

Smluvni strany se dohodly, Ze na sebe prebiraji nebezpe&i zmény okolnosti dle § 1765
odst. 2) OZ, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Jakakoliv Ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi vzestupné cCislovanymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze mésto Vysoké Myto bezodkladné po uzavieni této smlouvy
zajisti jeji uvefejnéni v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. Smluvni strany
prohladuji, Zze zadna Cast smlouvy nenaplfuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504 z. ¢.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik).

Ve Vysokém Myté dne 10.9.2019 Ve Vysokém Myté dne 17.9.2019

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. FrantiSek Jirasky, starosta mésta Ing. Jan Ropek, jednatel firmy

Ing. Petr Valihrach, jednatel firmy
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