



## OBJEDNÁVKA

č.j.: MV-116557-5/NF-2019

počet listů objednávky: 2

počet příloh: 1

### Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad štolou 936/3, Praha7, 170 34

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

bankovní spojení: Česká národní banka, a. s., 

zastoupená: Ing. Vilibaldem Knobem, náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu

(dále jen „Objednatel“)


a

### společností YOUR System, spol. s r.o.

se sídlem: Tůrkova 2319/5B, Praha 4, 149 00

IČO: 00174939

DIČ: CZ00174939

bankovní spojení: UniCredit Bank, 

kontaktní osoba:  obchodní manažer – Praha

(dále jen „Dodavatel“)

Objednatel u Dodavatele objednává dodávku analytických služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci informačního systému majetku státu se zaměřením na ekonomické moduly (veřejné finance, majetek státu, účetnictví, programové financování). Předmětem analýzy budou tyto analytické služby celkem 14ti modulů, podrobný popis plnění je uveden v příloze č. 1 této objednávky.



Termín plnění je stanoven do **31. března 2020**. Rozpis harmonogramu činností je součástí přílohy č. 1 této objednávky.

Místem plnění je: náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.

Celková cena za poskytnuté analytické služby činí maximálně 249 000,- Kč bez DPH (slovy: dvěstěčtyřicetdevět tisíc korun českých), DPH ve výši 21% činí 52 290,- Kč (padesát dvatisíc dvě stě devadesát korun českých), celková cena včetně DPH činí 301 290,- Kč (třistajedentisíc dvě stě devadesát korun českých).

Stanovená celková cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele nutné k poskytnutí plnění, jakož i veškeré náklady související. Tato cena je maximální a nepřekročitelná a dodavatel je povinen za tuto cenu plnění dokončit tak, aby bylo dosaženo účelu a předmětu této objednávky, a to i v případě, že by se v průběhu plnění zjistilo, že ke splnění účelu a předmětu této objednávky je nutné vynaložit další náklady nebo zvolit jiné postupy.

Cenu plnění uhradí objednatel na základě faktury vystavené dodavatelem bankovním převodem na účet dodavatele uvedený v záhlaví této objednávky. Faktura musí splňovat náležitosti daňového či účetního dokladu dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Dodavatel doručí fakturu na adresu: náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4 (k rukám Ing. Vilibaldovi Knobovi). Faktura je považována za uhrazenou okamžikem odeslání peněz na účet dodavatele. Nebude-li faktura doručena objednateli do 15. 12. příslušného kalendářního roku, bude tato faktura splatná až do 31. 3. následujícího kalendářního roku.

Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu až po schválení (podepsání) akceptačního protokolu oprávněnou osobou objednatele. Podepsaný akceptační protokol bude přílohou faktury. K akceptaci plnění dojde až po splnění všech závazků dodavatele dle této objednávky.

Tato Objednávka nabývá platnosti dnem podpisu Objednatelem a Dodavatelem a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednávka byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne



Za Objednatele

V Praze dne 17. 9. 2019



Za Dodavatele

Příloha č. 1 – Harmonogram činností

Oblast	Rozsah činností	Poznámka	Cena bez DPH v Kč	Termín plnění
Sběr informací	Analýza stávající dokumentace			30.9.2019
	Workshop k doplnění informací			30.9.2019
	Provedení GAP analýzy vůči relevantním požadavkům VoKB č. 82/2018 Sb.			7.10.2019
Implementace managementu kybernetické bezpečnosti	Ohodnocení primárního aktiva (EKIS)	V rámci jednoho workshopu s garantem aktiva (asistované vyplnění dotazníku)		14.10.2019
	Ohodnocení jednotlivých (14-ti) modulů primárního aktiva	V rámci jednoho workshopu s garanty jednotlivých 14 modulů (asistované vyplnění dotazníku)		14.10.2019
	Identifikace a hodnocení zranitelností			21.10.2019
	Identifikace a hodnocení hrozeb			21.10.2019
	Identifikace a hodnocení dopadů			21.10.2019
	Hodnocení rizik			28.10.2019
Doporučení, zhodnocení	Zpracování zprávy o hodnocení aktiv a rizik			28.10.2019
	Zpracování plánu zvládnání rizik			4.11.2019
	Celkové vyhodnocení, GAP zpráva, doporučení			11.11.2019
	Koordinace činností, stanovení akceptačních kritérií			25.11.2019

V Praze dne

12. 9. 2019



Za Objednatele

V Praze dne

17. 9. 2019



Za Dodavatele