

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)
č. smlouvy dle evidence objednatele: 180 019 0050
č. veřejné zakázky:-----

I.

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Zlín**
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
jehož jménem jedná Ing. et Int. Jiří Korec, primátor
ve věcech smluvních: RNDr. Bedřich Landsfeld,
náměstek primátora
zástupce pro jednání ve věcech technických:

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
odpovědný útvar: OMZ MMZ
bankovní spojení:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Radovan Kučera**
místo podnikání: U Letiště 1271, 769 01 Holešov
IČO: 65831811

(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele řádně a včas dílo - veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie na služby „Ošetření dřevin na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně 2019“ - část 2 - JS Křiby, SNP - celkem 209 dřevin v rozsahu dle výzvy zadavatele ze dne 8. 8. 2019 a v rozsahu a se specifikací dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 16. 8. 2019, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Místem plnění jsou pozemky statutárního města Zlína. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a za dílo zaplatit dále dohodnutou cenu.

III.

Termín plnění

Zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy
Ukončení prací: 31. 10 2019

IV. Cena díla

Cena díla je na základě dohody stran a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16. 8. 2019 sjednávána v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění takto:

Cena díla celkem bez DPH: 295 300,- Kč
slovy: dvě stě devadesát pět tisíc tři sta korun českých

Cena díla je sjednávána jako maximální bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná. Součástí ceny jsou náklady na energie, dopravu a vyřízení potřebných záborů tj. zvláštní užívání veřejného prostranství a na úklid vzniklé dřevní hmoty, dále dopravní značení včetně instalace a odstranění dopravních značek.

K ceně bude připočtena sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Změna výše ceny může být provedena jen formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele.

V. Platební podmínky, fakturace

Objednatel uhradí cenu díla zhotoviteli po protokolárním předání bezvadného díla na základě faktury - daňového dokladu vystaveného s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Fakturovány budou práce a materiál dle skutečného stavu, odsouhlaseného před vystavením faktury - daňového dokladu oprávněným zástupcem objednatele. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla.

Splatnost faktury - daňového dokladu se sjednává na 30 dní od vystavení zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje fakturu - daňový doklad doručit objednateli do 3 dnů od vystavení.

VI. Práva a povinnosti stran

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné obecně závazné právní předpisy a bezpečnostní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Dodavatel musí dodržovat arboristický standard Řez stromů (SPPK A02 002:2015).

V případě, že např. po výstupu do koruny bude zjištěn nevyhovující stav dřeviny, kdy následně bude nutné přistoupit ke změně technologie či k jejímu kácení, protože ořez by tak již nebyl perspektivní, o stavu je nutné ihned informovat objednatele. Tyto dřeviny, u kterých budou nově zjištěné významné defekty, velké poškození, dynamicky zhoršená vitalita apod., nebudou ošetřovány a budou zařazeny do méněprací.

Zhotovitel odpovídá za platnou certifikaci použitých materiálů instalovaných v korunách stromů. Vazby se zhotovitel zavazuje nainstalovat způsobem, jak je uvedeno v poznámce k technologii v tzv. slepém rozpočtu, jež byl součástí výzvy objednatele. Veškeré nainstalované bezpečnostní vazby budou dodavatelem doplněny na portálu

www.stromypodkontrolou.cz., jako podmínka pro převzetí díla. Na stejném portálu budou zaevidovány i detailní kontroly již nainstalovaných bezpečnostních vazeb a to včetně fotografií. Zhotovitel k předání díla zpracuje jednoduchý protokol o stavu nainstalovaných bezpečnostních vazeb.

Všechna provedená ošetření budou zaevidována a předána ke kontrole na portálu www.stromypodkontrolou.cz, jako předpoklad pro předání díla objednateli.

Pracovní doba, po kterou je možné v jednotlivé dny vykonávat práce spojené s realizací zakázky, je stanovena pro zhotovitele následovně: pondělí až pátek od 7:00 do 18:00, v sobotu od 7:00 do 13:00.

Zhotovitel se zavazuje před podpisem smlouvy předložit kopii pojištění smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 500 tis. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržívat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla, až do doby jeho protokolárního předání a převzetí.

Zhotovitel se zavazuje provést úklid veškeré vzniklé dřevní hmoty ve lhůtě do tří kalendářních dnů od realizace prací v dané lokalitě - za úklid dřevní hmoty se nepřipouští její spalování. Veškerá dřevní hmota v průměru nad 10 cm bude pořežána do metrových dílů a ponechána pro objednatele na bezpečném místě. Informace o ponechání dřeva na místě bude předána OMZ (kontaktní osoba: [REDAKCE]).

Zhotovitel je povinen zajistit vyřízení veškerých potřebných záborů (zvláštní užívání veřejného prostranství) a dopravního značení, a to včetně instalace a odstranění dopravních značek, včetně úhrady vyměřených poplatků apod.

Zhotovitel je povinen uvést všechny povrchy dotčených pracemi do původního stavu.

Zhotovitel je povinen umožnit provádění kontrolní prohlídky. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit.

Veškeré práce budou provedeny v souladu s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. Dále je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost a zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby v pracovním týmu zhotovitele byli min. dva odborní pracovníci, každý s min. 3 roky odborné praxe v oboru, každý s platným certifikátem ETW nebo s platným certifikátem Český certifikovaný arborista - Stromolezec (odborný garant). Povinností těchto odborných garantů zhotovitele je realizovat řádně a odborně provedení díla svou osobní přítomností na lokalitě po celou dobu realizace díla. Nesplnění této povinnosti bude bráno jako hrubé porušení smlouvy, s možností odstoupení objednatele od uzavřené smlouvy dle článku VII.

Zhotovitel je povinen před započatím prací informovat min. 3 dny předem zástupce objednatele [REDAKCE] a to za účelem přesné informovanosti a příp. kontrol. Realizace prací bez podání informací objednateli jsou považovány za hrubé porušení smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení pracoviště v souladu s obecně závaznými právními předpisy, aby předešel vzniku škod a úrazu.

VII. Smluvní pokuta

Objednatel při prodlení s placením díla dle čl. V. této smlouvy se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení s termínem realizace díla dle čl. III. této smlouvy.

Pro případ porušení závazků zhotovitele s plněním díla dle článku VI. smlouvy se sjednává smluvní pokuta v částce 1000,- Kč za každý den a každé zjištěné porušení závazku zhotovitele.

Podpisem smlouvy strany souhlasí s právem objednatele započíst nárok na smluvní pokutu dle smlouvy o dílo na úhradu doplatku ceny díla.

Tato ujednání nemají vliv na případnou výši náhrady škody a ušlého zisku.

Při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele, nedodržení stanoveného termínu pro úklid dřevní hmoty, dále pak neplnění objednatelem předepsané podmínky složení pracovních týmů zhotovitele a jejich kvalifikace, dle článku VI. smlouvy, plnění díla v rozporu se standardem Řez stromů (SPPK A02 002:2015) a porušování stanovené pracovní doby. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně.

Pro případ jakéhokoli ukončení platnosti této smlouvy dohodly smluvní strany termín 20 dnů od ukončení platnosti smlouvy pro vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody.

Objednatel se zavazuje upozornit neprodleně na zjevné nedostatky či vady zjištěné v průběhu prací, aby nemohlo dojít k zvětšení vady či škody.

Zhotovitel se zavazuje odstranit neprodleně nedostatky či vady, na něž objednatel upozorní.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 12 měsíců ode dne předání a převzetí celého díla.

Záruční doba neběží po dobu probíhajícího reklamačního řízení. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo.

Záruka zhotovitele se nevztahuje na vady způsobené poškozením díla krádeží, živelnou pohromou, mechanickým poškozením třetí osobou a jinými vnějšími vlivy. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené nesprávně resp. nedostatečně prováděnou údržbou objednatele.

IX.

Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, obsahu porozuměly, vzaly jej na vědomí a souhlasí s ním. Smluvní strany jsou si plně vědomy svých závazků vyplývajících a dohodnutých v této smlouvě (smlouvu považují za dostatečně určitou) a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Pro účely této smlouvy se považuje za doručení jakékoliv písemnosti ze strany objednatele též 5. den ode dne jejího prokazatelného odeslání na adresu jak je shora v záhlaví smlouvy uvedeno (nebude-li v mezidobí zhotovitelem prokazatelně písemně oznámena jiná adresa).

Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.

Zhotovitel dává souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na www.zlin.eu -> Jsem občan -> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na www.zlin.eu/gdpr.

V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Smlouva je vyhotovena ve 3 paré, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, dostatečně určitě, nikoliv

v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na základě toho k ní připojují strany své podpisy.

Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění (občanský zákoník).

Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. K datu podpisu smlouvy se jedná o přílohu č. 1 - cenová nabídka ze dne 16. 8. 2019
č. 2 - krycí list

Ve Zlíně dne **10-09-2019**

V Holešově dne **3.9.2019**

Doložka dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 13.12.2018, č.j.3/12//2018

schválen rozpočet na r. 2019

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 26. 8. 2019, č.j. 100/17R/2019

schválení smlouvy

Číslo	Taxon lat.	DBH1	DBH2	DBH3	DBH4	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
Js Kříby, SNP																			
23	<i>Tilia cordata</i>	34				13,0	2,0	9	3	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	1		
25	<i>Tilia cordata</i>	23				13,0	2,0	6	3	a	2	2	2	Defektní větvení. Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5	1		
26	<i>Tilia cordata</i>	30				14,0	2,0	8	3	a	1	1	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	1		
27	<i>Tilia cordata</i>	32				15,0	2,0	9	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se	Řez zdravotní	5	1		
28	<i>Aesculus hippocastanum</i>	40				12,0	2,0	7	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2		
29	<i>Aesculus hippocastanum</i>	34				12,0	2,0	6	3	a	1	2	2	Trhliny. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2		
30	<i>Tilia cordata</i>	25				9,0	2,0	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	3		
31	<i>Quercus rubra</i>	45				12,0	2,0	10	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	3		
32	<i>Acer platanoides</i>	24				9,0	2,0	6	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		
33	<i>Acer platanoides</i>	32				12,0	2,0	8	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		
34	<i>Acer platanoides</i>	21				10,0	2,0	6	3	a	1	2	3	Trhliny. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		
35	<i>Acer platanoides</i>	30				11,0	2,0	7	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		
36	<i>Acer platanoides</i>		25			10,0	2,0	8	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
37	<i>Acer platanoides</i>	24				10,0	2,0	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		
38	<i>Acer platanoides</i>	27				10,0	2,0	6	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		
39	<i>Ailanthus altissima</i>	49				15,0	2,0	10	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2		
42	<i>Picea abies</i>	20				12,0	1,0	5	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
43	<i>Pinus banksiana</i>	35				17,0	2,0	7	4	b	3	1	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2		
45	<i>Cerasus avium</i>	10				6,0	3,0	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2		
46	<i>Acer platanoides</i>	18				7,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
48	<i>Cerasus avium</i>	16				7,0	2,0	3	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
51	<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	6				4,0	2,0	2	2	a	2	1	1		Řez výchovný	3	2		
52	<i>Fraxinus excelsior</i>	5				5,0	2,0	1	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		
53	<i>Laburnum anagyroides</i>	11				4,0	2,0	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2		
54	<i>Laburnum anagyroides</i>	11				4,0	2,0	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2		
55	<i>Laburnum anagyroides</i>	15				4,0	2,0	3	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2		
56	<i>Acer saccharinum</i>	49				15,0	2,0	14	4	a	1	2	2	Velké řezné rány	Řez zdravotní	10	2		
57	<i>Acer saccharinum</i>	42				14,0	2,0	13	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	3		
58	<i>Acer platanoides</i>	42				15,0	2,0	8	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	3		
59	<i>Acer platanoides</i>	39				14,0	2,0	11	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3		
60	<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	32				14,0	2,0	4	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		
61	<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	26	18			13,0	1,0	4	3	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze.	Úprava průjezdného či průchozího profilu Lokální redukce z důvodu stabilizace	5 5	2 1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	
63	<i>Cerasus avium</i>	45				14,0	2,0	10	4	a	1	2	2		Řez zdravotní Řez zdravotní	5 5	2 3		

Číslo	Taxon lat.	DBH1	DBH2	DBH3	DBH4	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzlogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
64	<i>Cerasus avium</i>	59				12,0	2,0	10	4	a	1	2	3	Defektní větvení. Velké řezné rány.	Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.	
65	<i>Larix decidua</i>	30				18,0	3,0	7	3	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	3		
66	<i>Betula pendula</i>	32				17,0	2,0	10	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. 10 procent.	
70	<i>Cerasus avium</i>	37				12,0	2,0	10	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
74	<i>Fraxinus excelsior</i>	42				17,0	4,0	8	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškození kofenů.	Řez zdravotní	5	3		
75	<i>Fraxinus excelsior</i>	42				16,0	3,0	9	4	a	1	2	2	Poškození báze kmene	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Uvolnění sousedního stromu.	
78	<i>Acer saccharinum</i>	30	47	45	18	17,0	1,0	12	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2		
79	<i>Acer saccharinum</i>	29	33	45		18,0	1,0	12	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2		
80	<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	16				6,0	2,0	4	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2		
81	<i>Acer negundo</i>	53				13,0	3,0	12	4	a	1	1	2	Velké řezné rány.	Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.	
84	<i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa'	15				4,0	1,0	5	2	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	Odlehčení nestabilních větví	
85	<i>Tilia cordata</i>	36				12,0	2,0	10	4	a	1	1	2		Řez výchovný	4	2		
88	<i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	15	12			9,0		2	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Uvolnění sousedního stromu.	
89	<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	21				6,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
90	<i>Prunus cerasifera</i>	31				8,0	2,0	6	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		
91	<i>Padus avium</i>	34				8,0	1,0	7	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
100	<i>Acer platanoides</i>	36				12,0	2,0	8	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
98	<i>Acer platanoides</i>	28				9,0	2,0	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2		
99	<i>Acer platanoides</i>	27				10,0	2,0	7	3	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	
100	<i>Acer platanoides</i>	29				12,0	2,0	7	3	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	
101	<i>Acer platanoides</i>	34				12,0	2,0	9	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
103	<i>Acer platanoides</i>	17				7,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
104	<i>Acer platanoides</i>	29				9,0	2,0	6	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2		

Číslo	Taxon lat.	DBH1	DBH2	DBH3	DBH4	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
105	Acer platanoides	29				12,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
106	Acer platanoides	28				13,0	2,0	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		
107	Acer platanoides	36				14,0	2,0	8	4	a	1	2	2	Defektní větvení	Řez zdravotní	5	1		
108	Acer platanoides	28				12,0	2,0	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		
109	Acer platanoides	29				14,0	2,0	6	3	a	1	2	3	Trhliny infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2		
110	Acer platanoides	39				12,0	2,0	11	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
															Řez zdravotní	10	2		
111	Acer platanoides	39				9,0	2,0	11	4	a	1	2	2	Zvrhlá globozní forma.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
															Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
112	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	9				6,0	2,0	2	2	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		
113	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	11				6,0	2,0	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2		
114	Pyrus sp.	10				5,0	2,0	3	2	a	1	1	2		Řez výchovný	4	2		
115	Pyrus sp.	10				5,0	2,0	3	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2		
116	Pyrus sp.	12				6,0	2,0	4	2	a	1	1	2	Vyvázet vrchol.	Řez výchovný	4	1		
117	Pyrus sp.	14				6,0	2,0	4	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	1		
118	Pyrus sp.	14				6,0	2,0	4	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2		
119	Pyrus sp.	10				6,0	2,0	3	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2		
120	Pyrus sp.	14				6,0	2,0	4	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	1		
121	Juglans regia	28				10,0	2,0	11	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
															Řez zdravotní	5	2		
123	Betula pendula	35				20,0	2,0	10	4	a	1	1	2	Velké řezné rány.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	
127	Pyrus sp.	9				6,0	2,0	3	2	a	1	1	2	Vyvázet vrchol. Poškození báze kmene.	Řez výchovný	4	1		
128	Pyrus sp.	15				7,0	2,0	4	2	a	1	1	2	Poškození větví.	Řez výchovný	4	1		
129	Pyrus sp.	15				6,0	2,0	4	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	1		
130	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	9				5,0	2,0	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		
131	Pyrus sp.	16				6,0	2,0	5	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2		
132	Sorbus aucuparia	28				10,0	2,0	6	3	b	3	2	2	Suchý vrchol.	Řez bezpečnostní	5	1		
133	Pyrus sp.	12				6,0	2,0	5	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2		
134	Pyrus sp.	14				6,0	2,0	5	2	a	1	1	2		Řez výchovný	4	1		
135	Pyrus sp.	17				7,0	2,0	5	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	1		
136	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	6				4,0	2,0	2	2	a	2	1	1		Řez výchovný	3	2		
137	Acer platanoides	35				14,0	2,0	8	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		
138	Acer platanoides	39				14,0	2,0	10	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		
139	Pyrus sp.	14				7,0	2,0	4	2	a	1	1	2		Řez výchovný	4	1		
140	Pyrus sp.	12				7,0	2,0	4	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2		
141	Pyrus sp.	15				7,0	2,0	4	2	a	1	1	2	Vyvázet vrchol.	Řez výchovný	4	1		
149	Cerasus avium	36				17,0	2,0	10	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		
150	Acer platanoides	39				17,0	2,0	11	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	

Číslo	Taxon lat.	DBH1	DBH2	DBH3	DBH4	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Kaléhavost	Poznámka k práci	Cena
151	<i>Acer platanoides</i>	41				16,0	1,0	12	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2		
152	<i>Juglans regia</i>	34				15,0	2,0	9	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		
156	<i>Larix decidua</i>	37				17,0	2,0	8	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	3		
158	<i>Acer platanoides</i>	29				16,0	2,0	10	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se	Řez zdravotní	5	2		
159	<i>Acer platanoides</i>	34				17,0	2,0	9	3	a	1	1	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2		
160	<i>Acer platanoides</i>	45				15,0	2,0	10	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		
161	<i>Acer platanoides</i>	34				16,0	2,0	8	3	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	2		
162	<i>Acer platanoides</i>	36				17,0	2,0	10	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2		
163	<i>Acer platanoides</i>	36				18,0	3,0	11	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		
164	<i>Acer platanoides</i>	37				14,0	1,0	11	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2		
165	<i>Acer platanoides</i>	25				17,0	2,0	8	3	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	2		
166	<i>Acer platanoides</i>	28				16,0	2,0	10	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2		
167	<i>Acer platanoides</i>	28				16,0	2,0	7	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2		
168	<i>Acer platanoides</i>	28				16,0	2,0	10	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3		
169	<i>Betula pendula</i>	43				21,0	2,0	10	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	10	2		
171	<i>Betula pendula</i>	34				21,0	4,0	8	4	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
172	<i>Betula pendula</i>	42				21,0	2,0	8	4	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	10	1		
173	<i>Betula pendula</i>	39				21,0	4,0	8	4	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
174	<i>Prunus insititia</i>	72				15,0	1,0	12	4	a	1	2	3	Defektní větvení. Zavěšená větev v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
															Řez zdravotní	10	1		
175	<i>Acer platanoides</i>	44				16,0	1,0	10	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. 10 procent.	
176	<i>Acer platanoides</i>	32				16,0	2,0	7	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2		
177	<i>Acer platanoides</i>	32				16,0	2,0	8	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2		
178	<i>Acer platanoides</i>	33				17,0	3,0	10	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		
179	<i>Acer platanoides</i>	34				15,0	2,0	11	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	
															Řez zdravotní	5	1		
180	<i>Acer platanoides</i>	36				15,0	2,0	8	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		
182	<i>Acer platanoides</i>	28				13,0	2,0	8	3	a	2	2	2	Trhliny. Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2		
183	<i>Pinus nigra</i>	48				15,0	2,0	8	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	3	Jedno lano	
184	<i>Pinus nigra</i>	41				14,0	2,0	10	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. 10 procent.	
185	<i>Pinus nigra</i>	33				9,0	2,0	8	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
189	<i>Cerasus semulata 'Kanzan'</i>	30				9,0	2,0	5	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		
190	<i>Acer platanoides</i>	31				16,0	2,0	10	3		1	1	2		Řez zdravotní	5	2		
191	<i>Acer platanoides</i>	31				14,0	2,0	10	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		
196	<i>Betula pendula</i>	40				21,0	3,0	9	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		

Číslo	Taxon lat.	DBH1	DBH2	DBH3	DBH4	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
200	<i>Acer platanoides</i>	29				15,0	2,0	8	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
201	<i>Betula pendula</i>	49				21,0	2,0	9	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení 10 procent.	
203	<i>Betula pendula</i>	29				19,0	4,0	6	3	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	2		
205	<i>Tilia x euchlora</i>	34				14,0	1,0	9	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
217	<i>Acer platanoides</i>	30				16,0	2,0	8	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3		
218	<i>Acer platanoides</i>	24				16,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
220	<i>Cerasus avium</i>	46				16,0	2,0	10	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení 20 procent.	
221	<i>Betula pendula</i>	32				21,0	2,0	8	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	5	2		
222	<i>Betula pendula</i>	36				20,0	2,0	11	4	a	2	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
224	<i>Tilia x euchlora</i>	38				12,0	1,0	9	4	a	1	1	2	Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	10	2		
225	<i>Juglans regia</i>	35				12,0	1,0	10	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
226	<i>Tilia platyphyllos</i>	31				12,0	1,0	9	3	a	1	1	2	Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	5	2		
227	<i>Acer platanoides</i>	28				12,0	2,0	8	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
234	<i>Sorbus aucuparia</i>	29				13,0	2,0	7	4	a	2	2	2	Silně suché větve v koruně.	Řez zdravotní	5	3		
236	<i>Tilia cordata</i>	41				17,0	2,0	9	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	5	1		
237	<i>Cerasus serrulata 'Kanzan'</i>	18				6,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3		
238	<i>Cerasus serrulata 'Kanzan'</i>	17				6,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
239	<i>Cerasus serrulata 'Kanzan'</i>	12				5,0	2,0	2	2	b	1	1	3	Trhliny. Infekce kmene	Řez zdravotní	5	2		
240	<i>Cerasus serrulata 'Kanzan'</i>	25				6,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2		
241	<i>Cerasus serrulata 'Kanzan'</i>	17				6,0	2,0	5	3	a	1	2	2	Infekce báze kmene	Řez zdravotní	5	2		
242	<i>Cerasus serrulata 'Kanzan'</i>	34				7,0	2,0	8	4	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	
243	<i>Cerasus serrulata 'Kanzan'</i>	29				9,0	2,0	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
244	<i>Cerasus serrulata 'Kanzan'</i>	27				7,0	2,0	7	3	a	1	2	2	Trhliny. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2		
245	<i>Cerasus serrulata 'Kanzan'</i>	27				8,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
246	<i>Cerasus serrulata 'Kanzan'</i>	25				8,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
247	<i>Betula pendula</i>	50				21,0	1,0	11	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		
251	<i>Acer platanoides</i>	12				6,0	2,0	3	2	b	1	1	3	Trhliny. Infekce kmene	Řez zdravotní	4	2		
254	<i>Cerasus serrulata 'Kanzan'</i>	27				7,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Řez výchovný	5	2		
255	<i>Cerasus serrulata 'Kanzan'</i>	33				7,0	2,0	7	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		

Číslo	Taxon lat.	DBH1	DBH2	DBH3	DBH4	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Náležitost	Poznámka k práci	Cena
257	<i>Cerasus serrulata</i> 'Kanzan'	21				7,0	2,0	7	3	a	1	2	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	5	2		
258	<i>Cerasus serrulata</i> 'Kanzan'	28				8,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
259	<i>Cerasus serrulata</i> 'Kanzan'	32				7,0	2,0	8	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
260	<i>Cerasus serrulata</i> 'Kanzan'	29				7,0	2,0	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
261	<i>Cerasus serrulata</i> 'Kanzan'	24				7,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
262	<i>Cerasus serrulata</i> 'Kanzan'	23				7,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
263	<i>Cerasus serrulata</i> 'Kanzan'	19				8,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
264	<i>Populus tremula</i>	52				19,0	1,0	14	4	a	1	2	2		Lokální redukce směrem k překážce Řez bezpečnostní	5	2	Redukce ve směru objektu.	
268	<i>Juglans regia</i>	38				16,0	4,0	9	4	a	1	1	2	Velké řezné rány	Řez zdravotní	10	3		
269	<i>Cerasus serrulata</i> 'Kanzan'	43				10,0	2,0	10	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu Řez zdravotní	5	2		
272	<i>Acer platanoides</i>	30				18,0	3,0	6	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení 20 procent.	
275	<i>Acer platanoides</i>	28				16,0	4,0	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		
276	<i>Acer platanoides</i>	30				16,0	4,0	8	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2		
278	<i>Quercus robur</i>	28				14,0	2,0	12	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3		
279	<i>Quercus robur</i>	33				16,0	2,0	11	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3		
280	<i>Quercus petraea</i>	32				15,0	1,0	12	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	1		
281	<i>Quercus robur</i>	47				18,0	3,0	11	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2		
282	<i>Acer platanoides</i>	28				18,0	2,0	7	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení 20 procent.	
283	<i>Acer platanoides</i>	30				17,0	1,0	8	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3		
284	<i>Acer platanoides</i>	29				16,0	1,0	9	3	a	1	1	2	Nakloněný kmen	Řez zdravotní	10	2		
292	<i>Betula pendula</i>	33				22,0	2,0	8	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	2		
295	<i>Pinus nigra</i>	39				18,0	3,0	7	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	2		
296	<i>Larix decidua</i>	45				21,0	2,0	8	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		
297	<i>Betula pendula</i>	38				20,0	1,0	10	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu Řez bezpečnostní	5	3		
298	<i>Larix decidua</i>	23				19,0	9,0	5	3	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	3		
301	<i>Tilia x euchlora</i>	44				17,0	2,0	11	4		1	1	1		Řez zdravotní	10	2		
302	<i>Acer platanoides</i>	47				15,0	1,0	11	4	a	1	2	3	Trhliny. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2		
303	<i>Acer platanoides</i>	43				15,0	1,0	10	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2		
304	<i>Acer platanoides</i>	44				15,0	2,0	9	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2		
305	<i>Acer platanoides</i>	38				15,0	2,0	8	4	a	1	2	2	Trhliny. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	3		
306	<i>Acer platanoides</i>	42				16,0	2,0	10	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2		
308	<i>Sorbus aucuparia</i>	24				11,0	2,0	5	3	b	2	2	3	Infekce kmene. Silně suché větve v koruně	Řez bezpečnostní	5	1		
309	<i>Acer platanoides</i>	42				15,0	2,0	8	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		
310	<i>Quercus robur</i>	30				14,0	2,0	8	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3		
312	<i>Betula pendula</i>	28				19,0	3,0	6	3	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	3		
315	<i>Acer platanoides</i>	25				14,0	2,0	8	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		
316	<i>Acer platanoides</i>	31				17,0	2,0	9	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2		

Číslo	Taxon lat.	DBH1	DBH2	DBH3	DBH4	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
317	<i>Acer platanoides</i>	31				17,0	2,0	7	3	a	1	2	2	Defektní větvení	Řez zdravotní	5	2		
318	<i>Acer platanoides</i>	37				17,0	2,0	8	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		
319	<i>Quercus robur</i>	37				17,0	1,0	10	3	a	1	2	2	Defektní větvení	Řez zdravotní	5	2		
320	<i>Quercus robur</i>	40				17,0	2,0	10	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2		
321	<i>Quercus robur</i>	37				17,0	2,0	10	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3		
322	<i>Quercus robur</i>	38				18,0	2,0	10	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3		
326	<i>Acer platanoides</i>	30				15,0	1,0	8	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		
327	<i>Acer platanoides</i>	24				16,0	2,0	8	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3		
328	<i>Acer platanoides</i>	32				16,0	2,0	10	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3		
329	<i>Acer platanoides</i>	25				14,0	2,0	8	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2		
330	<i>Acer platanoides</i>	25				15,0	2,0	6	3	a	1	2	2	Trhliny. Defektní větvení	Řez zdravotní	5	2		
331	<i>Acer platanoides</i>	13				9,0	2,0	4	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2		
333	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	20	18			5,0	2,0	6	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se	Řez zdravotní	5	3		
334	<i>Cerasus avium</i>	14				7,0	2,0	6	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	1		
336	<i>Tilia cordata</i>	32				15,0	2,0	8	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
337	<i>Tilia cordata</i>	42				17,0	2,0	12	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		
338	<i>Quercus rubra</i>	54				17,0	1,0	12	4	a	1	2	2	Defektní větvení	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. 10 procent	
340	<i>Cerasus avium</i>	41				10,0	1,0	9	4	a	1	2	2	Defektní větvení	Řez zdravotní	10	2		
348	<i>Salix matsudana 'Tortuosa'</i>	38				14,0	2,0	6	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	
Celková cena za ošetření 209 ks dřevin bez DPH (Kč)																5	2		232 600
Celková cena likvidace vzniklé dřevní hmoty bez DPH (Kč)																			62700
Cena celkem za ošetření a likvidaci bez DPH (Kč)																			295 300
Cena celkem za ošetření a likvidaci vč. DPH (Kč)																			357 313

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka

„Ošetření dřevin na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně 2019“

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	Radovan Kučera
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	U Letiště 1271, Holešov 769 01
Právní forma	OSVČ – fyzická osoba
IČ	65831811
Telefon	
Fax	
E-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Radovan Kučera

Nabídková celková cena díla bez DPH pro část 2.	295 300,- Kč
DPH	62 013,- Kč
Celková cena včetně DPH	357 313,-Kč

V Holešově dne 16.8.2019

