

položkový soupis prací a dodávek

Table with 4 columns: S, O, D, R, P, A, Číslo položky, Název položky, MJ, množství, cena / MJ, Celkem, dim. množství / MJ, dim. množství / m3, Dim. množství / m2, Dim. množství / m, Dim. množství / m3, Dim. množství / m2, Dim. množství / m, Dim. množství / m3, Dim. množství / m2, Dim. množství / m

Main table for 'položkový soupis prací a dodávek' with columns for item ID, name, unit, quantity, price, and various dimensions.

položkový soupis prací a dodávek

Table with 4 columns: S, O, D, R, P, A, Číslo položky, Název položky, MJ, množství, cena / MJ, Celkem, dim. množství / MJ, dim. množství / m3, Dim. množství / m2, Dim. množství / m, Dim. množství / m3, Dim. množství / m2, Dim. množství / m

Main table for 'položkový soupis prací a dodávek' with columns for item ID, name, unit, quantity, price, and various dimensions.

soupis vedlejších a ostatních nákladů

Table with 4 columns: S, O, D, R, P, A, Číslo položky, Název položky, MJ, množství, cena / MJ, Celkem, dim. množství / MJ, dim. množství / m3, Dim. množství / m2, Dim. množství / m, Dim. množství / m3, Dim. množství / m2, Dim. množství / m

Main table for 'soupis vedlejších a ostatních nákladů' with columns for item ID, name, unit, quantity, price, and various dimensions.

soupis vedlejších a ostatních nákladů

Table with 4 columns: S, O, D, R, P, A, Číslo položky, Název položky, MJ, množství, cena / MJ, Celkem, dim. množství / MJ, dim. množství / m3, Dim. množství / m2, Dim. množství / m, Dim. množství / m3, Dim. množství / m2, Dim. množství / m

Main table for 'soupis vedlejších a ostatních nákladů' with columns for item ID, name, unit, quantity, price, and various dimensions.

položkový soupis prací a dodávek

Table with 4 columns: ID, Description, Quantity, Unit. Includes items like OSTRAVA HRABUŤKA MŠ I. HERRMANNNA 1550/23.

Main table with 12 columns: P.A., Číslo položky, Název položky, MJ, množství, cena / MJ, Celková, Hmotnost / MJ, Hmotnost / objem, Objem, Cena, Hmotnost / objem, Číslo položky, Číslo položky, Číslo položky, Číslo položky.

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 16 z 62

položkový soupis prací a dodávek

Table with 4 columns: ID, Description, Quantity, Unit. Includes items like OSTRAVA HRABUŤKA MŠ I. HERRMANNNA 1550/23.

Main table with 12 columns: P.A., Číslo položky, Název položky, MJ, množství, cena / MJ, Celková, Hmotnost / MJ, Hmotnost / objem, Objem, Cena, Hmotnost / objem, Číslo položky, Číslo položky, Číslo položky, Číslo položky.

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 14 z 62

položkový soupis prací a dodávek

Table with 4 columns: ID, Description, Quantity, Unit. Includes items like OSTRAVA HRABUŤKA MŠ I. HERRMANNNA 1550/23.

Main table with 12 columns: P.A., Číslo položky, Název položky, MJ, množství, cena / MJ, Celková, Hmotnost / MJ, Hmotnost / objem, Objem, Cena, Hmotnost / objem, Číslo položky, Číslo položky, Číslo položky, Číslo položky.

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 17 z 62

položkový soupis prací a dodávek

Table with 4 columns: ID, Description, Quantity, Unit. Includes items like OSTRAVA HRABUŤKA MŠ I. HERRMANNNA 1550/23.

Main table with 12 columns: P.A., Číslo položky, Název položky, MJ, množství, cena / MJ, Celková, Hmotnost / MJ, Hmotnost / objem, Objem, Cena, Hmotnost / objem, Číslo položky, Číslo položky, Číslo položky, Číslo položky.

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 15 z 62

položkový soupis prací a dodávek

004 OSTRAVA HRABUŤKA MŠ I. HERRMANN 1550/23
001 REVITALIZACE
01 04-19 zateplení vč. střešních úprav - leze ostění, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celková	Investice / MJ	Investice celková	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	
004	004	004																					
004	001	001																					
004	019	019																					

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s. Stránka 20 z 62

položkový soupis prací a dodávek

004 OSTRAVA HRABUŤKA MŠ I. HERRMANN 1550/23
001 REVITALIZACE
01 04-19 zateplení vč. střešních úprav - leze ostění, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celková	Investice / MJ	Investice celková	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	
004	004	004																					
004	001	001																					
004	019	019																					

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s. Stránka 21 z 62

položkový soupis prací a dodávek

004 OSTRAVA HRABUŤKA MŠ I. HERRMANN 1550/23
001 REVITALIZACE
01 04-19 zateplení vč. střešních úprav - leze ostění, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celková	Investice / MJ	Investice celková	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	
004	004	004																					
004	001	001																					
004	019	019																					

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s. Stránka 18 z 62

položkový soupis prací a dodávek

004 OSTRAVA HRABUŤKA MŠ I. HERRMANN 1550/23
001 REVITALIZACE
01 04-19 zateplení vč. střešních úprav - leze ostění, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celková	Investice / MJ	Investice celková	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	čas / MJ	čas celkový	
004	004	004																					
004	001	001																					
004	019	019																					

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s. Stránka 19 z 62

položkový soupis prací a dodávek

Table with project details: S: 004 OSTRAVA, HRABUŤKA MŠ I. HERRMANNNA 1550/23, O: ISO 001 REVITALIZACE, R: 01_04-19 zateplení vč. stavebních úprav - kece ostění, bourací práce

Main table for page 24 with columns: P.č., Číslo položky, Měry jednotky, MJ, množství, cena / MJ, celkem, investiční / MJ, množství celkové, cena / MJ, množství celkové, celková investice / položka, celková cena / položka, RTS 191, RTS 191 / RTS 191

Celkem 688 211,32

Table with material specifications: Předmět: L, M, typ; Materiál: beton; Množství: 4,35; Cena: 425; Popis: beton 17,25 - 1,25x1,25x1,00x0,20x0,20x0,20x1

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

položkový soupis prací a dodávek

Table with project details: S: 004 OSTRAVA, HRABUŤKA MŠ I. HERRMANNNA 1550/23, O: ISO 001 REVITALIZACE, R: 01_04-19 zateplení vč. stavebních úprav - kece ostění, bourací práce

Main table for page 22 with columns: P.č., Číslo položky, Měry jednotky, MJ, množství, cena / MJ, celkem, investiční / MJ, množství celkové, cena / MJ, množství celkové, celková investice / položka, celková cena / položka, RTS 191, RTS 191 / RTS 191

Celkem 4 820,40

Table with material specifications: Předmět: L, M, typ; Materiál: beton; Množství: 214,02000; Cena: 22,60; Popis: beton 17,25 - 1,25x1,25x1,00x0,20x0,20x0,20x1

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

položkový soupis prací a dodávek

Table with project details: S: 004 OSTRAVA, HRABUŤKA MŠ I. HERRMANNNA 1550/23, O: ISO 001 REVITALIZACE, R: 01_04-19 zateplení vč. stavebních úprav - kece ostění, bourací práce

Main table for page 25 with columns: P.č., Číslo položky, Měry jednotky, MJ, množství, cena / MJ, celkem, investiční / MJ, množství celkové, cena / MJ, množství celkové, celková investice / položka, celková cena / položka, RTS 191, RTS 191 / RTS 191

Celkem 688 211,32

Table with material specifications: Předmět: L, M, typ; Materiál: beton; Množství: 4,35; Cena: 425; Popis: beton 17,25 - 1,25x1,25x1,00x0,20x0,20x0,20x1

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

položkový soupis prací a dodávek

Table with project details: S: 004 OSTRAVA, HRABUŤKA MŠ I. HERRMANNNA 1550/23, O: ISO 001 REVITALIZACE, R: 01_04-19 zateplení vč. stavebních úprav - kece ostění, bourací práce

Main table for page 23 with columns: P.č., Číslo položky, Měry jednotky, MJ, množství, cena / MJ, celkem, investiční / MJ, množství celkové, cena / MJ, množství celkové, celková investice / položka, celková cena / položka, RTS 191, RTS 191 / RTS 191

Celkem 4 820,40

Table with material specifications: Předmět: L, M, typ; Materiál: beton; Množství: 214,02000; Cena: 22,60; Popis: beton 17,25 - 1,25x1,25x1,00x0,20x0,20x0,20x1

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

položkový soupis prací a dodávek

IS: 004	OŠTRAVA_HRABUŠKA MŠ I. HERRMANNIA 1550/23
CI: 50 001	REVTALIZACE
RI: 02 04-19	zateplení vč. střešních úprav - nový stáv

P.A.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	investice / MJ	investice / celkem	čas. hodnota / MJ	čas. hodnota / celkem	čas. hodnota / celkem
05	15	15.00000111800	15.00000111800	15	117,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00
05	15	15.00000111800	15.00000111800	15	117,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00
05	15	15.00000111800	15.00000111800	15	117,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00

P.A.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	investice / MJ	investice / celkem	čas. hodnota / MJ	čas. hodnota / celkem	čas. hodnota / celkem
05	15	15.00000111800	15.00000111800	15	117,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00
05	15	15.00000111800	15.00000111800	15	117,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00
05	15	15.00000111800	15.00000111800	15	117,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

položkový soupis prací a dodávek

IS: 004	OŠTRAVA_HRABUŠKA MŠ I. HERRMANNIA 1550/23
CI: 50 001	REVTALIZACE
RI: 02 04-19	zateplení vč. střešních úprav - nový stáv

P.A.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	investice / MJ	investice / celkem	čas. hodnota / MJ	čas. hodnota / celkem	čas. hodnota / celkem
05	16	16.00000111800	16.00000111800	16	117,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00
05	16	16.00000111800	16.00000111800	16	117,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00
05	16	16.00000111800	16.00000111800	16	117,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00

P.A.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	investice / MJ	investice / celkem	čas. hodnota / MJ	čas. hodnota / celkem	čas. hodnota / celkem
05	16	16.00000111800	16.00000111800	16	117,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00
05	16	16.00000111800	16.00000111800	16	117,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00
05	16	16.00000111800	16.00000111800	16	117,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

položkový soupis prací a dodávek

IS: 004	OŠTRAVA_HRABUŠKA MŠ I. HERRMANNIA 1550/23
CI: 50 001	REVTALIZACE
RI: 02 04-19	zateplení vč. střešních úprav - nový stáv

P.A.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	investice / MJ	investice / celkem	čas. hodnota / MJ	čas. hodnota / celkem	čas. hodnota / celkem
05	17	17.00000111800	17.00000111800	17	117,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,00
05	17	17.00000111800	17.00000111800	17	117,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,00
05	17	17.00000111800	17.00000111800	17	117,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,00

P.A.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	investice / MJ	investice / celkem	čas. hodnota / MJ	čas. hodnota / celkem	čas. hodnota / celkem
05	17	17.00000111800	17.00000111800	17	117,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,00
05	17	17.00000111800	17.00000111800	17	117,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,00
05	17	17.00000111800	17.00000111800	17	117,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

položkový soupis prací a dodávek

IS: 004	OŠTRAVA_HRABUŠKA MŠ I. HERRMANNIA 1550/23
CI: 50 001	REVTALIZACE
RI: 02 04-19	zateplení vč. střešních úprav - nový stáv

P.A.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	investice / MJ	investice / celkem	čas. hodnota / MJ	čas. hodnota / celkem	čas. hodnota / celkem
05	18	18.00000111800	18.00000111800	18	117,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,00
05	18	18.00000111800	18.00000111800	18	117,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,00
05	18	18.00000111800	18.00000111800	18	117,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,00

P.A.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	investice / MJ	investice / celkem	čas. hodnota / MJ	čas. hodnota / celkem	čas. hodnota / celkem
05	18	18.00000111800	18.00000111800	18	117,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,00
05	18	18.00000111800	18.00000111800	18	117,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,00
05	18	18.00000111800	18.00000111800	18	117,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

položkový soupis prací a dodávek

Table with columns: S: 004 OSTRAVA HRABUŤKA MŠ L. HERRMANN 1550/23, G: SO 001 REVITALIZACE, R: 02_04-19 zateplení vč. stavebních úprav - nový stáv

Main table for page 48, containing item details like 'Číslo položky', 'Měrná jednotka', 'Množství', 'Cena', 'Celkem', and 'Ostatné položky' for various construction items.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

položkový soupis prací a dodávek

Table with columns: S: 004 OSTRAVA HRABUŤKA MŠ L. HERRMANN 1550/23, G: SO 001 REVITALIZACE, R: 02_04-19 zateplení vč. stavebních úprav - nový stáv

Main table for page 49, containing item details like 'Číslo položky', 'Měrná jednotka', 'Množství', 'Cena', 'Celkem', and 'Ostatné položky' for various construction items.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

položkový soupis prací a dodávek

Table with columns: S: 004 OSTRAVA HRABUŤKA MŠ L. HERRMANN 1550/23, G: SO 001 REVITALIZACE, R: 02_04-19 zateplení vč. stavebních úprav - nový stáv

Main table for page 46, containing item details like 'Číslo položky', 'Měrná jednotka', 'Množství', 'Cena', 'Celkem', and 'Ostatné položky' for various construction items.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

položkový soupis prací a dodávek

Table with columns: S: 004 OSTRAVA HRABUŤKA MŠ L. HERRMANN 1550/23, G: SO 001 REVITALIZACE, R: 02_04-19 zateplení vč. stavebních úprav - nový stáv

Main table for page 47, containing item details like 'Číslo položky', 'Měrná jednotka', 'Množství', 'Cena', 'Celkem', and 'Ostatné položky' for various construction items.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

položkový soupis prací a dodávek

S: 004	OŠTRAVA HRABUŤKA MŠ L. HERRMANNA 185023
C: 80 001	REVITALIZACE
R: 02_04-19	zateplení vč. střešních úprav - nový stáv

P.A.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	částka / MJ	Celkem	částka / jednotka	částka / jednotka	částka / jednotka	částka / jednotka	částka / jednotka	částka / jednotka	částka / jednotka
------	---------------	---------------	----	----------	-------------	--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

137	137000000	zateplení vč. střešních úprav - nový stáv	1	1,00000	11.000,00	11.000,00	0,30	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
138	138000000	zateplení vč. střešních úprav - nový stáv	1	1,00000	11.000,00	11.000,00	0,30	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 56 z 62

položkový soupis prací a dodávek

S: 004	OŠTRAVA HRABUŤKA MŠ L. HERRMANNA 185023
C: 80 001	REVITALIZACE
R: 02_04-19	zateplení vč. střešních úprav - nový stáv

P.A.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	částka / MJ	Celkem	částka / jednotka	částka / jednotka	částka / jednotka	částka / jednotka	částka / jednotka	částka / jednotka	částka / jednotka
------	---------------	---------------	----	----------	-------------	--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

138	138000000	zateplení vč. střešních úprav - nový stáv	1	1,00000	11.000,00	11.000,00	0,30	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
139	139000000	zateplení vč. střešních úprav - nový stáv	1	1,00000	11.000,00	11.000,00	0,30	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 57 z 62

položkový soupis prací a dodávek

S: 004	OŠTRAVA HRABUŤKA MŠ L. HERRMANNA 185023
C: 80 001	REVITALIZACE
R: 02_04-19	zateplení vč. střešních úprav - nový stáv

P.A.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	částka / MJ	Celkem	částka / jednotka	částka / jednotka	částka / jednotka	částka / jednotka	částka / jednotka	částka / jednotka	částka / jednotka
------	---------------	---------------	----	----------	-------------	--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

121	121000000	zateplení vč. střešních úprav - nový stáv	1	1,00000	11.000,00	11.000,00	0,30	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
122	122000000	zateplení vč. střešních úprav - nový stáv	1	1,00000	11.000,00	11.000,00	0,30	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 54 z 62

položkový soupis prací a dodávek

S: 004	OŠTRAVA HRABUŤKA MŠ L. HERRMANNA 185023
C: 80 001	REVITALIZACE
R: 02_04-19	zateplení vč. střešních úprav - nový stáv

P.A.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	částka / MJ	Celkem	částka / jednotka	částka / jednotka	částka / jednotka	částka / jednotka	částka / jednotka	částka / jednotka	částka / jednotka
------	---------------	---------------	----	----------	-------------	--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

123	123000000	zateplení vč. střešních úprav - nový stáv	1	1,00000	11.000,00	11.000,00	0,30	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
124	124000000	zateplení vč. střešních úprav - nový stáv	1	1,00000	11.000,00	11.000,00	0,30	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 55 z 62

položkový soupis prací a dodávek

SI: 004	OŠTŘEVA HRABUŇKA HŘ I. HERRMANN. 1550/23
CI: 80 001	REKULTIVACE
IS: 02 04 10	zpracování V.E. v rámci plán. úprav - nový etaz

P.N.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	zpracování / MJ	zaměr / MJ	číslo	část
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		0,01						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		0,05						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		4,71						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		4,71						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		7,42						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		7,42						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		0,05						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		0,05						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		0,15						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		0,15						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		4,2						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		4,2						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		7,71						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		7,71						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		0,2						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		0,2						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		0,4						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		0,4						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		0,25						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		0,25						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		0,25						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		0,25						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		0,25						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		0,25						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		0,25						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		0,25						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		0,25						
		řezání křesí, střední, 1000mm, U03		0,25						

ANSQ: 597111
m2

z pracovního programu EPS;
hodnota: 105201 mm;
hodnota: 105201 mm;
hodnota: 105201 mm;
hodnota: 105201 mm


Ing. Lukáš Peterek
Digitálně podepsal Ing. Lukáš Peterek
Datum: 2019.08.09 08:42:20 +02'00'

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce		Věcné vymezení částí plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavatel, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 79.19 „Zateplení objektu MŠ I. Hermanna 23, Ostrava-Hrabůvka“			
1. Název:	AREKON spol. s.r.o.	Elektrikářské práce – mtž vedení hromosvodné, mtž tyče jímací, zkoušky a revize, montáž vodičů Cu, kompletace rozvodů, osvětlovací zařízení a svítidla, nátěry el. zařízení, mtž. sdělovací a zabez. techniky, zařízení zabezp, mtž sdělovací techniky	2,4%
Sídlo / místo podnikání:	Ludovíta Štúra 1058/8, 708 00 Ostrava		
Tel., fax:	602771389		
E-mail:	arekon@email.cz		
IČO:	47668504		
DIČ:	CZ47668504		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C4802		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Oldřich Randuch		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Oldřich Randuch		
		114 714,61 Kč bez DPH	
2. Název:	JK stavby & služby s.r.o.	Části oddílů povlakové krytiny, izolace tepelné a konstrukce klempířské	41,2%
Sídlo / místo podnikání:	Krásná 52, 521, 739 04 Krásná		
Tel., fax:	776065086		
E-mail:	jkukucik@gmail.com		
IČO:	29451906		
DIČ:	CZ29451906		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C54297		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Jozef Kukučik		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Jozef Kukučik		
		2 002 032,- Kč bez DPH	

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** (*nehodící škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávajícího území	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Lukáš Peterek - jednatel
Datum:	9.8.2019

Časový harmonogram

Stavba : „Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka“

zahájení realizace díla

ukončení termínu realizace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

- popis činnosti
- Přípravné a přídružné práce
- Hlubené vykopávky
- Přemístění výkopku
- Konstrukce ze zemin
- Povrchové úpravy terénu
- Poplatky za skládku
- Úprava podloží a základ. Spáry
- Stěny a příčky
- Kompletní konstrukce
- Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
- Dlažby a předlažby komunikací
- Úpravy povrchů vnitřní
- Úpravy povrchů vnější
- Podlahy a podlahové konstrukce
- Doplňující práce na komunikaci
- Lešení a stavební výtahy
- Dokončovací kce na pozemních stavbách
- Bourání a demontáž konstrukcí
- Vybourání otvoru a osazení bourací práce
- Přesuny stavebních hmot
- Přesuny suti a vyburaných hmot
- Izolace proti vodě
- Povlakové krytiny
- Izolace tepelné
- Vnitřní kanalizace
- Vzduchotechnika
- Konstrukce tesařské
- Konstrukce klempířské
- Konstrukce truhlářské
- Konstrukce zámečnické
- Nátěry
- Malby
- Přesuny suti a vyburaných hmot
- Hrubá montáž - mtž vedení hromosvodné
- Hrubá montáž - mtž tyče jímací
- Zkoušky a revize
- Montáž vodičů Cu
- Kompletace rozvodů
- Osvětlovací zařízení a svítidla - žárovka
- Zařízení zabezpečovací, střež, signal
- Osvětlovací zařízení a svítidla - modul osvět systém
- Nátěry elzařízení
- Montáž sdělovací a zabezp. techniky
- Přesuny suti a vyburaných hmot
- Vedlejší náklady
- Óstatní náklady

V Ostravě dne 28.8.2019

