

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 – Vysočany
180 49 Praha
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Č.j. 21/19/Ja

Datum: 18.9.2019

Tel

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

Stavitelství Pecka s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5 - Smíchov

Věc: objednávka

Dle Vaší cenové nabídky, ze dne 10.9.2019, u Vás objednááme opravu bytu č. 10, ul. Vysočanská 552, Praha 9.

Cena: 316.467,- Kč bez DPH

Termín : do 15.11.2019

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem za

TOMMI-holding, spol.s r.o.
F. Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
Zast.TOMMI-holding,spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		MČ Praha 9						
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:								
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Stavatelství Pecka s.r.o.						
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		M.Pecka						
Rekonstrukce bytu č.10 Vysočanská 552, Praha 9		10.9.2019										
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Máklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
			31				775,23	400,77	1 176,00			0,12
1	317120022RAA		Osazení překladů ylong ploch., otvor š. do 120 cm	kus	3,00	392,00	775,23	400,77	1 176,00	0,04		0,12
			34				11 916,43	6 947,57	18 864,00			1,79
2	342255024RT1		Stěny a příčky	m2	24,00	786,00	11 916,43	6 947,57	18 864,00	0,07		1,79
			41				10 797,47	20 602,53	31 400,00			0,48
3	4116021123R00		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	m2	40,00	785,00	10 797,47	20 602,53	31 400,00	0,01		0,48
			61				5 452,34	18 490,66	23 943,00			0,59
4	612471433R00		Úprava povrchů vnitřní	m2	115,00	135,00	3 806,43	11 718,57	15 525,00	0,00		0,35
5	612421231RT2		Úprava stěn 1x ručním nanášením Kerzapat, s vyhlaz	m2	24,00	165,00	548,77	3 411,23	3 960,00	0,00		0,05
6	612423631RT2		Úprava stěn lepidlo perlinka	m2	6,00	743,00	1 097,15	3 360,86	4 458,00	0,03		0,19
			63				1 197,78	1 182,22	2 380,00			0,39
7	632411115RT1		Podlahy a podlahové konstrukce	m2	4,00	485,00	1 197,78	742,22	1 940,00	0,03		0,11
8	630900010RA0		Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	4,00	110,00	0,00	440,00	440,00	0,07		0,27
			64				3 808,97	2 919,03	6 728,00			0,27
9	642944121RT6		Výplně otvorů	kus	4,00	1 682,00	3 808,97	2 919,03	6 728,00	0,07		0,27
			721				972,62	1 511,58	2 484,20			0,12
10	721290111R00		Osazení ocelových zárubní do 2,5 m2	kus	4,00	1 682,00	972,62	1 511,58	2 484,20	0,02		0,09
11	721173205RM1		Vnitřní kanalizace	m	6,00	12,00	2,43	69,57	72,00	0,00		0,01
12	721172109R00		Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	5,00	285,00	426,89	998,11	1 425,00	0,00		0,02
13	721171219R00		Potrubi z PVC svislé hrdlové D 110 x 2,3	m	1,00	272,90	110,06	162,83	272,90	0,00		0,00
14	721170909R00		Trubka pro připojení WC, HL202G, DN 100	kus	1,00	386,40	329,13	57,27	386,40	0,00		0,00
			722				1 999,14	223,81	327,90			0,00
16	722290226R00		Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	1,00	327,90	104,10	223,81	327,90	0,00		0,00
17	722130901R00		Vnitřní vodovod	m	22,00	21,28	145,76	322,48	468,24	0,01		0,22
18	722174213R00		Zkouška tlaku potrubí	kus	4,00	18,50	40,94	33,06	74,00	0,00		0,00
19	722174913R00		Zazátkování vývodu	m	22,00	102,10	463,69	1 782,51	2 246,20	0,00		0,01
20	722175123R00		Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svaf. DN 20	m	22,00	40,80	127,07	766,13	893,20	0,00		0,01
21	722181113R00		Sestavení plastového rozvodu vody DN 20	kus	22,00	97,80	285,92	1 865,68	2 151,60	0,00		0,00
22	722220112R00		Montáž tvarovek plast polyf. svaf. dva spoje DN 20	m	22,00	29,60	383,83	267,37	651,20	0,00		0,00
23	722130802R00		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 20	kus	4,00	116,20	208,65	256,15	464,80	0,00		0,00
24	722131933R00		Nástěnka K 247, pro výtokový ventil	m	12,00	30,40	0,00	364,80	364,80	0,00		0,06
			725				343,27	721,73	1 065,00			0,00
25	725810401R00		Demontáž stávajících zaříz.předmětů	kus	3,00	355,00	18 270,65	5 396,45	23 667,10	0,00		0,04
26	725819402R00		Zařizovací předměty	ks	5,00	195,00	946,51	28,49	975,00	0,00		0,00
27	725017140R00		Ventil rohový kombi T 86 G 1/2	soubor	5,00	94,40	28,87	443,13	472,00	0,00		0,00
28	725114911R00		Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	1,00	1 630,80	1 311,81	318,99	1 630,80	0,01		0,01
29	725821308R00		Umyvadlo na šrouby LYRA 1433.0, 55 cm, bílé vč sifonu	kus	1,00	2 489,00	87,48	2 401,52	2 489,00	0,00		0,00
			Vanová baterie + sprch.set	kus	2,00	1 347,90	2 079,39	616,41	2 695,80	0,00		0,00
			Baterie umyvadlov a dřezová stojánkové TU 843V G 1/2	kus	2,00	1 347,90	2 079,39	616,41	2 695,80	0,00		0,00

30	725014131RT1	Klozet kombi OLYMP + sedátko, bílý	soubor	1,00	2 559,50	2 287,94	271,56	2 559,50	0,02	RTS II / 2015
31	726211122R00	Sprchová vanička 120x80 + zástěna sklo	soubor	1,00	12 845,00	11 528,64	1 316,36	12 845,00	0,01	RTS II / 2015
35	733	Rozvod potrubí	m	2,00	1 980,00	868,37	3 091,63	3 960,00	0,00	0,00
	733149102R00	VZT úprava potrubí + ventilátor				868,37	3 091,63	3 960,00	0,00	RTS II / 2015
	734	Armatury				707,08	167,92	875,00	0,00	0,00
36	734223113RT2	Ventil kulový - plyn, DN 20	kus	1,00	285,00	246,17	38,83	285,00	0,00	RTS II / 2015
37	734223213R00	Ventil kulový - voda, DN 20	kus	2,00	295,00	460,91	129,09	590,00	0,00	RTS II / 2015
	735	Otopná tělesa				6 683,86	1 915,14	8 599,00	0,04	0,04
38	735129140R00	Otopný žebřík 400/1650	kus	1,00	2 689,00	1 417,33	1 271,67	2 689,00	0,02	RTS II / 2015
39	735171352R00	Nátěr syntetický radiátorů 2x email	kus	2,00	2 955,00	5 266,53	643,47	5 910,00	0,01	RTS II / 2015
	766	Konstrukce truhlářské				8 723,69	3 101,31	11 825,00	0,03	0,03
40	766660014RA0	Dodání a montáž dveří jednokřídlových šířky 60 - 80 cm	kus	4,00	925,00	598,69	3 101,31	3 700,00	0,00	RTS II / 2015
41	611617012	Dodání a montáž dveří protipožárních šířky 80 cm	kus	1,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,02	RTS II / 2015
42	54926043	Dodání a montáž bezp.kování	kus	1,00	1 895,00	1 895,00	0,00	1 895,00	0,00	RTS II / 2015
43	54914592	Klíky se štítem dveř. 804 /90 stříbrné	kus	4,00	585,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	RTS II / 2015
	771	Podlahy z dlaždic				3 351,95	3 654,59	7 006,54	0,10	0,10
44	771575105RT5	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel.	m2	4,00	450,00	480,37	1 319,63	1 800,00	0,01	0,02
45	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	4,00	21,00	36,18	47,82	84,00	0,00	0,00
46	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,00	55,49	142,19	301,75	443,94	0,00	0,00
47	771579793RT2	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	4,00	47,50	43,01	147,00	190,01	0,00	0,00
48	771579792R00	Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru	m2	4,00	56,71	0,00	226,84	226,84	0,00	RTS II / 2015
49	771101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	10,00	266,18	1 050,20	1 611,55	2 661,75	0,00	RTS II / 2015
50	59763664	Dlažba neglazovaná RAKO	m2	4,00	400,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,02	0,08
	781	Obklady (keramické)				11 071,28	14 026,52	25 097,80	0,35	0,35
51	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	26,00	21,00	223,73	322,27	546,00	0,00	0,00
52	781415013RT5	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele,	m2	26,00	450,00	1 389,85	10 310,15	11 700,00	0,00	0,08
53	781419705RT2	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	26,00	37,00	414,18	547,82	962,00	0,00	0,01
54	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	26,00	177,30	1 763,53	2 846,27	4 609,80	0,00	0,00
55	59782444	Obkládačka pórov. RAKO	m2	26,00	280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,01	0,26
	783	Nátěry				441,66	1 358,34	1 800,00	0,00	0,00
56	783225600R00	Nátěr syntetický záružní 2x email	kus	4,00	450,00	441,66	1 358,34	1 800,00	0,00	0,00
	784	Malby				3 371,63	7 875,37	11 247,00	0,06	0,06
57	784135212R00	Malba tekutá Eternal IN, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	138,00	50,40	2 832,21	4 122,99	6 955,20	0,00	0,06
58	784402801R00	Odstranění maleb - škrábáním	m2	138,00	15,00	8,63	2 061,37	2 070,00	0,00	0,00
59	784191101R00	Penetrace podkladu 1x	m2	138,00	16,10	530,79	1 691,01	2 221,80	0,00	0,01
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00
60	900 RT1	Hzs - nezmeritelné práce	hod	15,00	252,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00
	94	Podlahy PVC a výškové				7 994,12	12 480,88	20 475,00	0,04	0,04
61	941955001R00	Dodání a pokládka PVC včetně stěrky a olišování	m2	35,00	585,00	7 994,12	12 480,88	20 475,00	0,00	0,04
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních st				24,50	1 095,50	1 120,00	0,07	0,07
62	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	35,00	32,00	24,50	1 095,50	1 120,00	0,00	0,07
	96	Bourání konstrukcí				43,95	3 335,15	3 379,10	56,19	56,19
63	965081713RT3	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	4,00	92,00	0,00	368,00	368,00	0,02	0,08
64	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	3,00	128,70	43,95	342,15	386,10	0,04	0,11
65	965041341RT1	Stržení stávajícího PVC	m2	35,00	75,00	0,00	2 625,00	2 625,00	1,60	56,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 704,93	16 012,07	17 717,00	2,10	2,10
66	974082112R00	Vysekáni rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm	m	35,00	37,60	518,93	797,07	1 316,00	0,00	0,04
67	974031142R00	Demontáž stávajících rozvodů	bm	45,00	45,00	360,38	1 664,62	2 026,00	0,01	0,41
68	978059531R00	Vyřezání drážek v panelu	bm	24,00	283,00	0,00	6 792,00	6 792,00	0,07	1,63
70	974031154R00	Vybourání bytového jádra	kompl	1,00	7 584,00	825,62	6 758,38	7 584,00	0,03	0,03
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00
72	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,50	446,00	0,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00
	M21	Elektromontáže				24 074,55	24 834,45	48 909,00	0,11	0,11

73	210110051RT1	Spínač zapuštěný	kus	6,00	289,00	1 171,53	562,47	1 734,00	0,00	0,00
74	210111021RT1	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	15,00	322,00	2 235,66	2 594,34	4 830,00	0,00	0,00
75	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	200,00	85,00	8 846,60	8 153,40	17 000,00	0,00	0,05
76	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	200,00	65,00	4 195,45	8 804,55	13 000,00	0,00	0,03
77	210010332R00	Koaxiál	m	25,00	38,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
78	210010322RT1	PL skřín vyzbrojená jističi	kus	1,00	6 295,00	2 525,31	3 769,69	6 295,00	0,00	0,00
79	348241106	Dodání a montáž osvětlení	kus	6,00	850,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,01	0,04
	SO	Přesuny suti				0,00	4 798,86	4 798,86	0,00	0,00
80	979082111R00	Vnitrostavěnišní doprava suti do 10 m	t	2,20	240,30	0,00	528,66	528,66	0,00	0,00
81	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,20	212,90	0,00	468,38	468,38	0,00	0,00
82	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 - 15 km	t	22,00	22,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00
83	979087113R00	Naládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,20	415,10	0,00	913,22	913,22	0,00	0,00
84	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,20	460,00	0,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00
85	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	22,00	63,30	0,00	1 392,60	1 392,60	0,00	0,00
		Ostatní				1 801,00	3 500,00	5 301,00	0,14	0,14
86	58582154-A	Lepidlo suché čern Flexkleber Knauf po 25 kg	kus	5,00	360,20	1 801,00	0,00	1 801,00	0,03	0,13
87	58582157	Úklid stavby	komp	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,01	0,01
								296 027,00		

Čalkem:

Poznámka: