



MUZEUM
HLAVNÍHO
MĚSTA
PRAHY

Stavitelství a konstrukce, s.r.o.
Bělohorská 261/37
169 00 Praha 6 - Břevnov

V Praze dne 18. 9. 2019

OBJEDNÁVKA č. 822/2019

Objednáváme u vás opravu zdiva v zahradě objektu Mullerova vila dle vaší CN ze dne 18.9.2019.

Cena: 52 513,00 Kč bez DPH; 63 540,73 Kč vč. DPH
Termín dodání: do 30. 10. 2019
Místo dodání: Müllerova vila, Nad hradním vodojemem 642/14, 162 00 Praha 6
Splatnost faktury: do 30 dnů ode dne doručení faktury dle § 1963 NOZ

S pozdravem

vedoucí ekonomického oddělení

Potvrzení/razítko dodavatele:

Jméno přijímacího pracovníka:

Podpis:

Datum přijetí objednávky:

18.9.2019

V souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb. se stává tato objednávka jako smluvní vztah účinnou nejdříve dnem jejího uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv. Objednávka musí být podepsána oběma stranami. Smluvní strany se zveřejněním této objednávky v registru smluv souhlasí.

Ve faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky.

ORJ/ORG	Objednal – kontaktní osoba	
173/		
	e-mail	

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Sídlo: Kožná 1, 110 00 Praha 1
T +420 224 223 696, +420 221 012 911
F +420 224 214 306
muzeumprahy@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz
IČ 00064432
DIČ CZ00064432

Muzeum hl. m. Prahy

vedoucí oddělení správy
budov a zařízení
Kožná 1/ 475
Praha 1

V Praze 18.9. 2019

**Věc: cenová nabídka na akci - oprava zdiva z vápenopískových cihel v objektu Muzea hl.m.
Prahy - Müllerova vila**

Zasíláme Vám cenovou nabídku naší stavební firmy na výše uvedenou akci.

I. Rozsah a cena prací :

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Oprava zdiva z VP cihel - vyřezání poškozených cihel,
vypouštění cihel, osazení VP pásků z nových cihel. | 116,0 hod. x 367,- = 42.572,- |
| 2. Řezání cihel - diamantové řezné kotouče. | 3,0 ks x 1.710,- = 5.130,- |
| 3. Spotřební materiál - lepidlo, zdící a spárovací hmoty. | soubor 1ks x 2.380,- = 2.380,- |
| 4. Doprava VW T6 + vlek. | 187,0 km x 13,- = 2.431,- |

Celkem : 52.513,- Kč

Uvedená cena je bez DPH.

II. Termín realizace: 09 - 10 / 2019

Těšíme se na spolupráci, zdraví

jednatel Šak s.r.o.