

SMLOUVA č. 182/19/40

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

11.12.2019/2019/mu

Odběratel /Objednatel/:


MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Havlíčkově náměstí 57

580 61 Havlíčkův Brod 2

Statutární zástupce Mgr. Jan Tecl, MBA

IČ: 002 67 449 DIČ: CZ00267449



Dodavatel /Zhotovitel/:

STAVOTHERM - PROJEKCE, spol. s r. o.

IČ: 25285122

Žižkova 1666

DIČ: CZ25285122

580 01 Havlíčkův Brod

Statutární zástupce: *Ing. Pavel Kráhl*

Čl. 1. Předmět a místo plnění smlouvy:

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky a úkolu z porady vedení č. 2/19 projektové práce na akci: Přístavba výtahu k ZUŠ J.V. Stamice Havlíčkův Brod.

Termín odevzdání PD pro část A do 31.10.2019

V případě odsouhlasení PD pro část A v Radě města Havlíčkův Brod, termín odevzdání PD pro část B je do 27.12.2019. Pokud nebude odsouhlasena PD pro část A, tak se PD pro část B realizovat nebude.

Specifikace předmětu smlouvy	Množství	Jednotka	Cena (Kč)
1.Projektové práce část A „Přístavba výtahu k ZUŠ J.V. Stamice, Havlíčkův Brod	1	ks	27 830,00
2.Projektová dokumentace, studie část B - ZUŠ J.V. Stamice přístavba výtahu	1	ks	90 750,00
Celkem včetně DPH			118 580,00

Místo plnění: Město Havlíčkův Brod

Čl. 2 Termíny plnění:

- zahájení doby plnění nabytím účinnosti smlouvy dle čl. 7 odst. 3. smlouvy
- konec doby plnění (termín plnění)

27. 12. 2019

Čl. 3 Cena předmětu plnění:

Cena předmětu plnění dle čl. 1 smlouvy je stanovena dle rozsahu poskytnutého předmětu plnění dohodou smluvních stran v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. ve výši

118 580,00 včetně daně z přidané hodnoty stanovené dle zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

Režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb.:

- při poskytnutí stavebních prací použije dodavatel-plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb. na základě souhlasu objednatele, že se jedná o plnění pro ekonomickou činnost objednatele-plátce. Při poskytnutí stavebních prací pro výkon veřejné správy nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti, neboť poskytnuté plnění není směřováno k využití v ekonomické činnosti objednatele.
- při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze 6 k z. 235/2004 Sb. postupuje dodavatel-plátce dle ustanovení § 92f z. 235/2004 Sb.

Převzaté dokončené dílo /dodávka, služba/ bude fakturováno samostatnou konečnou fakturou s dobou splatnosti min. 21 dnů.

Čl. 4 Osoby pověřené k jednání

Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod, účet 0000327521/0100
tel. 569 497 111, fax: 569 497 197

Za Objednatele Martina Kolářová e-mail: [REDACTED]

Za Dodavatele Ing. Pavel Křehlík e-mail: [REDACTED]

Čl. 5 Sankce

Smluvní strany se dohodly, že za každý započatý den s prodlením v termínu plnění dle čl. 2 této smlouvy zaplatí Dodavatel/zhotovitel odběrateli/objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla (bez DPH). Smluvní pokutu je odběratel/objednatel oprávněn započítat proti pohledávce dodavatele/zhotovitele. Splatnost smluvní pokuty se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

Čl. 6 Ochrana osobních údajů

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Čl. 7 Ostatní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
2. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

V Havlíčkově Brodě dne 9.9.2019

V Havl. Brodě dne 23.9.2019



za objednatele

Ing. Josef Beneš
vedoucí odboru rozvoje města



za dodavatele

STAVOTHERM
-PROJEKCE, spol. s r.o.
Žižkova 1666 5
580 01 Havlíčkův Brod
DIČ CZ05943700