

Stavební rozpočet									
Název stavby:			REKONSTRUKCE PROSTORU BANKY NA POBOČKU MKP – OPRAVA KOTELNY	Doba výstavby:					Objednatel:
Druh stavby:				Začátek výstavby:					Projektant:
Lokalita:			Nuselská č.p. 603/94, Praha 4	Konec výstavby:					Zhotovitel:
				Zpracováno dne:			11.09.2019		Zpracoval:
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)		Náklady (Kč)		Celkem
					dodávka	montáže	Dodávka	Montáž	
<b>Úpravy povrchu</b>							<b>1 800,00</b>	<b>11 236,50</b>	<b>13 036,50</b>
		doplnění keramického chybějícího keramického obkladu stěn, vč. spár	m2	1,00	800,00	400,00	800,00	400,00	1 200,00
		vysprávka st. žb průvlaků - doplnění chybějícího betonu, očištění vyztuže	m2	2,00	500,00	1 500,00	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		výmalba stěn	m2	12,50		65,00	0,00	812,50	812,50
		výmalba stropu (vč žb trámů)	m2	50,10		70,00	0,00	3 507,00	3 507,00
		oškrábání povrchů stěn a stropu napadených plísní	m2	20,00		35,00	0,00	700,00	700,00
		nátěr stěn a stropu savem	m2	62,60		45,00	0,00	2 817,00	2 817,00
<b>Ostatní</b>							<b>7 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>20 000,00</b>
		úprava kanalizační jímky (vyčištění, vysparevní stěn cementovou maltou, hydroizolační nátěr, kalové čerpadlo)	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00
		kamerová zkouška kanalizace	kpl	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		stavební přípomocce - vyvložkování komína	kpl	1,00		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		úklid	kpl	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		přesun hmot	kpl	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>									<b>33 036,50</b>

Suť	Suť	Hmotnost	Hmotnost
Jednotková množství	Celkové množství	Jednotková množství	Celková hmotnost