
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Lednice Datum: 26.11.2018

Objednatel: Národní památkový ústav, s.p.o. IČ: 75032333

 DIČ: CZ75032333

Zhotovitel: IČ:  

 DIČ:  

Projektant: IČ: 12703320

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25319876

 DIČ: CZ25319876

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
040-18

N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

1 239 644,50

Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1

 

 

0,00

1 239 644,50

21,00% 1 239 644,50 260 325,35

1 499 969,85

15,00%
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Kód: 040-18

Stavba:

Místo: Lednice Datum:

Objednatel: Národní památkový ústav, s.p.o. Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

185273,50 224 180,94

SO-02 198765,00 240 505,65

0,00 0,00

1 239 644,50 1 499 969,85

1 239 644,50 1 499 969,85

896 209,49740669,00

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

139 073,77114937,00SO-03

TO-01

Kód Objekt

SO-01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

26.11.2018
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: Národní památkový ústav, s.p.o. IČ:

 Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:  

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

38 907,44

0,00

224 180,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

Objekt SO-01- Stavební úpravy související s instalací a zabezpečením 

chodu čerpací stanice 

25319876

  

 

12703320

Lednice 26.11.2018

75032333

CZ75032333

CZ25319876

185 273,50
0,00

185 273,50

185 273,50
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Stavba:

Objekt:

Místo: Lednice Datum:

Objednatel: Národní památkový ústav, s.p.o. Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D2.1 - Stavební úpravy

D2.1.1 - Bourání 

D2.1.2 - Svislé a vodorovné konstrukce

D2.1.3 - Výplně otvorů

D2.1.4 - Zámečnické výrobky

D2.1.5 - Vedlejší náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 000,00

0,00

185 273,50

43 749,40

92 000,00

8 000,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

185 273,50

185 273,50

40 524,10

REKAPITULACE ROZPOČTU

N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

Objekt SO-01- Stavební úpravy související s instalací a zabezpečením 

chodu čerpací stanice 

26.11.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo: Lednice Datum:

Objednatel: Národní památkový ústav, s.p.o. Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D2.1 - Stavební úpravy

D2.1.1 - Bourání 

1 K Pol1 m3 0,390

2 K Pol2 m3 0,455

4 K Pol4 soub 1,000

5 K Pol5 m 7,000

6 K Pol6 m3 0,356

7 K Pol7 t 5,250

8 K Pol8 t 5,250

9 K Pol9 t 5,250

10 K Pol10 m3 22,800

D2.1.2 - Svislé a vodorovné konstrukce

11 K Pol11 m3 0,421

12 K Pol12 m3 0,448

13 K Pol13 m 3,940

vyjmutí stávajících ocelových lemů otvorů

odbourání poškozených hran otvoru

Úprava ostění prostupu stropem tl. 250 mm 1 200,00 4 728,00

 = 4*0,4+2*0,51+2*0,66

 = 1,83*0,8*0,25+0,4*0,4*0,25+0,06*0,25

 včetně výztuže a jejího navázání na ocelové 

profily IPE 180 přivařením

 - prolamovaný plech pozinkovaný 40/160 mm 

tl.1,25 mm

 - KARI síť 100/100/10

Železobetonová deska beton C 25/30 XC2, do 

ztraceného bednění z prolamovaného plechu 

vyztužení KARI sítí

16 000,00 7 168,00

 = 2,35*1,315*0,145

43 749,40
Vyrovnání podlahy dobetonováním stávajících a 

montážních otvorů v podlaze a prostupů 

stropem betonem C 16/20 XC2, do ztraceného 

bednění z prolamovaného plechu vyztužení KARI 

sítí

16 000,00 6 736,00

 = 1,07*0,24+14,4*0,25+7,97*1,05+11,09*0,95

Odstranění nánosů bahna z místnosti 001 a 002 

včetně odvozu na skládku
1 100,00 25 080,00

Vynášení stropními otvory

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
120,00 630,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
250,00 1 312,50

Vysekání rýh ve zdivu cihelném dl do 150 mm š 

do 150 mm
120,00 840,00

Poplatek za uložení stavebního inertního 

odpadu na skládce (skládkovné)
600,00 3 150,00

Vybourání stávajících podlah z maloformátové 

keramické dlažby tl.50 mm
8 600,00 3 061,60

 = 17,78*0,05*0,4

 řez podlahy diamantovým kotoučem bez 

porušení okolní podlahy

Jádrový odvrt průměru 280 mm v obvodovém 

kamenném zdivu tl.400 mm
1 900,00 1 900,00

 = 

Vybourání nových otvorů ve stropní kosntrukci tl 

250 mm železobetonové stropní desce
7 000,00 3 185,00

185 273,50

185 273,50

40 524,10

Vybourání stávajících betonových podstavců 

čerpadel
3 500,00 1 365,00

26.11.2018

l

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

Objekt SO-01- Stavební úpravy související s instalací a zabezpečením 

chodu čerpací stanice 

 - prolamovaný plech pozinkovaný 40/160 mm 

tl.1,25 mm

 - KARI síť 100/100/10
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K Pol14 m2 4,042

15 K Pol15 m3 0,090

16 K Pol16 m3 0,094

17 K Pol17 m2 5,100

18 K Pol18 m3 0,400

19 K Pol19 m3 0,850

20 K Pol20 m2 22,300

D2.1.3 - Výplně otvorů

21 K Pol21 ks 1,000

22 K Pol22 ks 1,000

D2.1.4 - Zámečnické výrobky

23 K Po23 ks 2,000

D2.1.5 - Vedlejší náklady

24 K Po24 m2 5,000

25 K Po25 m2 5,000

Betonová mazanina s gletovaným povrchem 

C16/20 XC 2, vyztužena KRI sítí 150/150/4 mm
9 000,00 7 650,00

 = (17,78-0,6*0,6-0,66*0,51-0,4*0,41)*0,05

Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s 

podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v 

do 10 m

100,00 500,00

nové 2 vrstvé nátěry

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

100,00 500,00

1 000,00

včetně fixace do podlahy

92 000,00

Posuvné dveře průmyslové 800/1970 hlukotěsné 90 000,00 90 000,00

útlum hluku 28 dB

pozinkovaný povrch

Ošetření stávajícího podhledu z dřevěný paubek 150,00 3 345,00

odstranění původních nátěrů

včetně zárubní, pojezdu a osazení

8 000,00

Konstrukce z pororoštu, pozink, 660x660x250 

mm 
4 000,00 8 000,00

včetně osazení

Kompozitní poklop A15 Js 600x600 - černý 2 000,00 2 000,00

Vnější rozměry 745x745x40 mm 

Vybetonování prohlubně v podlaze 1. PP, 

490X240 MM beton C16/20 XC 2
7 000,00 2 800,00

 = 0,49*0,24*3,42

Vyzdění zídky odskoku soklu z CP 800,00 4 080,00

 = 5,1*0,5*2

včetně kotvení do obvodových a nosných stěn

včetně bednění

 = 2,09*0,18*0,25

včetně výztuže pruty průměru 4x12 mm

včetně bednění

Železobetonový ztužující věnec C25/30 XC2, 

180 x 250 mm
13 000,00 1 222,00

včetně výztuže pruty průměru 4xØ12 mm

včetně kotvení do obvodových a nosných stěn

Železobetonový ztužující věnec C25/30 XC2, 

150 x 250 mm
13 000,00 1 170,00

 = 2,35*0,15*0,25

včetně svislé výztuže průměru 12 mm a kotvení 

pomocí chemických kotev M12 do podlahy

včetně betonu C25/30 XC2

Vyzdění zídky pro opření plastové akumulační 

nádrže - betonové prolévané tvarovky 

500/250/250 mm

1 200,00 4 850,40

 = 2,15*1,88

kotvení na chemické kotvy prům 10 mm

případně osazení lemu poklopu

dřevěné bednění a pažení

doplnění nové betonové 
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: Národní památkový ústav, s.p.o. IČ:

 Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:  

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

896 209,49

12703320

25319876

CZ25319876

740 669,00
0,00

740 669,00

740 669,00 155 540,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

Objekt TO-01- Vystrojení technologie vodárny

26.11.2018

75032333

CZ75032333

 

 

Lednice
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Stavba:

Objekt:

Místo: Lednice Datum:

Objednatel: Národní památkový ústav, s.p.o. Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D2.2 - Vystrojení technologie vodárny

D2.2.1 - Instalační práce

D2.2.2 - Vedlejší náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

740 669,00

740 669,00

739 169,00

0,00

740 669,00

1 500,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

Objekt TO-01- Vystrojení technologie vodárny

26.11.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo: Lednice Datum:

Objednatel: Národní památkový ústav, s.p.o. Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D2.2 - Vystrojení technologie vodárny

D2.2.1 - Instalační práce

1 K Pol43 kpl 1,000

2 K Pol26 ks 1,000

3 K Pol27 soub 1,000

4 K Pol28 ks 1,000

5 K Pol29 ks 1,000

6 K Pol30 ks 3,000

7 K Pol31 m 42,000

8 K Pol32 m 6,000

9 K Pol33 soub 1,000

D2.2.2 - Vedlejší náklady

10 K 892351111 soub 1,000

Uzavírací klapka DN 80 litinová, manuální 

uzavírání pákou, přírubová 
4 575,00 13 725,00

Potrubí HDPE 100 90x5,4 PN10, tyče 6 m 358,00 15 036,00

včetně kotvení pomocí přužného uchycení 

objímkami

spojování elektrotvarovkami PN10

Potrubí HDPE 100 63x3,8 PN10, tyče 6 m 225,00 1 350,00

včetně kotvení pomocí přužného uchycení 

objímkami

Filtrační stanice - písková filtrace s 

automatickým proplachem se 2 nádobami 
204 000,00 204 000,00

Pojišťovací ventil DN 80 litinový, průtok max 40 

m3/h, nastavený přetlak 10 Bar
73 024,00 73 024,00

Dle specifikace v technické zprávě 7. b)

Dle specifikace v technické zprávě 7. c)

včetně připojení na elektroinstalace

včetně nastavení

Čerpací stanice 11,2 l/s přo 92 m- kompletní 

dodávka
371 000,00 371 000,00

37 789,00

včetně instalace

včetně instalace a nastavení

Lapač nečistot DN 80 litinový, průtok max 40 

m3/h, min PN10 
7 745,00 7 745,00

spojování elektrotvarovkami PN10

740 669,00

740 669,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Tlaková zkouška úseku 1 500,00 1 500,00

1 500,00

Přesunutí stávajícího rozvaděče do nové polohy 15 500,00 15 500,00

včetně nastavení stávajících elektroinstalací

včetně revizí

739 169,00

Indukční průtokoměr přírubový IP 68 

DN80/PN10, Průtoky 0-40 m3/h, s ooděleným 

měřením IP 54 propojeném kabelem do 

vzdálenosti 10 m 

37 789,00

N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

Objekt TO-01- Vystrojení technologie vodárny

26.11.2018
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: Národní památkový ústav, s.p.o. IČ:

 Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:  

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

240 505,65

0,00

198 765,00

198 765,00 41 740,65

0,00

198 765,00

  

 

12703320

25319876

CZ25319876

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

Objekt SO-02 - Vestavba akumulační nádrže 

Lednice 26.11.2018

75032333

CZ75032333
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Stavba:

Objekt:

Místo: Lednice Datum:

Objednatel: Národní památkový ústav, s.p.o. Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D2.3 - Vestavba akumulační nádrže 

D2.3 - Plastová akumulační nádrž

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

198 765,00

198 765,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

198 765,00

198 765,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

Objekt SO-02 - Vestavba akumulační nádrže 

26.11.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo: Lednice Datum:

Objednatel: Národní památkový ústav, s.p.o. Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D2.3 - Vestavba akumulační nádrže 

D2.3 - Plastová akumulační nádrž

1 K Pol34 soub 1,000

2 K Pol35 soub 1,000

3 K Pol36 soub 1,000

4 K Pol37 soub 1,000

5 K Pol38 soub 1,000

6 K Pol39 m2 22,000

7 K Pol40 m2 22,000

6 K Pol39 m 12,000

7 K Pol40 soub 1,000

8 K Pol41 ks 1,000

9 K Pol42 ks 1,000

10 K Pol43 ks 1,000

11 K Pol44 ks 2,000

9 K Pol42 h 38,000

950,00 1 900,00

Pronájem ventilátoru s rukávem pro svařování 220,00 8 360,00

Spojovací materiál PVC-U 6 000,00 6 000,00

Čistící kus na potrubí PVC 250 4 500,00 4 500,00

Navrtávací objímka po potrubí PVC 250 mm s 

přůrubou DN 80
6 000,00 6 000,00

Litinové šoupě pro odpadní vodu DN 80 12 225,00 12 225,00

Teleskopická souprava pro šoupě pro odpadní 

vodu 1,3-1,8 m

Drobný spotřební materiál a pomůcky 6 000,00 6 000,00

PVC-U lepené potrubí průměru 250x9,6 PN 10 1 000,00 12 000,00

XPS tl.50 mm desky na P+D 200,00 4 400,00

Nopová fólie tl. 20 mm 40,00 880,00

Kotvení pláště do betonu chemickými 

hmoždonami 
22 000,00 22 000,00

Svařovací materiál 11 000,00 11 000,00

198 765,00

Vnější skelet 5100x2090x1600mm, PPr TL.8 

mm, svařovaná vodotěsná konstrukce, včetně 

vyvložkování a zatěsnění nátokového otvoru 

prům. 600 mm

52 500,00 52 500,00

Vnitřní opláštění 5000x1990x1600mm, PPr TL.8 

mm svařovaná vodotěsná konstrukce přivařena 

k vnějšímu skeletu

51 000,00 51 000,00

198 765,00

198 765,00

26.11.2018

l

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

Objekt SO-02 - Vestavba akumulační nádrže 

Strana 12 z 16



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: Národní památkový ústav, s.p.o. IČ:

 Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:  

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

114 937,00

114 937,00 24 136,77

0,00

114 937,00

26.11.2018

75032333

CZ75032333

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

Objekt SO-03- Statické posouzení a návrh sanace spodní stavby

73765503

  

 

73765503

Lednice

139 073,77
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Stavba:

Objekt:

Místo: Lednice Datum:

Objednatel: Národní památkový ústav, s.p.o. Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D4 - Statické posouzení a návrh sanace spodní stavby

D4.1 - Odvodnění stavby v okolí objektu

D4.2 - Sanace místnosti 106 a 001

D4.3 - Vedlejší náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 000,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

114 937,00

114 937,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

Objekt SO-03- Statické posouzení a návrh sanace spodní stavby

26.11.2018

18 450,00

95 487,00

0,00

114 937,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Lednice Datum:

Objednatel: Národní památkový ústav, s.p.o. Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D4 - Statické posouzení a návrh sanace spodní stavby

D4.1 - Odvodnění stavby v okolí objektu

6 RTS Pol02 den 90,000

D4.2 - Sanace místnosti 106 a 001

12 RTS 985231113 m2 16,800

13 RTS 985232113 m2 16,800

14 RTS 28991 m 10,000

15 RTS Pol05 m2 18,400

16 RTS Pol06 m2 18,400

17 RTS Pol07 m2 18,400

18 RTS Pol08 m2 18,400

19 RTS Pol09 ks 2,000

20 RTS Pol10 ks 3,000

21 RTS Pol11 ks 1,000

22 RTS Pol12 m2 7,560

23 RTS Pol13 m2 7,560

24 RTS Pol14 m2 80,600

21,400

59,200

25 RTS Pol15 m3 3,110

3,110

26 RTS Pol16 t 9,500

27 RTS Pol17 t 9,500

28 RTS Pol18 t 9,500

29 RTS Pol19 m2 80,600

Odstranění stávajících cementových přizdívek 1 000,00 3 110,00

 místnost 001

 = 2*7*1,71*0,13

MVC podhoz 100,00 8 060,00

Poplatek za uložení stavebního inertního 

odpadu na skládce (skládkovné)
600,00 5 700,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
110,00 1 045,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
250,00 2 375,00

100,00 8 060,00

 místnosti 106, 001

 = (2*6,82*3,1- 2,6*1 -0,5*1 -0,85*2 + 2*2,6*3,1 + 

6,82*2,6)*0,3

 = 4,22*2,21*2 + 2,6*2,86*2 + 7*2,09 +0,25*2,09 

+ 2,21*2,09 + 2,83*2,09 

Odstranění stávajících omítek

Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou 

spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2
240,00 4 032,00

Zapravení trhlin hrubé 100,00 1 000,00

150,00

včetně 2x antikorozního nátěru

Očištění stávajících ocelových nosníků 250,00 1 890,00

2x antikorozní nátěr ocelových nosníků 500,00 3 780,00

Aplikace spojovacího můstku 200,00 3 680,00

Aplikace hrubé reprofilace

Objekt SO-03- Statické posouzení a návrh sanace spodní stavby

26.11.2018

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

114 937,00

114 937,00

18 450,00

95 487,00

Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 

40 mm dl přes 12 m/m2
210,00 3 528,00

Snižování hladiny vody v interiéru po dobu 3 

měsíců
205,00 18 450,00

Očištění a zdrsnění povrchu betonového stropu 2 760,00

Ocelový profil IPE 140 dékly 2,9 m 2 200,00 4 400,00

včetně osazení do kapes ve zdivu a zapravení

včetně 2x antikorozního nátěru

Ocelový profil IPE 180 dékly 2,38 m 2 300,00

včetně navaření na IPE profil

včetně 2x antikorozního nátěru

600,00 11 040,00

Aplikace ruční jemné reprofilace 200,00 3 680,00

6 900,00

včetně osazení do kapes ve zdivu a zapravení

Ocelový profil IPE 180 dékly 0,7 m 700,00 700,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 RTS Pol20 m2 80,600

31 RTS Pol21 m2 80,600

D4.3 - Vedlejší náklady

32 RTS 949101111 m2 5,000

33 RTS 941121811 m2 5,000

Jádrová MVC omítka tl.20-40 mm do vlhkého 

prostředí
200,00 16 120,00

Štuková omítka tl.15 mm 45,00 3 627,00

Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s 

podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v 

do 10 m

100,00 500,00

1 000,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

100,00 500,00
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