

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 215011

Stavba: Rekonstrukce kovové konstrukce přístřešku SSZT pracoviště Opava

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 8. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

INGREMO s.r.o.

IČ: 28307453

DIČ: CZ28307453

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1 278 631,35**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 278 631,35	268 512,58
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 547 143,93**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Příloha č.2 ke SoD č. E635-S-3640/2019

Kód: 215011

Stavba: Rekonstrukce kovové konstrukce přístřešku SSZT pracoviště Opava

Místo: Datum: 6. 8. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty s.o. Projektant: INGREMO s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 278 631,35 **1 547 143,93**

SO01 -	Stavba	940 869,39	1 138 451,96
ČÁST.1			
SO01 -			
ČÁST.2 -	Silnoproud	158 856,74	192 216,66
EI			
SO01 -			
ČÁST.3 -	Vzduchotechnika	50 308,57	60 873,37
VZT			
SO01 -			
ČÁST.4 -	Slaboproud	39 596,65	47 911,95
EI			
SO02	VRN	89 000,00	107 690,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 413259

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 83a0e424-59af-493b-b725-a2583f670592

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.09.2019 08:46:00



64497f7a-384b-4280-91f1-cea538bea6b5