

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 190630

Stavba: Bruntál ON - PD oprava - úprava vnitřních prostor (1)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.09.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice

IČ:

28597460

DIČ:

CZ28597460

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 109 630,54

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 109 630,54	443 022,41
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 552 652,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 190630

Stavba: **Bruntál ON - PD oprava - úprava vnitřních prostor (1)**

Místo: Datum: 04.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomou Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 109 630,54	2 552 652,95
E.2.01.1	Pozemní objekt...	1 563 473,58	1 891 803,03
E.2.04	Orientační systém	124 486,00	150 628,06
E.2.06.	ZTI	45 054,70	54 516,19
E.2.08.	VZT	142 182,04	172 040,27
E.2.10	Umělé osvětlení ...	78 434,22	94 905,41
VRN	VRN	156 000,00	188 760,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 413543

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e3e4804c-624c-41ad-a710-1cec980177bf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.09.2019 10:11:00



1d48778a-640c-49f9-b4e7-b8a1b55cfca3