

Objednávka č.: OBJD/20191129	Vystavena dne: 19.09.2019
--	----------------------------------

Dodavatel		Odběratel	
Název	Bau Franz s.r.o.	Název	Městská část Praha 8
Adresa	Braunerova 563/7 18000 Praha	Adresa	Zenklova 1/35 18000 Praha
IČ	03664881	IČ	00063797
DIČ	CZ03664881	DIČ	CZ00063797
Spisová značka	C 235946 Městský soud v Praze		
		v zastoupení:	Osmá správa majetku a služeb a.s.
		provozovna:	Nekvasilova 625/2, 180 00 PRAHA 8
		IČ:	04650522
		DIČ:	CZ04650522
		Hrazeno z účtu:	
Objednávám u Vás Odstranění vlínající vlhkosti			

Místo plnění	Druh	Text	Termín	Kč
I Sokolovska 120/62		Odstranění vzlnající vlhkosti zdíva injektáže, vrtání zdíva následně zapravení zdíva,	30.11.2019	119 052,00
Celkové náklady (bez DPH):				119 052,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Smluvní strany jsou si vědomy, že tato objednávka podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této objednávky v registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto objednávku a údaje o této objednávce zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele v souladu se zákonem o registru smluv. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této objednávky dle zákona o registru smluv.

Tato objednávka nabývá účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv.

Vystavil:

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Potvrzení pro dodavatele:

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje: _____

Telefon: _____

Datum: _____

Razítko a podpis:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	odstranění vzlínající vlhkosti	Objednatel:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 00 Praha	IČ/DIČ:	00063797/CZ00063797
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	nebytový prostor, Sokolovská 62, Praha 8	Zhotovitel:	Bau Franz s.r.o., Braunerova 563/7, 18000 Praha 8	IČ/DIČ:	03664881/CZ03664881
Začátek výstavby:	Dle dohody	Konec výstavby:		Položek:	13
JKSO:		Zpracovali:		Datum:	20.08.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	4 440,46
	Montáž	Bez pevné podl.		Mimotostav. doprava	3 600,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka		Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	111 011,49	DN celkem	0,00	NUS celkem	8 040,46
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	119 051,95
Základ 15%	0,00	DPH 21%	25 000,91	Celkem včetně DPH	144 052,86
Základ 21%	119 051,95				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: **odstranění vzlinající vlhkosti** Doba výstavby: **Objeďnatel: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 00 Praha**

Druh stavby: **nebytový prostor, Sokolovská 62, Praha 8** Začátek výstavby: **Dle dohody** Projektant: **Bau Franz s.r.o., Braunerova 563/7, 18000 Praha 8**

Lokality: **Konec výstavby: Zpracováno dne: 20.08.2018** Zhotovitel: **Zpracovával:**

JKSO: **Zpracováno dne: 20.08.2018**

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Jednot. ustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem	
		28	Zpevňování hornin a konstrukcí				38 148,73	17 714,10	55 862,83		0,12
1		281606112R00	Beztlaková chem.injektáž zdiava cihlového tl. 45 cm	m	12,00	4 655,24	38 148,73	17 714,10	55 862,83	0,01	0,12 2015
		61	Úprava povrchů vnitřní				4 468,02	10 491,06	14 959,08		0,32
2		612430031RAA	Omlika sanační tl. 25 mm, 3vrstvá - Sanax	m2	12,00	1 246,59	4 468,02	10 491,06	14 959,08	0,03	0,32 2015
		735	Otopná tělesa				444,02	2 319,37	2 763,39		0,31
3		735191915R00	Dem a montáž stávajících otop.těles	ks	2,00	1 069,62	444,02	2 319,37	2 763,39	0,15	0,31 2015
4		735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	kpl	1,00	624,15	0,00	624,15	624,15	0,00	0,00 2015
		771	Podlahy z dlaždic				2 565,00	2 164,86	4 729,86		0,00
5		771130111R00	Obklad sokliků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	12,00	394,16	2 565,00	2 164,86	4 729,86	0,00	0,00 2017
		784	Malby				1 278,14	2 754,04	4 032,18		0,01
6		784125212R00	Malba Jupol na sanační omítky, bílá, bez penetrace,2x	m2	45,00	89,60	1 278,14	2 754,04	4 032,18	0,00	0,01 2017
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	4 965,84	4 965,84		0,00
7		909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	8,00	620,73	0,00	4 965,84	4 965,84	0,00	0,00 2017
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemnic				1 765,32	2 213,00	3 978,32		0,00
8		952901311R00	Zakrytí podlah a nábytku	m2	55,00	72,33	1 765,32	2 213,00	3 978,32	0,00	0,00 2017
		97	Prorážení otvorů a ošatrní bourací práce				0,00	17 368,64	17 368,64		0,63
9		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	12,00	168,02	0,00	2 016,30	2 016,30	0,05	0,55 2015
10		971033123R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 1,5 cm, hl. do 45 cm	kus	122,00	125,84	0,00	15 352,35	15 352,35	0,00	0,07 2015
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	608,76	608,76		0,00
11		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,00	608,76	0,00	608,76	608,76	0,00	0,00 2015
		S0	Přesuny sutí				0,00	1 742,59	1 742,59		0,00
12		979081111R00	Odvoz sutí a vubour. hmot na skládku	t	1,00	1 144,09	0,00	1 144,09	1 144,09	0,00	0,00
13		979081113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,00	598,50	0,00	598,50	598,50	0,00	0,00
Celkem:								111 011,49	111 011,49		0,00

Poznámka: