

KALKULACE

Nakládka a převoz vytěženého materiálu - Vltava

20.9.2019

I. Nájezd techniky

	sazba / hod (den)	jednotka	počet jednotek	Celkem v Kč bez DPH	Poznámka
Remorkér 1	3 113,00	hod	11	34 243,00	
Remorkér 2	3 113,00	hod	11	34 243,00	
nosič BPP 400 N	3 143,00	den	1	3 143,00	
CASE CX 330 (stání)	1 454,00	hod	11	15 994,00	
Vana 1	3 896,00	den	1	3 896,00	
Vana 2	3 896,00	den	1	3 896,00	
mezisoučet I.				95 415,00	

II. Provádění prací

	sazba / hod (den)	jednotka	počet jednotek	Celkem v Kč bez DPH
Remorkér 1	3 113,00	hod	11	34 243,00
Remorkér 2	3 113,00	hod	11	34 243,00
nosič BPP 400 N	3 143,00	den	1	3 143,00
CASE CX 330 (výkon)	2 336,00	hod	8	18 688,00
CASE CX 330 (stání)	1 454,00	hod	3	4 362,00
Vana 1	3 896,00	den	1	3 896,00
Vana 2	3 896,00	den	1	3 896,00
mezisoučet za pracovní den				102 471,00

počet dní

40

mezisoučet II.

4 098 840,00

III. Odjezd techniky

	sazba / hod (den)	jednotka	počet jednotek	Celkem v Kč bez DPH	Poznámka
Remorkér 1	3 113,00	hod	11,00	34 243,00	
Remorkér 2	3 113,00	hod	11,00	34 243,00	
nosič BPP 400 N	3 143,00	den	1,00	3 143,00	
CASE CX 330 (stání)	1 454,00	hod	11,00	15 994,00	
Vana 1	3 896,00	den	1,00	3 896,00	
Vana 2	3 896,00	den	1,00	3 896,00	
mezisoučet III.				95 415,00	

mezisoučet I.+II.+III.

4 289 670,00

Paušál

214 483,50

přeprava techniků, energie - 5% z ceny

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kalkulace celkem v Kč bez DPH 4 504 153,50

Popis prací:

Práce budou probíhat v jednosměnném provozu v maximálním rozsahu 11 hod denně podle průběžných pokynů objednatele a za předpokladu volné kapacity mechanizace zhotovitele.

Fakturováno bude přistavení mechanizace na místo výkonu prací ve výši 95 415 Kč bez DPH, výkon mechanizace ve výši 102 471 Kč bez DPH za každý den provádění prací a konečné odstavení mechanizace zpět ke zhotoviteli ve výši 95 415 Kč bez DPH.

Nakládka materiálu bude probíhat z deponie v lokalitě: Vraňany, Miřejovice, Dolany, Klecany a Trója (ř. km 11,7 - 46,0).

Nasazená mechanizace: remorkér 1, nosič BPP 400 N a CASE CX 330.

Převoz bude realizován do lokality Lužec (ř. km 5,7 - 6,1). Nasazená mechanizace: remorkér 2, vana 1, vana 2. Vykládku materiálu zajistí objednatel.