

SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Mateřská škola Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace
Sídlo: Antonína Sochora 2937, Most 43401
zastoupený: Miroslavou Samkovou, ředitelkou
IČ:49872214
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

a

4soft, s.r.o.

Sídlo: Krkonošská 625, Tanvald, Šumburk nad Desnou, 46841
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Kubínem, jednatelem
Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem
Zastoupený ve věcech technických: Mgr. Dušanem Šmídem
IČ: 28703324
DIČ:CZ28703324
(dále jen „dodavatel“)

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2017 objednávku č. OB 48/17, jejímž předmětem bylo realizace multifunkčního dětského hřiště u budovy mateřské školy o rozměrech 9 x 13 m – viz příložená objednávka č. OB 48/17.
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen

textem původně sjednané smlouvy¹, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle ZRS smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 ZRS.


III.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Mostě dne.....*11.9.2019*.....

V Tanvaldu, dne 11. 9. 2019


.....
objednatel



.....
dodavatel
Mgr. Dušan Šmíd, jednatel

Příloha č. 1 – Objednávka č. OB 48/17 ze dne 29. 8. 2017

¹ V případě jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou zakázku musí být tyto změny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona.

Dodavatel:

4soft, s.r.o.
Krkonošská 625
468 41 Tanvald
IČO: 28703324
Bankovní spojení: 43-4960250267/0100

Objednávka č. OB 48/17

Objednáváme u Vás stavební práce v následující specifikaci:

Specifikace:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace multifukčního dětského hřiště u budovy mateřské školky čp. 2937 v ulici Antonína Sochora v Mostě o rozměrech 9 x 13 m (117 m²), kde budou osazeny nové betonové obrubníky, provedena šterková podkladní vrstva, na níž bude položen litý polyuretanový povrch o celkové tloušťce 35 mm.

Bezpečnostní povrch bude litý na místě a pokládán ve dvou vrstvách:

- základní tlumící vrstva z SBR granulátu (recyklovaná technická guma) tl. 25 mm,
- vrchní nášlapná vrstva z celoprobarveného EPDM granulátu (uměle vyrobený kaučuk) tl. 10 mm v požadovaném grafickém provedení a bez spojů. Grafika bude v celém průřezu EPDM vrstvy vyrobena z jinak celoprobarveného EPDM v navržené barevnosti, tzn., že veškeré grafické detaily (např. písmena, číslice, oči zvířátek apod.) nesmí být provedeny jakýmkoliv nástřikem.

Povrch musí být certifikován dle ČSN EN 1177 jako dopadová plocha a musí mít atest o zdravotní nezávadnosti a certifikaci a toxicitě. Všechny 3D EPDM tvary musí být certifikované dle ČSN EN 1176-1.

V rámci veřejné zakázky bude provedeno následující:

- zaměření plochy,
- odkopávky pro konstrukční vrstvy a vyrovnání do požadované roviny, zhutnění pláňe na min. 25 Mpa,
- provedení šterkové vrstvy podkladní vrstvy pod umělý povrch, vč. rovnání a hutnění na min. 35 Mpa, (frakce 0-32 mm tl. 180 mm + frakce 0-4 mm tl. 30 mm),
- provedení betonového obrubníku v požadované výšce do betonového lože,
- provede se zkouška zhutnění podkladních vrstev na 25 Mpa (pláň) a 35 Mpa (šterk),
- provedení základní vrstvy SBR granulátu tl. 25 mm (117 m²),
- provedení nášlapné vrstvy celoprobarveného EPDM granulátu tl. 10 mm v požadovaném grafickém zpracování,
- provedení hrubých terénních úprav kolem obrubníků/ukončovacích lemů povrchu, osetí travním semenem a dokončovací práce,
- zaškolení obsluhy z provozu a údržbě.

Předmětem veřejné zakázky je dále:

- odvoz a likvidace odpadu,
- předání všech potřebných dokladů, osvědčení, atestů, návodu k používání,
- zařízení staveniště, zábory pozemků (pouze zajištění povolení na MmM bez úhrady, pokud jde o pozemky statutárního města Most), skládkovné, úhrada provozu zařízení staveniště (energie, média) vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu,
- doprava materiálu do místa plnění,
- zajištění potřebných rozhodnutí - povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.,
- veškeré poplatky, skládkovné včetně dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií,

- instalace v místě plnění.

Práce budou prováděny dle ČSN s dodržением všech technologických postupů výrobce s vynaložením odborné péče za dodržení všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce. Zhotovitel po skončení zakázky předá zadavateli veškeré příslušné revize, zápisy o provedených zkouškách, certifikáty a atesty použitých materiálů a výrobků a doklad o uložení odpadu.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

Rozsah plnění je dán zadávací dokumentací veřejné zakázky „Multifunkční hřiště – MŠ Antonína Sochora 2937“ a nabídkou zhotovitele ze dne 23. 6. 2017.

Dodávka určená pro: Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace

Lhůta dodání:

Předání staveniště:	do 1 týdne od uzavření smluvního vztahu
Zahájení stavebních prací:	do 1 týdne od předání staveniště
Ukončení stavebních prací:	do 3 týdnů od zahájení stavebních prací
Předání a převzetí díla:	do 1 týdne od ukončení stavebních prací

Místo dodání: Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace

Cena bez DPH: 396 335,- Kč

Cena vč DPH: 479 565,35 Kč

Smluvní podmínky objednávky:

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v příloze č. 1 této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT. NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:



ředitelka školy

II. DODAVATEL:



RAZÍTKO A PODPIS OPRAVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE DODAVATELE

Dne: 29.8.2017

Dne: 29.8.2017

Příloha č. 1 k objednávce č. OB 48/17

Realizace předmětu plnění budou prováděny v sídle objednatele dle dohody s pracovníky Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace.

Práce budou provedeny v souladu s platnými a doporučenými ČSN za dodržení všech bezpečnostních předpisů pro výše uvedené prováděné práce.

Dodavatel prohlašuje, že za škody způsobené svou činností zodpovídá a uhradí je v plném rozsahu.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení zakázky se sjednává ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení - provedením zakázky se rozumí den, kdy objednatel ukončené dílo převzal bez vad a nedodělků. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky za provedenou zakázku.

Dodavatel poskytne záruční dobu na veškeré dodávky a práce v délce 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí prací objednatelem.

Fakturace proběhne na základě předávacího protokolu - potvrzeného objednatelem. Tyto doklady budou společně s kopií této objednávky doloženy k faktuře.

Fakturace bude obsahovat označení objednatele a dodavatele vč. adresy, IČ, DIČ, označení díla, číslo objednávky, SKP, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na které se má platit účtovaná suma, částku k úhradě bez DPH, DPH a částku s DPH, razítko a podpis oprávněné osoby.

Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti. Splatnost smluvních pokut je sjednána na 7 dnů ode dne doručení. Pokud faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit, přičemž musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli.

Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření plnění nad rámec předmětu zakázky musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto objednávku před jejím podpisem přečetli, že byla podepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevhodných podmínek.

Tato objednávka podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednávku v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 20 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru dodavatel.

Po uveřejnění v registru smluv obdrží dodavatel elektronickou poštou od objednatele potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu.pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem.

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto objednávkou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

