

SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Mateřská škola Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace
Sídlo: Antonína Sochora 2937, Most 43401
zastoupený: Miroslavou Samkovou, ředitelkou
IČ:49872214
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

a

INTERA Litvínov, s.r.o.
Sídlo: Osecká 173, Lom, 43511
Zastoupený: Zdeňkem Herinkem, jednatelem
IČ: 60279982
DIČ:CZ60279982
(dále jen „dodavatel“)

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2019 objednávku č. OB 32/2019, jejímž předmětem bylo dodávka a instalace schodnicových PVC prvků a podlahy PVC na 2 schodištích – viz příložená objednávka č. OB 32/2019.
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem

původně sjednané smlouvy¹, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle ZRS smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 ZRS.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Mostě dne... 10.9.19



V... Mostě... dne... 10.9.19



dodavatel

Příloha č. 1 – Objednávka č. OB 32/2019 ze dne 5. 8. 2019

¹ V případě jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou zakázku musí být tyto změny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona.

TEXT OBJEDNÁVKY

Zhotovitel:

Intera Litvínov s.r.o.

Osecká 173

435 11 Lom

IČO: 60279982

Bankovní spojení: 43-2892180287/0100

Objednáváme u Vás dodávku a instalaci schodnicových PVC prvků a PVC podlahy s barevným vzorem na 2 schodištích a podestách ze sedmi barev, tak aby celkový dojem z dokončeného díla tvořil duhu. Na chodbách budou vyříznuty do PVC kolečka, v různých barvách, které budou děti zavádět do jednotlivých tříd, dle specifikace uvedené v příloze č. 2 - grafický návrh a příloze č. 3 - rozpočet.

Předmětem veřejné zakázky je dále:

- vyklizení (vystěhování) místností,
- odvoz a likvidace odpadu,
- předání všech potřebných dokladů, osvědčení, atestů, technologického postupu resp. návodu k čištění a ošetřování krytiny apod.,
- zaškolení personálu objednatele z údržby krytiny,
- zařízení staveniště, zábery pozemků (pouze zajištění povolení na MmM bez úhrady, pokud jde o pozemky statutárního města Most), skládkovné, úhrada provozu zařízení staveniště (energie, média) vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu,
- doprava materiálu do místa plnění,
- finální úklid dotčených prostor,
- zpětné nastěhování nábytku.

Práce budou prováděny dle ČSN s dodržением všech technologických postupů výrobce s vynaložením odborné péče za dodržení všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce. Zhotovitel po skončení zakázky předá zadavateli veškeré certifikáty a atesty použitých materiálů a výrobků a doklad o uložení odpadu.

Rozsah prací je dán zadávací dokumentací veřejné zakázky Dodávka a instalace PVC podlahy - MŠ Antonína Sochora 2937 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 23. 5. 2019.

Dodávka určená pro: Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace

Lhůta plnění: Zahájení prací: od 5. 8. 2019
Ukončení prací: do 23. 8. 2019

Místo plnění: Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace

Cena bez DPH: 96 974,00 Kč

Cena vč. DPH: 117 338,54 Kč

Smluvní podmínky objednávky:

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v příloze této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:



Dne: 5. 8. 2019

II. ZHOTOVITEL s r.o.



Razítko a podpis zhotovitele

Dne: 5. 8. 2019

Příloha č. 1 k objednávce č. OB 32 /2019

Dodávka a instalace PVC bude probíhat dle dohody s pracovníky MŠ, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvkové organizace.

Zhotovitel prohlašuje, že za škody způsobené svou činností zodpovídá a uhradí je v plném rozsahu.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení zakázky se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení - provedením zakázky se rozumí den, kdy objednatel ukončené dílo převzal bez vad a nedodělků. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli odečíst z fakturované částky za provedenou zakázku.

Zhotovitel poskytne na předmět plnění záruční dobu v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba začíná ode dne předání a převzetí dodávky bez vad a nedodělků.

Fakturace proběhne na základě předávacího protokolu - potvrzeného objednatelem. Tyto doklady budou společně s kopií této objednávky doloženy k faktuře.

Fakturace bude obsahovat označení objednatele a zhotovitele vč. adresy, IČ, DIČ, označení díla, číslo objednávky, SKP, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na které se má platit účtovaná suma, částku k úhradě bez DPH, DPH a částku s DPH, razítko a podpis oprávněné osoby.

Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti. Objednatel je však oprávněn pozastavit úhradu faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny zboží v případě, že při předání a převzetí díla budou zjištěny vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad z přejímacího řízení. Splatnost smluvních pokut je sjednána na 7 dnů ode dne doručení. Pokud faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit, přičemž musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli.

Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření plnění nad rámec předmětu zakázky musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto objednávku před jejím podpisem přečetli, že byla podepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto objednávkou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.



.....
podpis zhotovitele

Příloha č. 2 – grafický návrh



Příloha č. 3 – rozpočet

Výkaz výměr				
Mateřská škola, Antonína Sochova 2937/2, příspěvková organizace, - schody, chodba				
Popis	Mj	množství	cena/Mj	celkem bez DPH
schodiště				
demontáž původní krytiny ze schodů 120/30/16	k.	44	50,00	2 200,00 Kč
očištění a vyrovnání schodů a podstupnic stěrkováním	k.	44	215,00	9 460,00 Kč
zátěžové PVC nášlap 0,7mm na schodiště v 7 barevných variantách	m ²	50	310,00	15 500,00 Kč
obložení schodů	k.	44	175,00	7 700,00 Kč
dodání a montáž schodové hrany	mo	50	115,00	6 900,00 Kč
začištění schodových hran	k.	44	35,00	1 540,00 Kč
chodby, podesty				
demontáž původní krytiny	m ²	65,8	45,00	2 961,00 Kč
vyrování podkladu stěrkováním 5 mm	m ²	65,8	195,00	12 831,00 Kč
zátěžové PVC nášlap 0,7mm na schodiště v 4 barevných variantách	m ²	76	315,00	23 940,00 Kč
lepení a svařování PVC	m ²	65,8	95,00	6 251,00 Kč
obložení schodů	k.	7	200,00	400,00 Kč
dodání a montáž obvodové lišty PVC	mo	50	50,00	2 500,00 Kč
dodání a montáž schodové hrany	mo	5	115,00	575,00 Kč
vyříznutí a vložení koleček z PVC do nového PVC v lištách	k.	45	70,00	3 150,00 Kč
uklid a likvidace odpadu	m ²	65,8	1,00	65,80 Kč
přesun hmot	komplet	1	1000,00	1 000,00 Kč
Celkem bez DPH				96 973,80 Kč
cena celkem bez DPH				96 973,8 Kč
DPH v % 21				20 364,5 Kč
cena celkem s DPH				117 338,3 Kč

