



Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

IČO: 660 02 222
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Účet č.: [REDACTED]

Zaokrouhluje na celé Kč

Zhotovitel: **Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.**
zapsán v obchodním rejstříku u MěS v Praze, oddíl C, vložka 43062
se sídlem: U Sadu 13, 162 00 Praha 6
zastoupený: [REDACTED] jednatelem společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 61061557
DIČ: CZ61061557 (dodavatel je plátcem DPH)
Bank. spojení: ČSOB, a.s.
čís. účtu: [REDACTED]
IDDS: 2sfa7x4

Předmět objednávky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor územního plánování, objednává aktualizaci podkladu „Sjednocení vybraných jevů ze zásad územního rozvoje“ s ohledem na vydané, příp. zrušené, aktualizace zásad územního rozvoje za období od 15. 10. 2016 do 31. 8. 2019.

Obsah díla

- Aktualizované datové soubory vybraných jevů z aktualizací ZÚR jednotlivých krajů budou převedeny a uspořádány do jednotného datového modelu a vyjádřeny ve formátu *.shp. Datové soubory budou následně skresleny a vyjádřeny do samostatných výkresů jednotnou legendou. Aktualizace zásad územního rozvoje a jim odpovídající datové soubory v rozsahu, formátu a struktuře, které jsou popsány v podkapitole 1.4 textové části dokumentu „Sjednocení vybraných jevů ze zásad územního rozvoje, aktualizace prosinec 2016“, případné informace o zrušených částech zásad územního rozvoje, datový model, jednotnou legendu a seznam vybraných jevů ze zásad územního rozvoje poskytne dodavatel objednatel.
- Aktualizace vyhodnocení (slovní a grafické) případných nenávazností na hranicích krajů vybraných jevů ze zásad územního rozvoje zejména rozvojových os, oblastí a specifických oblastí, koridorů a ploch dopravní a technické infrastruktury a koridorů a ploch ÚSES.

Náležitosti zpracování

Podklad bude odevzdán v papírové i elektronické podobě zejména ve formátu *.doc, *.pdf, *.png a *.shp.

Účel objednávky

Podklad a jeho výstupy budou sloužit zejména pro aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR, dále pro zajištění koordinace územně plánovací činnosti krajů, pro výkon činnosti nadřízeného orgánu územního plánování podle § 37 odst. 9 stavebního zákona, pro aktualizaci územně analytických



podkladů krajů a pro digitální aplikace objednatele. Dále bude výstup sloužit pro pořízení územně analytických podkladů České republiky.

Kontrolní den s objednatelem (osobní nebo korespondenční) bude svolán minimálně jeden, svolavatelem kontrolních dnů bude objednatel, jednání se uskuteční na pracovišti objednatele, tj. OÚP MMR, Letenská 3, Praha 1, pokud nebude dohodnuto jinak. Výsledné výstupy budou předány pověřené osobě – [redacted], v případě jeho nepřítomnosti [redacted], MMR, e-mail: [redacted]

Veškeré výstupy z této objednávky budou výhradním vlastnictvím objednatele.

Cena:

Smluvní strany se dohodly, že objednatel za dílo zhotoviteli zaplatí celkovou cenu ve výši **199 650,- Kč** (slovy **jednostodevadesátdevěttisícšestsetpadesát korun českých**), z toho DPH ve výši 21 % činí **34 650,- Kč** (slovy **třicetčtyřtisícšestsetpadesát korun českých**) a cena bez DPH činí **165 000,-** (slovy **jednostošedesátpěttisíc korun českých**).

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel povinen účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek k objednávce, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Výše uvedená cena za dílo je cenou pevnou, úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla

Úplatu uhradí objednatel bankovním převodem na základě faktury vystavené zhotovitelem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví objednávky. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu, splatnost faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli. Nedílnou přílohou faktury musí být potvrzený **Předávací protokol**.

Termín odevzdání:

do 15. listopadu 2019

Faktura musí být předána do podatelny MMR:

nejpozději do 30. listopadu 2019

Číslo úkolu: 3635/5166/3/2019

V Praze dne

[redacted]

Digitálně podepsal [redacted]

Datum: 2019.09.17 18:24:49 +02'00'

ředitel odboru územního plánování

Akceptace objednávky zhotovitelem dne:

[redacted]

Digitálně podepsal [redacted]

DN: c=CZ, cn=[redacted]
o=Hydrossoft Veleslavín s.r.o.
givenName=[redacted], sn=[redacted]
serialNumber=ICA - 10355949
Datum: 2019.09.20 09:42:22 +02'00'