

Dílčí smlouva č. 19/654300061

pořadové číslo: 8

k rámcové dohodě „*Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2019/2020 - oblast ST Č. Budějovice*“

číslo veřejné zakázky: **65419035**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-1314/2019**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **102/19 002/210**

Předmět díla (stručný popis požadované práce): **Oprava havarijního stavu přejezdu P5580 v úseku Včelná odbočka Rožnov**

Součástí této dílčí smlouvy je položkový soupis prací oceněný jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy: **64 855,94 Kč (bez DPH)**

Místo provedení díla: **Obvod ST Č. Budějovice, v úseku Včelná odbočka Rožnov**

Předpokládaný termín realizace díla: **30. 9. 2019 – 30. 10. 2019**

Práce budou prováděny na základě předchozího odsouhlasení zástupcem dodavatele a odběratele dle aktuálních provozních potřeb (havárie, nehody, provozní poruchy atp.) a ostatních okolností (klimatické podmínky atp.).

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací

Zpracoval dne: 25. 9. 2019

Odsouhlasil dne: 25. 9. 2019

Ing. Zdeněk Znamenáný

pověřená osoba objednatele

p. Radim Adámek

pověřená osoba zhotovitele

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 415599

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 223925bb-0332-44a0-a57c-475abdf56be4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Zdeněk ZNAMENANÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.09.2019 12:18:00



fdfdebb3-dae7-4eeb-9c77-ba9d1ee7281d