

## **Dílčí smlouva č. 19/654300062**

pořadové číslo: 9

k rámcové dohodě „*Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2019/2020 - oblast ST Č. Budějovice*“

číslo veřejné zakázky: **65419035**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-1314/2019**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **102/19 002/210**

Předmět díla (stručný popis požadované práce): **SVK v úseku Veselí nad Lužnicí - Doňov**

*Součástí této dílčí smlouvy je položkový soupis prací oceněný jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.*

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy: **317 312,00 Kč (bez DPH)**

Místo provedení díla: **Obvod ST Č. Budějovice, v úseku Veselí nad Lužnicí - Doňov**

Předpokládaný termín realizace díla: **30. 9. 2019 – 8. 10. 2019**

Práce budou prováděny na základě předchozího odsouhlasení zástupcem dodavatele a odběratele dle aktuálních provozních potřeb (havárie, nehody, provozní poruchy atp.) a ostatních okolností (klimatické podmínky atp.).

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací

Zpracoval dne: 25. 9. 2019

Odsouhlasil dne: 25. 9. 2019

---

**Ing. Zdeněk Znamenáný**

pověřená osoba objednatele

---

**p. Radim Adámek**

pověřená osoba zhotovitele

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 415712

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c2b4d240-7194-46e2-bbe0-548b8800da66

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Zdeněk ZNAMENANÝ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.09.2019 12:42:00



12d6917f-b927-4170-b07e-6094532a70e3