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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190537 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  619 74 757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: xxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxx 

zastoupen: xxxxxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxx 
kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx   

xxxxxxxxx 

osoba oprávněná pro změny díla:                   xxxxxxxxx               

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

2. Zhotovitel:  Dopravní projektování, spol. s r.o. 

se sídlem/místem podnikání:   28. října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 15152 

IČ:                   253 61 520 

DIČ:                CZ25361520 

bankovní spojení:  xxxxxxxxx 

číslo účtu:  xxxxxxxxx 

zastoupen: Ing. Miroslavem Bezděkem, jednatelem 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Bezděk, jednatel 

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxx   

kontaktní doručovací adresy: 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

fax:  

e-mail: xxxxxxxxx 

písemné doručení: 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

 

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvou o dílo. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci 

výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem TIP-14-19-PŘ-Du. 

 

 

 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) ve stupni 

pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (dále jen 

DPS) pro stavbu „PD – Tramvaje Poruba – Pevná stěna mezi 3. a 4. kolejí“. 
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2. Projektová dokumentace bude řešit návrh nové pevné stěny mezi 3. a 4. kolejí vč. opravy přilehlých kolejových 

pásů 3. a 4. koleje na středisku Tramvaje Poruba Dopravního podniku Ostrava a.s. 

3. Projektová dokumentace dle čl. II. bodu 2. bude zpracována v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících 

vyhlášek. 

 Projektová dokumentace bude zpracována min. v tomto rozsahu: 

 Nová dělící stěna bude mít stejné rozměry jako stávající stěna. 

 Materiál rámu bude kov. 

 Materiál výplně bude navržen z nehořlavého materiálu, který bude odolný vůči mechanickému 

poškození. 

 Kolejnice budou shodného tvaru jako u ostatních rekonstruovaných kolejí v hale (49E1). 

 Bude navržena nezbytná úprava (sanace) podloží pod vyměňovanými kolejovými pásy (demontáž 

kolejového svršku, výškovou úpravu stávající ocelové nosné konstrukce, dle statického posudku 

případně úprava nosných rámů, očištění nosných rámů a nové protikorozní nátěry. Na upravenou 

nosnou konstrukci pak bude navržen nový kolejový svršek).  

 Výměna kolejových pásů bude provedena po celé délce haly. 

 Zachování prostupů dle stávajícího stavu 

 Součástí projektové dokumentace bude Statický výpočet na zatížení podlahy pod dělící stěnou a dělící 

stěny. 

 Součástí projektové dokumentace bude Podrobný položkový rozpočet jednotlivých stavebních objektů 

(SO), provozních souborů (PS), zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění. 

 Součástí projektové dokumentace bude Soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých 

SO, PS (zadávací soupis prací). Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované 

položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých 

komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

4. Součásti předmětu plnění je zajištění Dokladové části projektové dokumentace DSP v podrobnostech 

dokumentace DPS. Dokladová část k projektové dokumentaci bude mimo jiné obsahovat kladné/souhlasné 

vyjádření/stanovisko: 

 Krajské hygienické stanice MSK. 

 Hasičského záchranného sboru MSK. 

 Veškeré ostatní vyjádření a stanoviska nutná k povolení realizace stavby. 

 Objednatele k  PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD, vč. kompletní dokladové části, a to 

ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na oddělení příprava a realizace 

investic.  

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou 

zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací. 

5. Zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektu pro potřeby vypracování PD provede zhotovitel.  

6. Předmětem plnění díla je rovněž Výkon občasného autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, pro stavbu. Vymezení minimálního rozsahu provádění autorského 

dozoru pro stavbu je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.  

7. PD stavby bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

 6 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky. 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné verzi, 

textová část ve formátu *.doc nebo* .docx , tabulková část ve formátu *.xls nebo *.xlsx, rozpočtová část ve 

formátu *.xls nebo *.xlsx. 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu 

*.pdf, soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací) ve 

formátu. *.xls nebo *.xlsx. 
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8. Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace minimálně co 14 kalendářních dní výrobní 

výbor. Prostory pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí na své náklady zhotovitel a 

z těchto výrobních výborů pořídí písemný zápis. 

9. Vypracovaná projektová dokumentace bude splňovat technické specifikace a standardy podle obecně závazných 

předpisů, a to českých technických norem, které přejímají evropské normy, evropských norem, evropských 

technických schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie. 

10. Projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy, Projektová dokumentace ve stupni pro vydání 

stavebního povolení (dále jen DSP) v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DPS), bude 

podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu 

zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat informace k písemným dotazům uchazečů prokazatelně 

doručeným zhotoviteli týkajících se projektové dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od 

obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle kapitoly VII., bod 4. této smlouvy. 

 

III. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  

 

Projektová dokumentace (PD)  193 200,- Kč 

Výkon autorského dozoru           38 000,- Kč 

Cena celkem za celý předmět díla (bez DPH)      231 200,- Kč  

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek). 

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH 

stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny 

zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není 

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

IV. Nové služby a vícepráce 

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu 

veřejné zakázky, a to o další technické požadavky – zpracování PD na technologická zařízení nebo stavební 

řešení, zejména v rámci souhlasného stanoviska objednatele dle kapitoly II., bodu 4.  

V případě, že objednatel využije právo poskytnutí nových služeb (opční právo), proběhne v této věci jednání 

smluvních stran za účelem stanovení a odsouhlasení podmínek plnění opce – zejména upřesnění rozsahu a 

obsahu opce, termínu plnění a ceny. Mezi oběma smluvními stranami bude k tomuto sepsán dodatek k této 

smlouvě. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k jednání nejpozději před uplynutím platnosti této smlouvy. 

Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30% z ceny předmětu plnění.  

2. Dodatečné služby (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejich potřeba vznikla 

v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí 

původních služeb. Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v čl. I. oprávněni ve 

věcech technických, a to i každý samostatně. Celkový rozsah těchto prací nesmí překročit v absolutním součtu 

50 % z původní ceny díla. Pokud nastane potřeba víceprací, bude o tom mezi oběma smluvními stranami sepsán 

dodatek k této smlouvě. 

 

V. Doba a místo plnění 

1. Termín plnění do:  

Do 150 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli dokumentaci ve stupni pro 

vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby, včetně dodání kompletní 

dokladové části nutné k vydání rozhodnutí, stavebního povolení. Objednatel bere na vědomí, že platnost výše 

uvedeného termínu plnění je podmíněna včasným předáním vyjádření a stanovisek ze strany dotčených 

organizací a veřejnoprávních institucí a spolupůsobením objednatele specifikovaného v kapitole IX.  
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Uvedený termín plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu, že objednatel vydá souhlasné stanovisko (dle 

kapitoly II. bod 4), bez dalších požadavků na dodatečné změny/dopracování/doplnění předmětu plnění, dle 

kapitoly IV.  

V případě, že objednatel bude v rámci svého souhrnného stanoviska požadovat dodatečné 

změny/dopracování/doplnění předmětu plnění dle kapitoly IV.1, posouvá se sjednaný termín plnění o adekvátní 

počet dní – kterým je počet požadavků objednatele násobený 5 kalendářními dny, nebude-li v rámci jednání o 

využití opčního práva dle kapitoly IV., bod 1 dohodnuto jinak.   

2. Místem předání díla se sjednává u objednatele, oddělení příprava a realizace investic, Poděbradova 494/2, 

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Předání bude provedeno osobně. 

3. Plnění díla dle kapitoly II. bod 6, této smlouvy (autorský dozor) bude probíhat po dobu realizace stavby do 

vydání kolaudačního souhlasu. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení činnosti autorského dozoru 10 dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli stavby. Místem plnění dle tohoto bodu je místo realizace díla. 

 

VI. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit. 

3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

4. Platbu za zpracovanou projektovou dokumentaci uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. 

Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

5. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí projektové dokumentace. Nedílnou součástí 

faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu projektové 

dokumentace. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. 

6. Platbu za výkon autorského dozoru stavby uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura 

bude vytavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem bude den vydání 

posledního kolaudačního souhlasu stavby, popřípadě den předání a převzetí díla, pokud kolaudační souhlas 

nebude vydáván. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.  

7. Faktura může být vystavena ve formátu PDF, podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo musí být 

jinak zabezpečená proti pozměnění a zaslána elektronicky na adresu elektronicka.fakturace@dpo.cz. Tím není 

dotčena možnost vystavení faktur v písemné podobě a jejich doručení poštou nebo osobním předáním na 

podatelnu objednatele. V případě doručování poštou se v pochybnostech  má za to, že faktura byla doručena 

třetí pracovní den po jejím odeslání 

8. Faktura vč. příloh bude vystavena v českém jazyce a bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura doručená 

objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovouto 

fakturu zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a počíná znovu běžet až od vystavení opravené 

či doplněné faktury. 

9. Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavené 

faktuře. 

10. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

 

VII. Sankční ujednání  

1. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s dodáním projektové dokumentace. 

2. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. V případě, že projektová dokumentace nebude obsahovat všechny náležitosti dokumentace dle zákona č. 

134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a nebude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou 

č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se soupisem prací, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

4. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle kapitoly II., bod 10, této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

mailto:elektronicka.fakturace@dpo.cz
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5. Při porušení záruky dle kapitoly VIII, bod 3, této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve 

výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj. 

6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající z výkonu autorského dozoru dle kapitoly II, bod 6, této 

smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ porušení. 

7. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s odstraněním záruční vady dle kapitoly VIII. bod 4, této smlouvy. 

8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků uvedených v předávacím protokolu je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu či nedodělek a za každý započatý 

den prodlení. 

9. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. 

Jednotlivé smluvní pokuty se vzájemně neruší a mohou být uplatněny vedle sebe. 

 

VIII. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla dle předmětu 

této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, Projektová 

dokumentace pro provádění stavby (DPS), bude možno úspěšně zrealizovat výběrové řízení na dodávku stavby, 

a že tuto stavbu bude možno zrealizovat.  

3. Zhotovitel poskytuje záruku na skutečnost, že dokumentace stavby bude zpracována dle platných obecně 

závazných právních předpisů, a že všechny relevantní obecně závazné právní předpisy, nebo odkazy na ně, 

budou v dokumentaci uvedeny správně. 

4. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 

dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

IX. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele 

1. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do Areálu tramvaje Poruba a následně objektu haly vozovny, v užívání 

objednatele, který je předmětem plnění dle této smlouvy dotčený. Žádost o umožnění vstupu do objektu musí 

zhotovitel prokazatelně objednateli doručit alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak. 

2. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy, viz kapitola II. Předmět smlouvy, při zajištění 

vydání rozhodnutí. Objednatel neposkytne zhotoviteli generální plnou moc k zajištění vyjádření a stanovisek. 

3. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupnou projektovou dokumentaci objektu, v elektronické formě 

v editovatelné verzi a situační výkres areálu se zákresem průběhu inženýrských sítí, a to nejpozději do 3 

pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy. 

 

X. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou 

povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré 

zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody porušením tohoto 

ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda. 

2. Věci neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak 

občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a 

tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem 

české právo. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla 

se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel 

převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel adekvátně vymínil 

nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto 

důvodu od smlouvy odstoupit. V písemném oznámení o odstoupení je objednatel povinen uvést ke kterému dni 

odstupuje a důvod, který ho k takovému kroku opravňuje. 
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5. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle jim 

vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této PD. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné 

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi 

zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje 

po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném 

rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané 

pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto 

odstavce se považuje částka minimálně 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění 

minimálně 5 mil. Kč. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

8. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků vyjma případů prokazatelně 

zaviněných ze strany objednatele. Zhotovitel je po dobu všech prací v Areálu tramvaje Poruba zodpovědným za 

dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 1, a to až do doby předání díla objednateli. 

9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro 

případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují 

bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu 

a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní 

vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. 

je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu 

veřejné správy v Registru smluv. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této 

smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv 

ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. 

Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy 

nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních 

podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

12. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, 

výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

13. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle 

učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že 

se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

15. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 

stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

XI. Účinnost smlouvy 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O tomto zveřejnění se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného 

odkladu, a to na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy 

před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí 

touto smlouvou. 

 

 

Příloha č. 1 – Základní požadavky k zajištění BOZP. 

Příloha č. 2 – Minimální rozsah výkonu autorského dozoru. 
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Příloha č. 3 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele  

 

 

V Ostravě dne:        V Ostravě dne:  

 

 

 

 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

xxxxxxxxxx   Ing. Miroslav Bezděk 

xxxxxxxxxx   jednatel společnosti 

 


