

Soupis provedených prací

Stavba:

Přívodní kabel - dodatek k aktualizaci 2019

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.09.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Petr Kubala

IČ: 62311832
DIČ: CZ6403301047

Zpracovatel:
Petr Kubala

IČ: 62311832
DIČ: CZ6403301047

Poznámka:

Materiál	2 040,00
Montáž	11 898,00
Cena bez DPH	13 938,00

Vyměření daně z přidané hodnoty v sazbě 21%
Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
Daň odvede zákazník.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přívodní kabel - dodatek k aktualizaci 2019

Místo:

Datum: 05.09.2019

Zadavatel:

Projektant: Petr Kubala

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 040,00	11 898,00	13 938,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 040,00	11 898,00	13 938,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 040,00	11 898,00	13 938,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přívodní kabel - dodatek k aktualizaci 2019

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 05.09.2019

Projektant: Petr Kubala

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 938,00

D PSV Práce a dodávky PSV

13 938,00

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd

13 938,00

1	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (CYKY)	m	60,000	34,00		2 040,00	CS ÚRS 2019 01
2	M	34111610	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm2	m	60,000		198,3	11 898,00	CS ÚRS 2019 01