

## SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

**číslo smlouvy: 01PU-002370**

(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

Mlýnská 68, 602 00 Brno

Vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

zastoupeným členem představenstva

**číslo smlouvy: 1/2016**

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

**Protože** si objednatel přeje, aby stavba **D1 Rekonstrukce mostu D1 - 248, ISPROFOND 500 115 0007** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 23 775 204,68 bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
D1 Rekonstrukce mostu D1 - 248	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
	23 775 204,68	4 992 792,98	28 767 997,66

	Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
D1 Rekonstrukce mostu D1 - 248	2 377 520,47	499 279,29	2 876 799,76

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

**dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:**

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce D1 Rekonstrukce mostu D1 - 248, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 519216.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. - nebyly žádné
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

mostu D1-248  
je jim  
rukce

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce v otevřeném řízení

D1 Rekonstrukce mostu D1-248

**Na důkaz** toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

- 1. -02- 2016

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: 27. 01. 2016

za objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za dodavatele/zhotovitele  
**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV STAVBY: D1 Rekonstrukce mostu D1 - 248**

**PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení oprav dálnic Morava  
Šumavská 33, 602 00 Brno**

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D1 Rekonstrukce mostu D1 - 248“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. nebyly žádné.

**Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:**

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
D1 Rekonstrukce mostu D1 - 248	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
	23 775 204,68	4 992 792,98	28 767 997,66

\* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria [ekonomické výhodnosti nabídky]

Rezerva 10% (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
2 377 520,47	499 279,29	2 876 799,76

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

**Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou a zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:**

<u>Dílčí hodnotící kritérium</u>	<u>Váha kritéria v celkovém hodnocení</u>	<u>Hodnota</u>
Nabídková cena stavby	80 %	23 775 204,68 Kč bez DPH
Celková doba pro uvedení stavby do provozu	20 %	29 týdnů

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. nebyly žádné
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis \_\_

, člen představenstva

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení FIRESTA - Fišer, rekonstrukce,  
stavby a.s.

Adresa Mlýnská 68, 602 00 Brno

Datum 30.10.2015

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: **D1 Rekonstrukce mostu D1 - 248**

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 602 00 Brno
Název a adresa správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Ředitel provozního úseku, Čerčanská 2023/12 140 00 Praha 4
Název a adresa asistenta správce stavby	3.2, 3.3	ŘSD ČR, Oddělení oprav dálnic Morava Šumavská 33, 602 00 Brno
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	29 týdnů
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	48 týdnů Lhůta 48 týdnů platí pro celkovou dobu realizace stavby bez započtení případného přerušení prací.
Záruční doba	1.1.3.7	a) 60 měsíců s výjimkou těch materiálů / zařízení / technických zařízení / prací, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba delší, dle řádku (b) této Přílohy k nabídce, a prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ. (b) Záruční doba materiálů / zařízení / technických zařízení / prací, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce záruční doby uvedené v Technických podmínkách u tohoto materiálu / zařízení / technického zařízení / práce.
Výše Rezervy	1.1.4.11	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH Přijaté ceny stavby bez DPH