



**NABÍDKA NA
SCHVALOVÁNÍ DOKUMENTŮ VE SPISOVÉ SLUŽBĚ
PRO
PSYCHIATRICKOU NEMOCNICI V DOBŘANECH**

Číslo nabídky 1263_1003
Pardubice 16.9. 2019

STAPRO s. r. o.
Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice

Zadavatel**Psychiatrická nemocnice v Dobřanech****Předkladatel****STAPRO s. r. o.****Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice**Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS
Hradec Králové, oddíl C, spisová vložka číslo 148.

IČ: 135 83 531

DIČ: CZ135 83 531

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu: 271810793/0300

Kontaktní údaje: tel: 467 003 111, fax: 467 003 119,

stapro@stapro.cz, www.stapro.cz

Zastoupená:

....., jednatel společnosti

....., jednatel společnosti

....., jednatel společnosti

Kontaktní osoba

.....

manažer prodeje

tel.: 467 003 111

GSM: 739 679 959

e-mail:

<http://www.stapro.cz>**Projektový manažer**

.....

projektový manažer

tel.: 467 003 111

GSM: 604 294 709

e-mail:

Platnost nabídky**do****30.9. 2019**

1. Zadání nabídky a popis prostředí

Zadání vychází z požadavků nemocnice na programátorské práce v oblasti procesů a funkcionalit pro schvalování dokumentu v eSSI Moje spisovka.

2. Popis vyvíjeného řešení

Administrace

- Sekce administrace obsahuje nástroj pro vytvoření a editaci schvalovacího WF
- Schvalovací WF vytváří a edituje administrátor
- V rámci schvalovacího WF jsou definovány schvalovatelé 1..N-té úrovně
 - Schvalovatelem je uživatel nebo skupina uživatelů (funkční místo)

Schvalovací workflow

- WF spouští vlastník dokumentu na detailu dokumentu v novém oddíle pracovní postupy, výběrem z definovaných WF z administrační části
 - Vlastník má možnost přidat poznámku ke schvalovacímu procesu
 - Dále oddíl zobrazuje aktuálně probíhající pracovní postup s informací o aktuálním schvalovateli
 - Průběh schvalování dokumentu je zaznamenáván v rámci Historie dokumentu
 - WF je možné spouštět pouze na dokumentech ve stavu Vyřizuje se
 - Při běhu WF nelze dokumenty uzavírat ani přesouvat či vkládat do spisů
 - Schvalovací WF probíhá sériově v 1..N úrovních (postupné schvalování).
- Systém generuje notifikace na aktuálního schvalovatele dokumentu, který se musí vyjádřit (schvaluji/neschvaluji)
 - V případě neschválení dokumentu je:
 - Vyžadována poznámka schvalovatele (důvod neschválení)
 - Další postup pracovního postupu je zastaven a vlastník je notifikován o této skutečnosti, proces se vrací zpět, lze opravit / doplnit / ukončit (-v případě, že jeden schvalovatel něco opraví, tak celé schvalování bude možné v tomto případě vrátit na předchozího / prvního schvalovatele)
 - V případě schválení je:
 - Generována notifikace na dalšího schvalovatele
 - Vlastník je notifikován o schválení
- Schválení probíhá v detailu dokumentu, kdy schvalovatel vybírá vyjádření schvaluji/neschvaluji s vyplněním poznámky.
 - Schválení může provést rovněž administrátor (v zastoupení, tj. je zaznamenáno v logu)
- V případě schválení posledním schvalovatelem je možno s dokumentem dále pracovat a popř. spustit další WF
- WF může být v detailu dokumentu v oddíle pracovní postupy zrušeno vlastníkem dokumentu či administrátorem.
 - Systém tvoří notifikaci na aktuálního schvalovatele a vlastníka
- Po proběhnutí kompletního schvalovacího workflow bude automaticky předáno rovnou do Helios.
- Systém notifikací lze vypnout

3. Cena

Popis	Počet	Cena bez DPH	Sleva	Cena bez DPH po slevě
Vývojové práce Techniserv	1 ks	110 000 Kč	0	110 000 Kč
Celkem				110 000 Kč

V celkové ceně není zahrnuto:

- ▶ hardware, operační systémy stanic a serverů, technologie pro vzdálený přístup,
- ▶ cestovné
- ▶ ASW a jiné práce než vývojové

4. Obchodní podmínky

DPH

K ceně bez DPH bude přičteno DPH v zákonem stanovené výši. Ke dni vytvoření této nabídky je zákonné DPH na předmět nabídky ve výši 21 %.

Realizace a platby

Jednotlivé dohodnuté celky a etapy (dílčí plnění dodávky) budou předány objednateli na základě předávacích protokolů.

Dodavatel na základě potvrzeného předávacího protokolu (dodacího listu) vystavuje daňový doklad.

Je možné domluvit splátkový režim v případě potřeby.

Splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne jejich vystavení.

5. Termín dodávky

Předpokládáme do 6 týdnů od objednání a technické připravenosti a také v závislosti na dohodě o spolupráce při implementaci. Termín realizace je možný v případě rychlé objednávky do konce října 2019.

6. Závěr

Tato nabídka je vypracovaná s cílem poskytnout základní orientaci v řešení a cenových relacích. Řešení, ceny, platební podmínky, možný harmonogram prací apod. budou upřesněny na základě konzultací, které bychom rádi vedli se zástupci nemocnice po jejich seznámení s touto nabídkou.

Uzavřeno dne : 25.9.2019