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W"1 FřferTa Sknlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

CIS 1 6 7 1 /  1 9 /JíH

č. j. OLP/2846/2019
^  č. stavby: CL 022 051
uzavřená podle ustanovení §1785 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších právních předpisů
mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
IČO: 70891508, DIČ: CZ70891508 
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem kraje

dále jen ,,Budoucí povinný “
a

Severočeská vodárenská společnost a.s.
se sídlem Přítkovská 1689, 41550 Teplice 
IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 466
zastoupená na základě pověření ze dne 16. 1. 2017 Ing. Janem Zurkem, ředitelem odboru 
správy majetku Severočeské vodárenské společnosti a. s.

dále jen „Budoucí oprávněný “

takto:

Článek I.
Předmět smlouvy

(1) Na základě Rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlastnictví krajů zák. č. 157/2000 Sb. 
ministra dopravy a spojů ČR č.j. KM-3796/2001-6 ze dne 10.09.2001 je Budoucí povinný, 
mimo jiné, vlastníkem p.p.č. 904 o výměře 12545 m2, ostatní plocha, způsob využití 
silnice, ev.č. III/26834, nacházející se v katastrálním území Česká Ves v Podještědí, obec 
Jablonné v Podještědí, evidované na listu vlastnictví č. 850 u Katastrálního úřadu pro 
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec a dále na základě Smlouvy kupní ze dne 
7. 1. 2016, právní účinky zápisu ze dne 11. 1. 2016 je Budoucí povinný, mimo jiné, 
vlastníkem p.p.č. 1284/1 o výměře 818 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, ev.č. III/26834, nacházející se v katastrálním území Česká Ves v Podještědí, 
obec Jablonné v Podještědí, evidované na listu vlastnictví č. 1210 u Katastrálního úřadu 
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec (dále jen „Pozemky“).

(2) Budoucí oprávněný hodlá vybudovat a provozovat na Pozemcích stavbu „CL 022 051 
Jablonné v Podještědí, Valtinovská -  rekonstrukce vodovodu“ (dále jen „Stavba“).
Rozsah a umístění Stavby jsou orientačně vyznačeny nákresem trasy na snímku mapy, 
který tvoří přílohu této smlouvy (dále jen „Snímek“).

(1) Uzavřením této smlouvy Budoucí povinný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), uděluje Budoucímu oprávněnému souhlas s provedením 
Stavby, včetně jejích součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na Pozemcích. 
Budoucí povinný, resp. správce komunikace, který je lc níže rozvedené činnosti Budoucím 
povinným zmocněn, se dále zavazuje do 30 dnů po doložení komplexní dokumentace se



zapracovanými podmínkami správce a úhrady odpovídající Úplaty ze strany Budoucího 
oprávněného, zajistit vyznačení souhlasu na situačním výkresu dokumentace nebo 
projektové dokumentace, ve smyslu ust. § 184a stavebního zákona.

(2) Při realizaci Stavby je Budoucí oprávněný povinen šetřit majetek Budoucího povinného. 
Po skončení prací je Budoucí oprávněný povinen uvést Pozemky bezodkladně na vlastní 
náklad do původního stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených 
prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu či užívání Pozemků v souladu 
s právními předpisy.

(3) Budoucí oprávněný se výslovně zavazuje, že do šedesáti dnů od dokončení Stavby 
předloží Budoucímu povinnému originál geometrického plánu pro vyznačení služebnosti 
v potřebném počtu vyhotovení, kterým bude Stavba zaměřena a vyznačena výměra zásahu 
Stavby do Pozemků a výkres nebo jinou dokumentaci skutečného provedení Stavby, 
osvědčující hloubku uložení Stavby, vyhotovený osobou oprávněnou k výkonu 
zeměměřické činnosti. Dále předloží veškeré doklady nutné k uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti. Geometrický plán se nesmí významně odchýlit od Snímku. Budoucí 
oprávněný i Budoucí povinný se touto smlouvou zavazují, že neprodleně po předložení 
geometrického plánu přistoupí k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.

(4) Služebnost bude sjednána úplatně. Výše úplaty za zřízení služebnosti vyplývá ze způsobu 
zásahu do Pozemků. Její výše se řídí Ceníkem jednorázových úhrad za zřízení věcného 
břemene schváleným usnesením Rady Libereckého kraje, platným ke dni podpisu 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (dále jen „Ceník“). Výše úplaty je podle 
Snímku vypočítána takto:
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Stavební úkony Výměra Jednorázová sazba Cena
rekonstrukce vodovodu .............. .......................... ..............

Úplata činí částku. ............... . . lovy:........................................), (dále jen „Úplata“)
(7) Liberecký kraj je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K Úplatě je 

připočteno 21% DPH. Celková Úplata s DPH tedy činí:............ . . .; (slovy:. ............... 
..........................................).

(8) Úplatu včetně DPH uhradí Budoucí oprávněný nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 
této smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet Budoucího povinného 
č.. ....... ..........................................................................................

(9) Pro případ, že nebude Úplata ve stanovené lhůtě zaplacena, má Budoucí povinný právo od 
této smlouvy odstoupit. Budoucí oprávněný bere na vědomí, že před zaplacením Úplaty 
nesmí zahájit jakékoli stavební práce.

Článek II.
Podstatné náležitosti budoucí smlouvy o zřízení služebnosti

(1) Smluvní strany se dohodly, že smlouvou o zřízení služebnosti bude zřízeno věcné břemeno 
-  služebnost, spočívající ve zřízení stavby „ CL 022 051 Jablonné v Podještědí, 
Valtinovská -  rekonstrukce vodovodu “ na Pozemcích a s tím související právo vstupu a 
vjezdu motorovými vozidly přes Pozemky za účelem udržování a provádění oprav Stavby 
tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

(2) Bližší rozsah služebnosti určí geometrický plán, který na svůj náklad pořídí Budoucí 
oprávněný v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
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(3) Budoucí oprávněný právo odpovídající služebnosti přijímá a Budoucí povinný je povinen 
toto právo trpět.

(4) Služebnost se sjednává úplatně. Výše úplaty za zřízení služebnosti vyplývá ze způsobu 
zásahu do Pozemků a její výše odpovídá Ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného 
břemene schváleným usnesením Rady Libereckého kraje platného ke dni podpisu smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.

(5) Správní poplatek za vklad práva odpovídajícího služebnosti uhradí Budoucí oprávněný. 
Budoucí povinný podá bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o zřízení služebnosti 
návrh na vklad práva odpovídajícímu služebnosti u Katastrálního úřadu pro Liberecký 
kraj, příslušnému katastrálnímu pracovišti.

(6) Služebnost přechází na budoucí vlastníky Pozemků a je sjednána pouze na dobu určitou, 
tj. na dobu, po kterou bude provozována Stavba. V případě, že dojde ke zrušení Stavby, 
ruší se k tomuto dni i odpovídající služebnost.

(7) Smluvní strany berou na vědomí, že právo odpovídající služebnosti nabude Budoucí 
oprávněný dnem vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí u 
příslušného katastrálního úřadu, s právními účinky k okamžiku, kdy návrh na zápis došel 
příslušnému katastrálnímu pracovišti.

Článek III.
Povinnosti Budoucího oprávněného při zřízení a provozu stavby „CL 022 051 Jablonné 

v Podještědí, Valtinovská -  rekonstrukce vodovodu“
(1) Budoucí oprávněný se zavazuje co nejvíce šetřit majetek Budoucího povinného. Pokud 

v důsledku existence služebnosti, vznikne výstavbou, údržbou a opravami Stavby ze 
strany Budoucího oprávněného, a to i nezaviněně, např. provozní závadou, Budoucímu 
povinnému škoda, ponese náklady na její odstranění Budoucí oprávněný, případně zajistí 
nápravu v plném rozsahu.

(2) Pokud v důsledku budoucích rekonstrukcí nebo oprav stavby silnice umístěné na 
Pozemcích bude potřeba zasáhnout do Stavby, ponese veškeré náklady stím spojené 
Budoucí oprávněný. Tato povinnost nevzniká v případě, že při realizaci Stavby bude 
dodrženo min. krytí podzemního vedení dle normy ČSN 73 6005 -  Prostorové uspořádání 
technického vybavení, zejména tabulky B. 1 -  Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí, 
která je přílohou této smlouvy.

(3) Budoucí oprávněný se zavazuje písemně oznámit Budoucímu povinnému zahájení a 
ukončení stavebních prací na Pozemcích.

(4) Budoucí oprávněný se zavazuje, že Stavba bude vybudována dle schválené projektové 
dokumentace a provozována v souladu s bezpečnostními a hygienickými normami. Dále 
se zavazuje, že práce na Stavbě budou prováděny dle podmínek správce komunikace 
stanovených ve vyjádření ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních 
prací.

(5) Budoucí oprávněný je povinen zahájit realizaci Stavby do 5 let od podpisu této smlouvy.

(6) V případě, že nebude Budoucím oprávněným do 5 let od podpisu této smlouvy zahájena 
realizace Stavby, ruší se tato smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti od samého 
počátku. Budoucí povinný je v  takovém případě povinen vrátit Budoucímu oprávněnému 
Úplatu do 30 dnů od dne doručení písemné výzvy k vrácení Úplaty bezhotovostním 
převodem na bankovní účet Budoucího oprávněného. Pokud Budoucí oprávněný
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nepožádá o vrácení Úplaty do 3 let ode dne zrušení smlouvy, zaniká tím jeho nárok na 
vrácení Úplaty.

(7) V případě, že budou práva ke Stavbě v průběhu pětilteé lhůty uvedené v čl. III. odst. (5) 
této smlouvy převedena na jinou osobu, je Budoucí oprávněný povinen tuto skutečnost 
oznámit Budoucímu povinnému bezprostředně poté, co nastane. Právo odpovídající 
služebnosti související se Stavbou v takovém případě nepřechází na nového vlastníka 
Stavby.

(8) Zároveň Budoucí oprávněný iniciuje jednání směřující k uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti. V případě, že osoba, na níž budou převedena práva ke stavbě, odmítne 
s Budoucím povinným uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle čl. I. odst. (5) ponese 
veškeré náklady související se zřízením služebnosti Budoucí oprávněný.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

(1) Skutečnosti ve smlouvě blíže nespecifikované se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a budou v souladu 
se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů.

(2) Tato smlouvaje vyhotovena v pěti stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. 
Budoucí oprávněný obdrží dvě vyhotovení, tři vyhotovení obdrží Budoucí povinný.

(3) Smluvní strany mohou změnit tuto smlouvu pouze písemným dodatkem, podepsaným 
oběma smluvními stranami.

(4) Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), použije se § 576 obč. 
zálc. obdobně.

(5) Na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 2387/17/RK vyplývajícího z §59 odst. 4 
zákona o krajích, kterým Rada svěřila působnost rozhodovat o smlouvách o zřízení 
věcného břemene hejtmanovi kraje, rozhoduje v těchto záležitostech hejtman kraje.

(6) Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu všech smluvních stran.
(7) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že smlouva plně 

vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

hejtman Libereckého kraje

Teplice................. 0.2

........................................................... .....
.....

. ...................

.........
ředitel odboru správy majetku 
Severočeské vodárenské společnosti a.s.

/«£» Jitka Volfová v.z,
■Státutární náměstkyně hejtmana
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POVERENI
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689 
415 50 Teplice 
IČ: 49099469

uděluje Pověření v souladu se zákoníkem práce v platném znění 

panu: Ing. Janu Zurkovi narozenému: . . . . . .1987

zaměstnanému na pracovní pozici: ředitel odboru správy majetku Severočeské 
vodárenské společnosti a.s.

na dobu: do odvolání

k samostatnému jednání za výše uvedenou společnost v těchto věcech:

a) Uzavírat kupní, nájemní a obdobné smlouvy týkající se pozemků a nemovitosti 
a smlouvy o zřízení věcného břemene, včetně těch, které jsou vkládány do Katastru 
nemovitostí do výše závazku společnosti v jednotlivém případě 500 tis. Kč, smlouvy o 
spolufinancování do 1 mil. Kč bez DPH

b) Podepisovat ostatní smlouvy a dohody týkající se pozemků a nemovitostí do výše 
závazku společnosti v jednotlivém případě 500 tis. Kč zejména:
- Dohod o zaplacení úhrady za užívání,
- Smluv o uzavření budoucích smluv kupních,
- Smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene,
- Smluv o vzniku práva stavby,

c) Zajišťovat řízení o vkladech a zápisech do Katastru nemovitostí, je-li v nich 
účastníkem SVS a.s.

Toto pověření opravňuje výše uvedeného zaměstnance společnosti ktomu, aby jejím 
jménem jednal ve výše uvedených věcech.

/ l n i  Jan Zurek 
v Teplicích dne
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