

Objednatel:

IČO: 47813059
 DIČ: CZ47813059
 Slezská univerzita v Opavě

Na Rybníčku 626/1
 Opava
 746 01 Opava 1

Dodavatel:

IČO: 25396293 DIČ: CZ25396293
 FATRA - Stavební a obchodní společnost
 Rudolf Becík

Školní 863
 Lutyně
 735 14 Orlová 4

Konečný příjemce:

Slezská univerzita v Opavě
 Obchodně podnikatelská fakulta v Karvii
 Univerzitní nám. 1934/3
 733 40 Karviná - Fryštát

Datum vystavení: 17.09.2019

Datum dodání: 31.12.2019

Forma dopravy:

Objednáváme u Vás renovaci obložení podhledu, čelní stěny a sloupů v průčelí velkého výukového sálu v objektu Obchodně podnikatelské fakulty na Univerzitním nám. 3 v Karviné. Renovace podhledu bude provedena nástřikem syntetickou barvou v barevném odstínu slonová kost, podklad bude očištěn, odmaštěn, poškozené podhledové desky budou před nástřikem vytmeleny, případně vyměněny. Rozsah prací a cena jsou uvedeny v cenové nabídce/položkovém rozpočtu ze dne 29. 7. 2019, který je nedílnou součástí této objednávky a je její přílohou. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců ode dne předání a převzetí prací.

Množství MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
	renovace podhledu a části stěn velkého sálu	318 520,00	21,0	66 889,20	385 409,20

Celková cena s DPH:

385 409,20 Kč

Splatnost faktury bude min. 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
 Na fakturu prosím uveďte číslo naší objednávky.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., a s tímto uveřejněním souhlasí.
 Žádáme písemnou akceptaci této objednávky, a to přímo na stejnopisu objednávky (viz níže), nebo na samostatném dokumentu o akceptaci.

Uvedenou objednávku v plném rozsahu a výši akceptujeme.

Datum: 18. 9. 19.

Razítko a podpis dodavatele:

Razítko a podpis

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř OPF v Karviné	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce velkého a malého sálu	EČO	
Název části	Opravy a nátěr podhledu velkého sálu	Místo	Obchodně-podnikatelská fakulta Karviná
Objednatel	SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ	IČ	47813059
Projektant	MARPO s.r.o., Ostrava	DIČ	
Zhotovitel	FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.		25396293 CZ25396293
Zpracoval		CZ-CPV	
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPA
	<input style="width: 80px;" type="text"/>	29.07.2019	<input style="width: 150px;" type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 318 519,52	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: black; width: 150px; height: 80px; margin: 10px auto;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">318 520,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">Základ daně</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: center;">15,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> <td style="text-align: right;">318 520,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">385 409,20</td> </tr> <tr> <td colspan="3">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH		318 520,00	DPH	%	Základ daně	snížená	15,0		základní	21,0	318 520,00	Cena s DPH		385 409,20	E Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel			Klouzavá doložka			Zvýhodnění		
D Celkem bez DPH		318 520,00																										
DPH	%	Základ daně																										
snížená	15,0																											
základní	21,0	318 520,00																										
Cena s DPH		385 409,20																										
E Přípočty a odpočty																												
Dodá zadavatel																												
Klouzavá doložka																												
Zvýhodnění																												

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř OPF v Karviné

Objekt: Rekonstrukce velkého a malého sálu

Část: Opravy a nátěr podhledu velkého sálu, nátěr stěn

Objednatel: SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Místo: Obchodně-podnikatelská fakulta Karviná

Zpracoval: [REDAKCE]

Datum: 29. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

318 519,52

766

Konstrukce truhlářské

1	766423342.R1	Montáž obložení podhledů členitých MDF deskami tl. 18 mm	m2	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
2	60711519.R	deska dřevovláknitá tvrdá MDF tl 18mm	m2	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
3	766496100	Ukončení hran obložení dýhováním hran š do 20 mm	m	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

783

Dokončovací práce - nátěry

4	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem (méně poškozené části)	kpl.	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
---	-----------	---	------	-----------	-----------	-----------

784

Dokončovací práce - malby a tapety

7	784221991.R	Odmaštění a příprava podkladu pro nástřik	m2	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
8	784221992.R	Nástřik obložení podhledu	m2	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
9	784221993.R	Odmaštění a příprava podkladu pro nástřik - stěny	m2	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
10	784221994.R	Nástřik obložení stěn	m2	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

Celkem

318 519,52