



## OBJEDNÁVKA

**Objednatel:**

Město Rožnov pod Radhoštěm  
Masarykovo náměstí 128  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
IČ 00304271  
DIČ CZ00304271

Odbor rozvoje

**Datum vystavení:**

19.10.2016

**Vystavil:**

Čtveráček Petr Ing.

**Telefon:**

127

**E-mail:**

ctveracek.or@roznov.cz

**Dodací lhůta:**

30.5.2017

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/2016/0807/ORM

**Dodavatel:**

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.  
Nemocniční 53  
78701 Šumperk  
IČ: 63320819  
DIČ: CZ63320819

**POPIS. MNOŽSTVÍ****CENA**

Objednáváme u Vás projekční práce - vyhotovení úpravy stávajícího projektu DUR akce  
"Silnice III/48612 ulice Bezručova, Rožnov pod Radhoštěm – část I." dle nových ideových  
podkladů dle příložené objednávky a dle Vaší cenové nabídky ze 17.10.2016

123420,00 CZK


**Celkem s DPH 123420,00 CZK**

Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky objednávky, je v souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vylouče. Zhotovitel/dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu s uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracování) této objednávky, příp. všech údajů uvedených v této objednávce a jejich případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech, dle právních předpisů.

Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem doručení objednávky podepsané zhotovitelem(dodavatelem)/osobou oprávněnou jednat za zhotovitele (dodavatele) zpět objednateli.

Za objednatele

Marcin Ivo ing.  
Vedoucí odboru rozvoje

**Potvrzení objednávky:**

Zhotovitel (dodavatel) / osoba oprávněná jednat za zhotovitele (dodavatele) potvrzuje svým podpisem v plném rozsahu přijetí této objednávky.

Jméno a příjmení: .....

dne 27. 10. 2016

podpis: .....



# OBJEDNÁVKA

na dodávku projekčních prací za cenu obvyklou v místě a čase plnění

ZADAVATEL – OBJEDNATEL:

Město Rožnov pod Radhoštěm  
Masarykovo nám. 128  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00304271

DIČ: CZ 00304271

ČSOB, a.s., pob. Rožnov p.R.

Č.ú.: 249738406/0300

ZHOTOVITEL – DODAVATEL:

TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.  
Nemocniční 53  
787 01 Šumperk

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

Česká spořitelna, a.s.

Č.ú.: 1904840349/0800

Objednávka č.: OBJ/2016/0807/ORM

V Rožnově p.R. dne 19.10.2016

## I. Předmět dodávky/plnění:

Objednáváme u Vás:

- úpravu vyhotovené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (či územního rozhodnutí), včetně kladných vyjádření dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a parcel s projektem souvisejících, potřebných pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (územního rozhodnutí) pro investiční záměr

## **„Silnice III/48612 ulice Bezručova, Rožnov pod Radhoštěm – část I. (knihovna až VKC)“**

dle předaných ideových záměrů ze strany architekta města v rozsahu dle Vaší doručené písemné nabídky ze dne 17.10.2016 .

### Rozsah PD - stavba bude řešit následující stavební objekty (minimální nutné členění):

- SO 101 - Jízdní pás - silnice III/48612, včetně odvodnění ul. vpustí
- SO 102 - Mimo jízdní pás - chodníky a napojení parcel na komunikaci
- SO 301 - Vodovod - výměna vodovodu včetně přípojek
- SO 401 - Veřejné osvětlení
- SO 502 - Dešťová kanalizace
- SO 801 - Rekultivace ploch původní vozovky, zeleň

a bude splňovat a obsahovat níže uvedené požadavky a rozsah:

- dokumentace musí být zpracována v souladu s OTP – vyhl.č.268/2009 Sb. a vyhl. č 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využití území ve znění platných vyhlášek a vyhl. č.503/2006 Sb, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013Sb.
- rozsah dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 62/2013Sb. přílohy č.1
- součástí dokumentace bude dokladová část – viz příloha č. 1, část B vyhl. č. 503/2006Sb. rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a parcel s projektem souvisejících
- propočet nákladů stavby dle jednotlivých stavebních objektů
- pracovní konzultace s jednotlivými správci dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a parcel s projektem souvisejících

Projektová dokumentace bude vyhotovena v šesti tištěných vyhotoveních + 1x na CD v elektronické podobě ve formátu \*.PDF nebo \*.DWG.

## **II. Lhůty dodání/dílčího plnění:**

- 1. předběžný návrh řešení jednotlivých objektů  
k odsouhlasení objednatelem a správcem komunikace: do 09.12.2016
- 2. konečný návrh řešení jednotlivých objektů  
k odsouhlasení objednatelem a správcem komunikace: do 31.01.2017
- projektová dokumentace pro územní řízení, nejpozději do: do 27.02.2017
- propočet nákladů, nejpozději do: do 30.03.2017
- inženýrská činnost, projednání PD, nejpozději do : do 30.05.2017

**III. Místo dodání/plnění:** MěÚ Rožnov p.R., Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

## **IV. Podklady**

1. Objednatel předal geodetické zaměření polohopisu a výškopisu stávajícího stavu zájmové oblasti, a to ve formátu \*.DGN nebo \*.DWG a bude nápomocen při pravidelných konzultacích se zástupci dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a majitelů parcel s projektem souvisejících.
2. Zhotovitel se zavazuje, že zapůjčená data nepoužije k jiným účelům, než pro řešení projektové dokumentace podle této smlouvy. Tato data mohou použít pouze zaměstnanci, případně odpovědní řešitelé podílející se na zhotovení díla.
3. Zhotovitel se zavazuje neposkytnout dále třetí osobě data zapůjčená od objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dokumenty a podklady k provedení díla, nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla dle této smlouvy a nepředá je třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob, podklady k provedení díla, které obdržel od objednatele.
5. Obě smluvní strany se zavazují, že technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, neposkytnou třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění této smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a vyjádřeními dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury.
7. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentací použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby.
8. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou projektovou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.

## **V. Smluvní pokuty**

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených smluvních pokutách, které je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit -
  - v případě, že nebude dodržena některá dílčí lhůta plnění dokumentace dle bodu II. a nebude prokazatelně doloženo, že toto zavinění nebylo způsobeno zhotovitelem:  
smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každý den prodlení,
  - v případě, že nebude dodržena konečná lhůta předání kompletní projektové dokumentace dle bodu II. a nebude prokazatelně doloženo, že toto zavinění nebylo způsobeno zhotovitelem:  
smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení,

2. Pokud zhotovitel nedodrží nebo poruší ujednání čl. IV. odst. 2., 3., 4., této smlouvy, týkající se zapůjčených dat, uhradí objednateli smluvní pokutu 50.000 Kč za každý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně.

VI. Cena za kompletní dodávku/plnění dle předložené cenové nabídky nepřesáhne částku:


|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 102.000,-Kč | cena bez DPH    |
| 21.420,-Kč  | DPH 21%         |
| 123.420,-Kč | cena včetně DPH |

Objednávku převzal odpovědný pracovník  
dodavatele/zhotovitele a plně ji akceptuje:

V Šumperku dne: 26.10. 2016

Objednávku vyřizuje:  
Ing. Petr Čtveráček  
telefon/e-mail: 531 131 743

ctveracek.or@roznov.cz



Ing. Filip Brtna  
jednatel  
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Razítko a podpis zhotovitele



Ing. Ivo Marcin  
vedoucí odboru rozvoje  
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

Razítko a podpis za objednatele





TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. Nemocniční 53, 787 01 Šumperk  
tel. 583 214 360, 583 214 365, E – mail: [terra-ppu@iol.cz](mailto:terra-ppu@iol.cz)  
Vedeno: Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

## CENOVÁ NABÍDKA

**Silnice III/48612 ulice Bezručova, Rožnov pod Radhoštěm -  
úprava (úsek po KD)**

V Šumperku, říjen 2016

Vypracoval: Ing. Filip Brtna

### 1. Identifikační údaje uchazeče

|                                                                                                                                        |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Obchodní firma nebo název:                                                                                                             | TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.          |
| Sídlo/místo podnikání:                                                                                                                 | Nemocniční 53, 787 01 Šumperk             |
| Právní forma:                                                                                                                          | Společnost s ručením omezeným             |
| Telefon/fax:                                                                                                                           | +420 583 214 360                          |
| E-mail:                                                                                                                                | brtna@terra-pu.cz                         |
| IČ:                                                                                                                                    | 63320819                                  |
| DIČ:                                                                                                                                   | CZ63320819                                |
| Spisová značka v obchodním rejstříku:                                                                                                  | C 8412 vedená u Krajského soudu v Ostravě |
| Statutární orgán:                                                                                                                      | Ing. Filip Brtna                          |
|                                                                                                                                        |                                           |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče:                                                                                                    | Ing. Filip Brtna                          |
| Telefon/fax:                                                                                                                           | +420 737 965 366                          |
| E-mail:                                                                                                                                | brtna@terra-pu.cz                         |
| Kontaktní osoba pro podání nabídky včetně elektronického kontaktu (e-mail) pro případnou budoucí komunikaci v rámci zadávacího řízení. | Ing. Filip Brtna<br>brtna@terra-pu.cz     |

### 2. Předmět nabídky

Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci: „**Silnice III/48612 ulice Bezručova, Rožnov pod Radhoštěm - úprava (úsek po KD)**“.

Stavební objekty:

**SO 101** – Jízdní pás

**SO 102** – Mimo jízdní pás

**SO 301** – Vodovod

**SO 401** – Veřejné osvětlení

**SO 502** – Dešťová kanalizace

**SO 801** – Rekultivace ploch původní vozovky

### 3. Nabídková cena

Cena díla byla vypočtena jako minimální hodnota díla dle sazebníku UNIKA a metodicky dle výkonového a honorářového řádu ČKAIT z odhadnutých nákladů stavby.

Stavba byla zaříděna podle kategorie funkčních částí staveb - stavby inženýrské a vodohospodářské, do pásma obtížnosti II. až III.

Výpočet byl prováděn dle výkonové fáze č. 3. Projektová dokumentace bude zpracována do výkonové fáze vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (včetně realizačního rozpočtu) včetně průzkumů.

V rámci kalkulace byla poskytnuta sleva 45%.

| č.                             | Název výkonové fáze                                          | PČ %  | IČ %   | PČ Kč     | IČ Kč             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-------------------|
| 1                              | zabezpečení vstupních podkladů                               | 1,00  | 3,00   | 3 519,50  | 10 558,40         |
| 2                              | zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení            | 19,00 | 6,00   | 66 869,60 | 21 116,70         |
| 3                              | zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení | —     | —      | —         | —                 |
| 4                              | tendrová dokumentace (detailní položky)                      | —     | —      | —         | —                 |
| 5                              | dopracování projektu pro provádění stavby                    | —     | —      | —         | —                 |
| 6                              | zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby            | —     | —      | —         | —                 |
| 7                              | práce spojené s prováděním stavby                            | —     | —      | —         | —                 |
| 8                              | práce po dokončení stavby                                    | —     | —      | —         | —                 |
| Celkem (včetně cenových úprav) |                                                              | 20,00 | 9,00   | 70 389,00 | 31 675,10         |
| Celkem (bez cenových úprav)    |                                                              |       | 29,00  |           | 185 571,00        |
| Sleva                          |                                                              |       | -45,00 |           | -83 506,90        |
| Celkem (včetně cenových úprav) |                                                              |       |        |           | <b>102 064,10</b> |

Celkem bez DPH

DPH

Celkem

102 000,- Kč bez DPH

21 420,- Kč

123 420,- Kč

