
Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

732 Strojovny    76 128,67 4 546,44 80 675,11 0,12
1 732119193R00 M. rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 1m kus 1,000 743,20 452,92 290,28 743,20 0,07 0,07 RTS II / 2018

1 1,000
2 732119001R00VDRozdělovač Concept 4 topné okruhy ks 1,000 5 992,00 5 992,00 0,00 5 992,00 0,00 0,00 R

1 1,000
3 732119293R00 Mont.přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 150 kus 1,000 102,40 49,93 52,47 102,40 0,00 0,00 RTS II / 2018

1 1,000
4 732349104R00 Montáž anuloidu IV - průtok 20 m3/hod soubor 1,000 3 572,00 2 128,03 1 443,97 3 572,00 0,04 0,04 RTS II / 2018

1 1,000
5 732239002R00VDNádoba vyrovnávací HVDT 4, 20 m3/hod ks 1,000 10 725,00 10 725,00 0,00 10 725,00 0,00 0,00 R

1 1,000
6 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 4,000 133,20 118,36 414,44 532,80 0,00 0,00 RTS II / 2018

4 4,000
7 4848160350 Čerpadlová skupina se směšovačem MK bez čerpadla se servopohonem kus 4,000 8 462,45 33 849,80 0,00 33 849,80 0,00 0,00 RTS II / 2018

4 4,000
8 732421313R00 Oběhové elektronické čerpadlo UPS 25-60 soubor 4,000 5 104,00 19 542,04 873,96 20 416,00 0,00 0,01 RTS II / 2018

4 4,000
9 210040301R00 Konzola rovná do zdi kus 1,000 731,21 0,00 731,21 731,21 0,00 0,00 RTS II / 2018

1 1,000
10 732239001R00VDMontáž izolace HVDT 4 ks 1,000 580,98 4,80 576,18 580,98 0,00 0,00 R

1 1,000
11 732239001R00VDIzolace HVDT 4, 20 m3/hod ks 1,000 3 265,79 3 265,79 0,00 3 265,79 0,00 0,00 R

1 1,000
12 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,119 1 377,60 0,00 163,93 163,93 0,00 0,00 RTS II / 2018

0,119 0,119
733 Rozvod potrubí    187 147,37 79 688,41 266 835,78 0,93

13 733178113R00 Potrubí vícevrstvé PeXc/Al/PeXc, D 18 x 2 mm m 118,120 138,79 10 241,01 6 152,87 16 393,87 0,00 0,04 RTS II / 2018
1.NP: 0,000
1.21: 0,000
6,8+2 8,800
1.13: 0,000
4,2 4,200
1.11: 0,000
4,8 4,800
1.34: 0,000
2,3*2 4,600
1.39: 0,000
1,5*2 3,000
1.40: 0,000
1,6*2 3,200
1.35: 0,000
2,1*2 4,200
1.31: 0,000

Stavební rozpočet - ZL3 (VCP 15) - Ústřední topení
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Náklady (K č) Hmotnost (t)
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2,31*2 4,620
1.30: 0,000
2,4*2 4,800
1.29: 0,000
1,5*2 3,000
1.1: 0,000
2,6*2 5,200
4*2 8,000
5,6*2 11,200
2.NP: 0,000
2.21: 0,000
4,5*2 9,000
2.26: 0,000
3,8 3,800
2.08: 0,000
1*2 2,000
2.05: 0,000
2,5*2 5,000
2.12: 0,000
5,4*2 10,800
2.04: 0,000
6,4+6,5 12,900
2.14: 0,000
2,5 2,500
2.16: 0,000
2,5 2,500

14 733178114R00 Potrubí vícevrstvé PeXc/Al/PeXc, D 20 x 2 mm m 69,830 152,00 6 694,60 3 919,56 10 614,16 0,00 0,03 RTS II / 2018
1.NP: 0,000
1.20: 0,000
6,2 6,200
1.13 1,130
4,5 4,500
1.44: 0,000
4,6 4,600
1.34: 0,000
4,2+2,8 7,000
1.32: 0,000
9*2 18,000
1.26: 0,000
7,8*2 15,600
1.01: 0,000
2*2 4,000
2.NP: 0,000
2.24: 0,000
5,7 5,700
2.19: 0,000
3,1 3,100

15 733178115R00 Potrubí vícevrstvé PeXc/Al/PeXc, D 26 x 3 mm m 70,950 221,20 11 281,76 4 412,38 15 694,14 0,00 0,03 RTS II / 2018
1.NP: 0,000
1.20: 0,000
2,51 2,510
1.19: 0,000
8 8,000
8,6 8,600
1.16: 0,000
8 8,000
1.46: 0,000
9,1 9,100



1.34: 0,000
2,1 2,100
1.09: 0,000
6 6,000
2.NP: 0,000
2.24: 0,000
4 4,000
2.14 2,140
5,8 5,800
2.04: 0,000
1,5 1,500
2.20: 0,000
13,2 13,200

16 733178116R00 Potrubí vícevrstvé PeXc/Al/PeXc, D 32 x 3 mm m 128,300 282,80 28 304,26 7 978,98 36 283,24 0,00 0,07 RTS II / 2018
1.NP: 0,000
1.48: 0,000
13*2-8,9+7,7 24,800
1.34: 0,000
7,5 7,500
1.02: 0,000
8 8,000
1.17: 0,000
8,5*2 17,000
2.NP: 0,000
2.13: 0,000
2 2,000
12,8*2 25,600
4 4,000
2.24: 0,000
(3,6+14)*2 35,200
2,1*2 4,200

17 733178117R00 Potrubí vícevrstvé PeXc/Al/PeXc, D 40 x 3,5 mm m 214,800 548,00 95 983,38 21 727,02 117 710,40 0,00 0,70 RTS II / 2018
1.NP: 0,000
1.16: 0,000
15,7+(6,8+2,6)*2 34,500
1.44: 0,000
17,9+9 26,900
1.34: 0,000
17,2 17,200
3,7 3,700
1.09: 0,000
6+7,2 13,200
1.02: 0,000
13+5,6 18,600
2.NP: 0,000
2.14: 0,000
6,6+14,7+2,6+1,4+10,6+7,9+6 49,800
2.24: 0,000
2,5+6,8+7,1+9,7 26,100
14,6+6,6+3,6 24,800

1238 733182001R00VDMontáž návlekových izolací na potrubí, 15-28 mm m 258,900 48,00 0,00 12 427,20 12 427,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
118,12+69,83+70,95 258,900

18 283773013 Izolace potrubí z mirelonu 18 x 15 mm, šedá m 118,120 21,50 2 539,58 0,00 2 539,58 0,00 0,00 RTS II / 2018
118,12 118,120

19 283773014 Izolace potrubí z mirelonu 20 x 15 mm, šedá m 69,830 41,67 2 909,82 0,00 2 909,82 0,00 0,00 RTS II / 2018
69,83 69,830

20 283773015 Izolace potrubí z mirelonu 26 x 15 mm, šedá m 70,950 66,78 4 738,04 0,00 4 738,04 0,00 0,00 RTS II / 2018
70,95 70,950



1239 733182002R00VDMontáž návlekových izolací na potrubí, 30-54 mm m 381,100 58,00 0,00 22 103,80 22 103,80 0,00 0,00 RTS II / 2016
128,3+214,8+20+18 381,100

21 283773016 Izolace potrubí z mirelonu 32 x 15 mm, šedá m 128,300 78,82 10 112,61 0,00 10 112,61 0,00 0,01 RTS II / 2018
128,3 128,300

22 283773061 Izolace potrubí z mirelonu 42 x 15 mm, šedá m 214,800 43,17 9 272,92 0,00 9 272,92 0,00 0,03 RTS II / 2018
214,8 214,800

23 631547116 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al fólie 42/30 mm m 20,000 125,94 2 518,80 0,00 2 518,80 0,00 0,01 RTS II / 2018
20 20,000

24 631547117 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al fólie 48/30 mm m 18,000 141,70 2 550,60 0,00 2 550,60 0,00 0,01 RTS II / 2018
18 18,000

25 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,928 1 041,60 0,00 966,60 966,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
0,928 0,928

734 Armatury    31 401,35 10 024,06 41 425,41 0,03
26 734209112R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 kus 51,000 62,64 91,80 3 102,84 3 194,64 0,00 0,00 RTS II / 2018

51 51,000
27 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 25,000 63,52 67,50 1 520,50 1 588,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

25 25,000
28 734209117R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 2,000 138,80 19,74 257,86 277,60 0,00 0,00 RTS II / 2018

2 2,000
29 734221672RT3 Hlavice ovládání ventilů termostat. kus 57,000 273,20 14 060,19 1 512,21 15 572,40 0,00 0,01 RTS II / 2018

1.NP: 0,000
33 33,000
2.NP: 0,000
24 24,000

30 734235125R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 kus 2,000 746,40 1 234,12 258,68 1 492,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
2 2,000

31 734225311R00 Ventil termostat.,rohový, DN 10 kus 25,000 268,40 5 098,25 1 611,75 6 710,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
25 25,000

32 734266111R00 Šroubení reg.rohové,vnitř.z. DN 10 kus 25,000 173,59 3 584,50 755,25 4 339,75 0,00 0,00 RTS II / 2018
25 25,000

33 734266426R00 Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15 kus 25,000 329,50 7 245,25 992,25 8 237,50 0,00 0,01 RTS II / 2018
25 25,000

1264 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,026 489,30 0,00 12,72 12,72 0,00 0,00 RTS II / 2017
0,026 0,026

735 Otopná t ělesa    27 351,24 46 452,35 73 803,59 2,88
34 735151661R00 Otopná tělesa panel. VK 11  600/ 500 kus 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 RTS II / 2018

1.36: 0,000
1 1,000
1.40: 0,000
1 1,000
1.29: 0,000
1 1,000
1.05: 0,000
1 1,000

35 735151662R00 Otopná tělesa panel VK 11  600/ 600 kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 RTS II / 2018
1.23: 0,000
1 1,000

36 735151663R00 Otopná tělesa panel. VK 11  600/ 700 kus 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 RTS II / 2018
1.11: 0,000
2 2,000
1.27: 0,000
1 1,000
1.08: 0,000
1 1,000

37 735151702R00 Otopná tělesa panel VK 21  300/ 600 kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
1.15: 0,000
1 1,000

38 735151763R00 Otopná tělesa panel. VK 21  600/ 700 kus 7,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,17 RTS II / 2018



1.21: 0,000
1 1,000
1.20: 0,000
1 1,000
1.30: 0,000
1 1,000
1.09: 0,000
2 2,000
1.08: 0,000
1 1,000
1.03: 0,000
1 1,000

39 735151764R00 Otopná tělesa panel. VK 21  600/ 800 kus 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,08 RTS II / 2018
1.48: 0,000
1 1,000
1.31: 0,000
1 1,000
1.02: 0,000
1 1,000

40 735151765R00 Otopná tělesa panel. VK 21  600/ 900 kus 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,25 RTS II / 2018
1.16: 0,000
1 1,000
1.13: 0,000
2 2,000
1.44: 0,000
2 2,000
1.46: 0,000
2 2,000
1.47: 0,000
1 1,000

41 735151770R00 Otopná tělesa panel. VK 21  600/1600 kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 RTS II / 2018
1.19: 0,000
1 1,000

42 735151864R00 Otopná tělesa panel VK 22  600/ 800 kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 RTS II / 2018
1.32: 0,000
1 1,000

43 735151865R00 Otopná tělesa panel. VK 22 600/ 900 kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 RTS II / 2018
1.34: 0,000
1 1,000
1.50: 0,000
1 1,000

1283 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 9,000 263,20 20,52 2 348,28 2 368,80 0,00 0,00 RTS II / 2017
4+1+4 9,000

44 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 22,000 207,60 43,12 4 524,08 4 567,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
1+7+3+8+1+2 23,000

1268 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 9,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
4+1+4 9,000

45 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
1+7+3+8+1+2 22,000

46 735159230R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
1 1,000

1271 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 1,000 489,50 37,86 451,64 489,50 0,00 0,00 RTS II / 2017
1 1,000

47 735171310R00 Těleso trub. KLC 1500.450 kus 1,000 1 624,00 1 340,22 283,78 1 624,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
1 1,000

1279 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 150,000 169,85 1 245,00 24 232,50 25 477,50 0,00 0,11 RTS II / 2017
150 150,000

48 735419116R00 Montáž konvektorů na hmoždinky délky 2102 mm soubor 2,000 303,59 0,00 607,18 607,18 0,00 0,00 RTS II / 2018



2 2,000
49 735419002V00VDMřížka 292/1750 mm, hliník přírodní ks 2,000 2 494,70 4 989,40 0,00 4 989,40 0,00 0,00 R

2 2,000
50 735419001V00VDPodlahový konvektor PT80-1750 bez mřížky, vana nerez ks 1,000 10 539,70 10 539,70 0,00 10 539,70 0,00 0,00 R

1 1,000
51 735419001V01VDVDPodlahový konvektor PT80-1350 bez mřížky, vana nerez ks 1,000 9 135,42 9 135,42 0,00 9 135,42 0,00 0,00 R

1 1,000
1265 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 81,000 144,00 0,00 11 664,00 11 664,00 0,02 1,93 RTS II / 2017

81 81,000
1284 735890801R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m t 1,636 1 233,00 0,00 2 017,19 2 017,19 0,00 0,00 RTS II / 2017

1,636 1,636
1285 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,664 487,50 0,00 323,70 323,70 0,00 0,00 RTS II / 2017

0,66441 0,664
97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce    197,60 21 372,74 21 570,34 4,32

1296 974049165R00 Vysekání rýh v betonových zdech 15x20 cm m 65,000 169,30 197,60 10 806,90 11 004,50 0,07 4,32 RTS II / 2017
65 65,000

1297 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně m3 1,825 4 893,20 0,00 8 930,09 8 930,09 0,00 0,00 RTS II / 2017
1,825 1,825

1298 979092119R00 Příplatek za vyklizení ulehlé suti přes 10 m m3 1,825 896,30 0,00 1 635,75 1 635,75 0,00 0,00 RTS II / 2017
1,825 1,825

484 310,23
Poznámka:

Celkem:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (K č) - dodávka Náklady (K č) - Montáž Náklady (K č) - celkem Celková hmotnost (t)
732 Strojovny 76 128,67 4 546,44 80 675,11 0,12
733 Rozvod potrubí 187 147,37 79 688,41 266 835,78 0,93
734 Armatury 31 401,35 10 024,06 41 425,41 0,03
735 Otopná tělesa 27 351,24 46 452,35 73 803,59 2,88
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 197,60 21 372,74 21 570,34 4,32

Celkem: 484 310,23

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Lokalita: Kopřivnice Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o

Zpracoval: BDSTAV Morava Zpracováno dne: 15.11.2018



A B C
HSV Dodávky 197,60 0,00 0,00

Montáž 21 372,74 0,00 0,00
PSV Dodávky 322 028,63 0,00 0,00

Montáž 138 513,09 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 731,21 0,00
0,00

1 466,96
484 310,23 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 484 310,23

484 310,23 101 705,15 586 015,38

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - ZL3 (VCP 15) - Ústřední topení

Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ: 00298077/

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Lokalita: Kopřivnice Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o IČ/DIČ: 26807947/

Začátek výstavby: 14.03.2018 Konec výstavby:  Položek: 64

JKSO: Zpracoval: BDSTAV Morava Datum: 15.11.2018

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis


