# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16_05

**Stavba:** **ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov**

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22.8.2016

Zadavatel: IČ:

Ústav pro péči o matku a dítě DIČ:

Uchazeč: IČ: 44851057

PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1) DIČ: CZ44851057

Projektant: IČ:

d PLUS projektová a inženýrská a.s. DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | | **11 887 571,21** |
| | | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH | základní | 21,00% | **11 887 571,21** | **2 496 389,95** |
| | snížená | 15,00% | **0,00** | **0,00** |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **14 383 961,16** |

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16_05

**Stavba:** **ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov**

Místo: Datum: 22.08.2016

Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě Projektant: d PLUS projektová a inženýrská a.s.

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1)

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | | **11 887 571,21** | **14 383 961,16** | |
| **1A.2** | **Stavební úpravy a opravy rozvodů elektroinstalací - Silnoproud - 2. etapa** | 2 419 845,68 | 2 928 013,27 | **STA** |
| **1A.3** | **Stavební úpravy a opravy rozvodů elektroinstalací - Silnoproud - 3. etapa** | 1 628 247,60 | 1 970 179,60 | **STA** |
| **1B.1** | **Stavební úpravy a opravy rozvodů elektroinstalací - Slaboproud - 1. etapa** | 2 434 693,51 | 2 945 979,15 | **STA** |
| **1B.3** | **Stavební úpravy a opravy rozvodů elektroinstalací - Slaboproud - 3. etapa** | 657 653,30 | 795 760,49 | **STA** |
| **2** | **Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky** | 4 747 131,12 | 5 744 028,66 | **STA** |
| **D.1.1** | **Architektonicko-stavební řešení** | 2 392 828,37 | 2 895 322,33 | Soupis |
| **D.1.4.2** | **Chlazení** | 306 710,00 | 371 119,10 | Soupis |
| **D.1.4.3** | **Vzduchotechnika** | 154 528,90 | 186 979,97 | Soupis |
| **D.1.4.5** | **ZTI** | 1 319 641,34 | 1 596 766,02 | Soupis |
| **D.1.4.7** | **Silnoproud** | 200 941,70 | 243 139,46 | Soupis |
| **D.1.4.8** | **Elektronické komunikace** | 36 450,00 | 44 104,50 | Soupis |
| **VON** | **VRN+ON** | 336 030,81 | 406 597,28 | Soupis |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPMD Praha - Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

**1A.2 - Stavební úpravy a opravy rozvodů elektroinstalací - Silnoproud - 2. etapa**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 22.08.2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Ústav pro péči o matku a dítě | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 44851057 |
| PHAR SERVICE, a.s. | (nab. č. 31/131/16/N1) | DIČ: | CZ44851057 |
| Projektant: | | IČ: | |
| d PLUS projektová a inženýrská a.s. | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **2 419 845,68**

| | | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|---|
| DPH | základní | 2 419 845,68 | 21,00% | 508 167,59 |
| | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **2 928 013,27**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

**1A.2 - Stavební úpravy a opravy rozvodů elektroinstalací - Silnoproud - 2. etapa**

Misto: Datum: 22.08.2016

Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě Projektant: d PLUS projektová a inženýrská a.s.

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1)

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **2 419 845,68** |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 51 539,48 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 49 989,80 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 1 549,68 |
| M - Práce a dodávky M | 2 368 306,20 |
| 21-M - Elektromontáže | 1 955 722,20 |
| 36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení | 412 584,00 |
| 1 - Dálkový sběr dat - TYP1 | 60 428,00 |
| 2 - Dálkový sběr dat - TYP2 | 15 107,00 |
| 3 - Dálkový sběr dat - TYP3 | 105 749,00 |
| 4 - Dálkový sběr dat - TYP4 | 61 340,00 |
| 5 - Dálkový sběr dat - TYP5 | 10 510,00 |
| 6 - Kabely a montážní materiál | 28 150,00 |
| 7 - Inženýrská činnost | 131 300,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

**1A.2 - Stavební úpravy a opravy rozvodů elektroinstalací - Silnoproud - 2. etapa**

Misto: Datum: 22.08.2016

Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě Projektant: d PLUS projektová a inženýrská a.s.

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **2 419 845,68** | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 51 539,48 | |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 49 989,80 | |
| 1 | K | 7631113R1 | SDK zákryt rozvaděče tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 15 REI 30 Rw 45 dB - W1 | m2 | 29,220 | 720,00 | 21 038,40 | |
| | VV | | zákryt rozvaděčů vč. lemování UW75 pro uchycení dveří | | | | | |
| | VV | | (3,50*1,90-2,20*1,60)*6 | | 18,780 | | | |
| | VV | | (3,50*1,50-2,2*1,20)*4 | | 10,440 | | | |
| | VV | | Součet | | 29,220 | | | |
| 2 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 23,480 | 46,00 | 1 080,08 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | zákryt rozvaděčů vč. lemování UW75 pro uchycení dveří | | | | | |
| | VV | | (3,0*1,90-2,20*1,60)*6+3,0*0,10*2*10 | | 19,080 | | | |
| | VV | | (3,0*1,50-2,2-1,20)*4 | | 4,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 23,480 | | | |
| 3 | K | 763111751 | Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 29,220 | 56,00 | 1 636,32 | CS ÚRS 2016 01 |
| 4 | K | 7631723R1 | D+M revizních dvířek SDK kcí vel. 500x500 mm s PO EI15, uzamykatelné | kus | 10,000 | 2 450,00 | 24 500,00 | |
| | VV | | obestavky rozvaděčů | | | | | |
| | VV | | 10,0 | | 10,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,000 | | | |
| 5 | K | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % | 500,000 | 1,62 | 810,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 6 | K | 998763491 | Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m | % | 500,000 | 1,85 | 925,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 1 549,68 | |
| 7 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 23,480 | 66,00 | 1 549,68 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | zákryt rozvaděčů vč. lemování UW75 pro uchycení dveří | | | | | |
| | VV | | (3,0*1,90-2,20*1,60)*6+3,0*0,10*2*10 | | 19,080 | | | |
| | VV | | (3,0*1,50-2,2-1,20)*4 | | 4,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 23,480 | | | |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 2 368 306,20 | |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 1 955 722,20 | |
| 8 | K | 001 | Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 40/20, dva přívody - síť (MDO)/DA (DO), zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody spodem a vývody horem, jmenovitý proud 250A/250A, zkratová odolnost rozvaděče Ikmax= 15kA | ks | 1,000 | 183 750,00 | 183 750,00 | |
| | VV | | čelní stěna s požární odolnosti EI15DP1-Sm, dveře s požární odolnosti EI15DP1-Sm | | | | | |
| | VV | | kompletní dodávka sestavy vč. pom. materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová náplň a detailní popis provedení dle výk. dokum | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 9 | K | 002 | Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 40/20, dva přívody - síť (MDO)/DA (DO), zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody horem a vývody horem, jmenovitý proud 250A/250A, zkratová odolnost rozvaděče Ikmax= 15kA | ks | 1,000 | 129 700,00 | 129 700,00 | |
| | VV | | čelní stěna s požární odolnosti EI15DP1-Sm, dveře s požární odolnosti EI15DP1-Sm | | | | | |
| | VV | | kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení instalace a oživení, | | | | | |
| | VV | | přístrojová náplň a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 10 | K | 003 | Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 40/20, dva přívody - síť (MDO)/DA (DO), zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody spodem a vývody horem, jmenovitý proud 250A/250A, zkratová odolnost rozvaděče Ikmax= 15kA | ks | 1,000 | 165 215,00 | 165 215,00 | |
| | VV | | čelní stěna s požární odolnosti EI15DP1-Sm, dveře s požární odolnosti EI15DP1-Sm | | | | | |
| | VV | | kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, | | | | | |
| | VV | | přístrojová náplň a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 11 | K | 004 | Oceloplechový skříňový, IP 55/20, dva přívody - síť (MDO)/DA (DO), zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody horem a vývody horem, jmenovitý proud 250A/250A, zkratová odolnost rozvaděče Ikmax= 15kA | ks | 1,000 | 129 200,00 | 129 200,00 | |
| | VV | | kpl dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová náplň a detailní popis provedení dle výk. dokum. | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | K | 005 | Oceloplechový skříňový, IP 55/20, dva přívody - síť (MDO)/DA (DO), zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody horem a vývody horem, jmenovitý proud 250A/250A, zkratová odolnost rozvaděče Ikmax= 15kA | ks | 1,000 | 186 270,00 | 186 270,00 | |
| | VV | | kpl dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová náplň a detailní popis provedení dle výk. dokum. | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 13 | K | 006 | Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 40/20, dva přívody - síť (MDO)/DA (DO), zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody horem a vývody horem, jmenovitý proud 100A/100A, zkratová odolnost rozvaděče Ikmax= 10kA | ks | 1,000 | 119 400,00 | 119 400,00 | |
| | VV | | čelní stěna s požární odolností EI15DP1-Sm, dveře s požární odolností EI15DP1-Sm | | | | | |
| | VV | | kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, | | | | | |
| | VV | | přístrojová náplň a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 14 | K | 007 | Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 40/20, dva přívody - síť (MDO)/DA (DO), zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody horem a vývody horem, jmenovitý proud 100A/100A, zkratová odolnost rozvaděče Ikmax= 10kA | ks | 1,000 | 117 900,00 | 117 900,00 | |
| | VV | | čelní stěna s požární odolností EI15DP1-Sm, dveře s požární odolností EI15DP1-Sm | | | | | |
| | VV | | kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, | | | | | |
| | VV | | přístrojová náplň a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 15 | K | 008 | Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 40/20, dva přívody - síť (MDO)/DA (DO), zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody horem a vývody horem, jmenovitý proud 100A/100A, zkratová odolnost rozvaděče Ikmax= 10kA | ks | 1,000 | 117 900,00 | 117 900,00 | |
| | VV | | čelní stěna s požární odolností EI15DP1-Sm, dveře s požární odolností EI15DP1-Sm | | | | | |
| | VV | | kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, | | | | | |
| | VV | | přístrojová náplň a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 16 | K | 009 | Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 40/20, dva přívody - síť (MDO)/DA (DO), zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody horem a vývody horem, jmenovitý proud 100A/100A, zkratová odolnost rozvaděče Ikmax= 10kA | ks | 1,000 | 117 900,00 | 117 900,00 | |
| | VV | | čelní stěna s požární odolností EI15DP1-Sm, dveře s požární odolností EI15DP1-Sm | | | | | |
| | VV | | kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, | | | | | |
| | VV | | přístrojová náplň a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 17 | K | 010 | Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 40/20, dva přívody - síť (MDO)/DA (DO), zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody horem a vývody horem, jmenovitý proud 100A/100A, zkratová odolnost rozvaděče Ikmax= 10kA, čelní stěna s | ks | 1,000 | 181 780,00 | 181 780,00 | |
| 18 | K | 011 | Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 40/20, dva přívody - síť (MDO)/DA (DO), zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody horem a vývody horem, jmenovitý proud 100A/100A, zkratová odolnost rozvaděče Ikmax= 10kA | ks | 1,000 | 129 695,00 | 129 695,00 | |
| | VV | | čelní stěna s požární odolností EI15DP1-Sm, dveře s požární odolností EI15DP1-Sm | | | | | |
| | VV | | kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení | | | | | |
| | VV | | přístrojová náplň a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 19 | K | 012 | Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 40/20, dva přívody - síť (MDO)/DA (DO), zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody horem a vývody horem, jmenovitý proud 100A/100A, zkratová odolnost rozvaděče Ikmax= 10kA | ks | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | VV | | čelní stěna s požární odolností EI15DP1-Sm, dveře s požární odolností EI15DP1-Sm | | | | | |
| | VV | | kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení | | | | | |
| | VV | | přístrojová náplň a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 20 | K | 013 | 2x přímý podružný třífázový elektroměr 3x63A s výstupem hodnot ModBus RS485, 2x pomocné spínací kontakty pro montáž na stávající stykače, 8x svorkovnice na DIN lištu do 1,5mm2, zkratová odolnost Ikmax= 10kA | ks | 1,000 | 12 962,00 | 12 962,00 | |
| | VV | | kompletní dodávka sestavy vč. osazení a zapojení elektroměrů na stávající přívody do rozvaděče, pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace | | | | | |
| | VV | | instalace a oživení, úprava zákrytů rozvaděče, označení a popis, atd. | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 21 | K | 014 | 2x přímý podružný třífázový elektroměr 3x63A s výstupem hodnot ModBus RS485, 2x pomocné spínací kontakty pro montáž na stávající stykače, 8x svorkovnice na DIN lištu do 1,5mm2, zkratová odolnost Ikmax= 10kA | ks | 1,000 | 12 962,00 | 12 962,00 | |
| | VV | | kompletní dodávka sestavy vč. výměny za stávající elektroměry, pomocného materiálu pro montáž a propojení | | | | | |
| | VV | | instalace a oživení, úprava zákrytů rozvaděče, označení a popis, atd. | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 22 | K | 015 | 2x přímý podružný třífázový elektroměr 3x63A s výstupem hodnot ModBus RS485, 2x pomocné spínací kontakty pro montáž na stávající stykače, 8x svorkovnice na DIN lištu do 1,5mm2, zkratová odolnost Ikmax= 10kA | ks | 1,000 | 12 962,00 | 12 962,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | kompletní dodávka sestavy vč. výměny za stávající elektroměry, pomocného materiálu pro montáž a propojení | | | | | |
| | VV | | instalace a oživení, úprava zákrytů rozvaděče, označení a popis, atd. | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 23 | K | 016 | Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a plášť, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá dopočítán prořez 7%: 32x1,07 1-CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 34,200 | 11,00 | 376,20 | |
| 24 | K | 017 | Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a plášť, barva izolace jednotlivých žil černá, hnědá, šedá, modrá dopočítán prořez 7%: 40x1,07 1-CYKY-O 4x1,5mm2 | m | 42,800 | 15,00 | 642,00 | |
| 25 | K | 018 | Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a plášť, barva izolace jednotlivých žil černá, černá, hnědá, šedá, modrá dopočítán prořez 7%: 15x1,07 1-CYKY-O 5x1,5mm2 | m | 16,000 | 18,00 | 288,00 | |
| 26 | K | 019 | Ukončení kabelů ( kabelová oka, návlečky, izolace, atd. ) - komplet UKONČENÍ KABELŮ | ks | 1,000 | 3 860,00 | 3 860,00 | |
| 27 | K | 020 | Kabelové štítky pro označení kabelů, nesmazatelný popis s označením kabelu, číslem kabelu dle okruhu, typu a průřezu kabelu, odkud - kam a číslo okruhu, možnost čištění vč. veškerého příslušenství pro označení a montáž kabelového štítku ZNAČENÍ KABELŮ | ks | 200,000 | 2,00 | 400,00 | |
| 28 | K | 021 | Ohebná dvouplášťová kurugovaná chránička, vnitřní průměr 100mm, zaveden zatahovací drát nebo provázek, IP67, zatížení větší než 450N/20cm, -45 - +60°C OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA | m | 40,000 | 33,00 | 1 320,00 | |
| 29 | K | 022 | sádra šedá, šrouby univerzální, podložky, matice, hřebíky, vruty, hmoždinky, příchytky, vázací pásky, atd - komplet DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL | ks | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 30 | K | 023 | Detailní průzkum, kompletní demontáž stávajících rozvaděčů, odvoz, třídění, uložení a ekologická likvidace odpadu DEMONTÁŽ | ks | 1,000 | 94 500,00 | 94 500,00 | |
| 31 | K | 024 | Zajištění nepřerušeného napájení jednotlivých oddělení nemocničního provozu dle jejich důležitosti a požadavků zástupců investora a zástupců jednotlivých oddělení, provizorní napájení podružných patrových rozvaděčů při výměně hlavních patrových rozvaděčů | ks | 1,000 | 56 240,00 | 56 240,00 | |
| 32 | K | 025 | Požární ucpávky kabelových tras při průchodu dělícími stěnami požárních úseků, provedení a materiál dle specifikace požární zprávy POŽÁRNÍ UCPÁVKY | m2 | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 33 | K | 026 | Uvedení do provozu, odzkoušení, nastavení přepínacích časů dle požadavků investora, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní návody, odstranění vad a nedodělků, atd. OSTATNÍ | hod. | 48,000 | 375,00 | 18 000,00 | |
| 34 | K | 027 | Sekání drážek pro kabelové trasy ve zděných konstrukcích, prostupy stěnami a stropy, atd. STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE | ks | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 35 | K | 028 | Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů LIKVIDACE | ks | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 36 | K | 029 | Montáž všech prvků a přístrojů MONTÁŽ | | 1,000 | 112 000,00 | 112 000,00 | |
| | D | 36-M | Montáž prov.,měř. a regul. zařízení | | | | 412 584,00 | |
| | D | 1 | Dálkový sběr dat - TYP1 | | | | 60 428,00 | |
| 37 | K | 1-1 | Zdroj 24VAC/ 10VA | ks | 4,000 | 2 062,00 | 8 248,00 | |
| 38 | K | 1-2 | Převodník Ethernet - RS485 s Modbus RTU / TCP routerem, DIN, 24VAC | ks | 4,000 | 6 215,00 | 24 860,00 | |
| 39 | K | 1-3 | Modul vzdálených vstupů 8xDI, RS485, 24VAC | ks | 4,000 | 4 825,00 | 19 300,00 | |
| 40 | K | 1-4 | Jednofázový jistič 6A/C | ks | 4,000 | 105,00 | 420,00 | |
| 41 | K | 1-5 | Instalace do rozvaděče, oživení | ks | 4,000 | 1 800,00 | 7 200,00 | |
| 42 | K | 1-6 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 4,000 | 100,00 | 400,00 | |
| | D | 2 | Dálkový sběr dat - TYP2 | | | | 15 107,00 | |
| 43 | K | 2-1 | Zdroj 24VAC/ 10VA | ks | 1,000 | 2 062,00 | 2 062,00 | |
| 44 | K | 2-2 | Převodník Ethernet - RS485 s Modbus RTU / TCP routerem, DIN, 24VAC | ks | 1,000 | 6 215,00 | 6 215,00 | |
| 45 | K | 2-3 | Modul vzdálených vstupů 8xDI, RS485, 24VAC | ks | 1,000 | 4 825,00 | 4 825,00 | |
| 46 | K | 2-4 | Jednofázový jistič 6A/C | ks | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| 47 | K | 2-5 | Instalace do rozvaděče, oživení | ks | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 48 | K | 2-6 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | ks | 1,000 | 100,00 | 100,00 | |
| | D | 3 | Dálkový sběr dat - TYP3 | | | | 105 749,00 | |
| 49 | K | 3-1 | Zdroj 24VAC/ 10VA | ks | 7,000 | 2 062,00 | 14 434,00 | |
| 50 | K | 3-2 | Převodník Ethernet - RS485 s Modbus RTU / TCP routerem, DIN, 24VAC | ks | 7,000 | 6 215,00 | 43 505,00 | |
| 51 | K | 3-3 | Modul vzdálených vstupů 8xDI, RS485, 24VAC | ks | 7,000 | 4 825,00 | 33 775,00 | |
| 52 | K | 3-4 | Jednofázový jistič 6A/C | ks | 7,000 | 105,00 | 735,00 | |
| 53 | K | 3-5 | Instalace do rozvaděče, oživení | ks | 7,000 | 1 800,00 | 12 600,00 | |
| 54 | K | 3-6 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | ks | 7,000 | 100,00 | 700,00 | |
| | D | 4 | Dálkový sběr dat - TYP4 | | | | 61 340,00 | |
| 55 | K | 4-1 | Zdroj 24VAC/ 10VA | ks | 4,000 | 2 062,00 | 8 248,00 | |
| 56 | K | 4-2 | Převodník Ethernet - RS485 s Modbus RTU / TCP routerem, DIN, 24VAC | ks | 4,000 | 6 215,00 | 24 860,00 | |
| 57 | K | 4-3 | Modul vzdálených vstupů 8xDI, RS485, 24VAC | ks | 4,000 | 4 825,00 | 19 300,00 | |
| 58 | K | 4-4 | Jednofázový jistič 6A/C | ks | 4,000 | 105,00 | 420,00 | |
| 59 | K | 4-5 | Instalace do rozvaděče, oživení | ks | 4,000 | 1 800,00 | 7 200,00 | |
| 60 | K | 4-6 | Krabice plastová 300x220x120mm s DIN, min. IP31 | ks | 4,000 | 228,00 | 912,00 | |
| 61 | K | 4-7 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | ks | 4,000 | 100,00 | 400,00 | |
| | D | 5 | Dálkový sběr dat - TYP5 | | | | 10 510,00 | |
| 62 | K | 5-1 | Zdroj 24VAC/ 10VA | ks | 1,000 | 2 062,00 | 2 062,00 | |
| 63 | K | 5-2 | Převodník Ethernet - RS485 s Modbus RTU / TCP routerem, DIN, 24VAC | ks | 1,000 | 6 215,00 | 6 215,00 | |
| 64 | K | 5-3 | Jednofázový jistič 6A/C | ks | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| 65 | K | 5-4 | Instalace do rozvaděče, oživení | ks | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 66 | K | 5-5 | Krabice plastová 300x220x120mm s DIN, min. IP31 | ks | 1,000 | 228,00 | 228,00 | |
| 67 | K | 5-6 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | ks | 1,000 | 100,00 | 100,00 | |
| | D | 6 | Kabely a montážní materiál | | | | 28 150,00 | |
| 68 | K | 6-1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 100,000 | 8,00 | 800,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | K | 6-2 | CYKY-J 3x1,5 | m | 50,000 | 11,00 | 550,00 | |
| 70 | K | 6-3 | Kabel UTP cat.5E | m | 400,000 | 7,00 | 2 800,00 | |
| 71 | K | 6-4 | Plastová vkládací lišta 20x16, vč. přislušenství pro montáž | m | 50,000 | 11,00 | 550,00 | |
| 72 | K | 6-5 | Plastová hadice 23 | m | 100,000 | 7,00 | 700,00 | |
| 73 | K | 6-6 | Plastová hadice 16 | m | 50,000 | 5,00 | 250,00 | |
| 74 | K | 6-7 | Ocelové nosné konstrukce | kpl | 1,000 | 15 500,00 | 15 500,00 | |
| 75 | K | 6-8 | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1,000 | 750,00 | 750,00 | |
| 76 | K | 6-9 | Popisek na koncové prvky | kpl | 1,000 | 250,00 | 250,00 | |
| 77 | K | 6-10 | Požární ucpávky | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 78 | K | 6-11 | Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů | kpl | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | D | 7 | Inženýrská činnost | | | | 131 300,00 | |
| 79 | K | 7-1 | Dodavatelská a dílenská dokumentace | kpl | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| 80 | K | 7-2 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 81 | K | 7-3 | Autorský dozor | kpl | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 82 | K | 7-4 | Provozní zkoušky | kpl | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| 83 | K | 7-5 | Výchozí revize elektro | kpl | 1,000 | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| 84 | K | 7-6 | Software úprava velín, vizualizace | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 85 | K | 7-7 | Oživení systému | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 86 | K | 7-8 | Zaučení obsluhy | kpl | 1,000 | 800,00 | 800,00 | |
| 87 | K | 7-9 | Demontáž stávajících rozvodů, odvoz a likvidace odpadu | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPMD Praha - Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

**1A.3 - Stavební úpravy a opravy rozvodů elektroinstalací - Silnoproud - 3. etapa**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 22.08.2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Ústav pro péči o matku a dítě | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 44851057 |
| PHAR SERVICE, a.s. | (nab. č. 31/131/16/N1) | DIČ: | CZ44851057 |
| Projektant: | | IČ: | |
| d PLUS projektová a inženýrská a.s. | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 628 247,60**

| | | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|---|
| DPH | základní | 1 628 247,60 | 21,00% | 341 932,00 |
| | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **1 970 179,60**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

**1A.3 - Stavební úpravy a opravy rozvodů elektroinstalací - Silnoproud - 3. etapa**

Misto: Datum: 22.08.2016

Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě Projektant: d PLUS projektová a inženýrská a.s.

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1)

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **1 628 247,60** |
| M - Práce a dodávky M | 1 628 247,60 |
| 21-M - Elektromontáže | 1 628 247,60 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

**1A.3 - Stavební úpravy a opravy rozvodů elektroinstalací - Silnoproud - 3. etapa**

Misto: Datum: 22.08.2016

Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě Projektant: d PLUS projektová a inženýrská a.s.

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 628 247,60** | |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 1 628 247,60 | |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 1 628 247,60 | |
| 1 | K | 001 | zářivkové svítidlo stropní přisazené, těleso svítidla z ocelové konstrukce, krycí dekorativní rámeček vyrobený z tlakově litého aluminia - bílé provedení, vybaveno hliníkovým reflektorem s matným krycím sklem, výměna světelných zdrojů bez použití nářadí | ks | 8,000 | 942,00 | 7 536,00 | |
| 2 | K | 002 | zářivkové svítidlo přisazené kruhové, těleso svítidla z ocelové konstrukce, stínítko bílé oblé, ručně foukané, trojvrstvé, satén opál mat, výměna světelných zdrojů bez použití nářadí, rozměry průměr 350mm, osazeno elektronickým předřadníkem s teplým start | ks | 5,000 | 596,00 | 2 980,00 | |
| 3 | K | 003 | žárovkové svítidlo přisazené kruhové, těleso svítidla z ocelové konstrukce, stínítko pískované sklo, třída II, výměna světelných zdrojů bez použití nářadí, rozměry průměr 320mm, celková watáž 100W, vč. napájecího systému pro připojení svítidla, celkové pr | ks | 7,000 | 785,00 | 5 495,00 | |
| 4 | K | 004 | žárovkové svítidlo přisazené kruhové, těleso svítidla z ocelové konstrukce, stínítkostínítko opálový skleněný difuzor, třída II, výměna světelných zdrojů bez použití nářadí, rozměry průměr 320mm, s vestavěným pohybovým čidlem PIR s nastavitelnou citlivost | ks | 4,000 | 646,00 | 2 584,00 | |
| 5 | K | 005 | zářivkové svítidlo vestavné (kazetové podhledy M600 s viditelnými systémy nosných lišt a SDK), těleso svítidla z ocelového plechu, opatřeno bílou práškovou barvou, RAL 9003, světlečinný optický kryt ze strukturovaného plexiskla je ke svítidlu připevněn po | ks | 43,000 | 1 158,00 | 49 794,00 | |
| 6 | K | 006 | zářivkové svítidlo stropní přisazené, těleso svítidla z ocelového plechu, opatřeno bílou práškovou barvou, RAL 9003, světelněčinný optický kryt ze strukturovaného plexiskla je ke svítidlu připevněn pomocí hliníkového rámečku drženého bajenetovými uzávěry | ks | 3,000 | 1 294,00 | 3 882,00 | |
| 7 | K | 007 | zářivkové svítidlo vestavné (kazetové podhledy M600 s viditelnými systémy nosných lišt a SDK), těleso svítidla z ocelového plechu, opatřeno bílou práškovou barvou, RAL 9003, světlečinný optický kryt zjednovrstvého bezpečnostního skla je ke svítidlu připev | ks | 88,000 | 1 665,00 | 146 520,00 | |
| 8 | K | 008 | nástěnné svítidlo s oboustranným vyzařováním světelného toku, skleněný kryt, tělo svítidla vyrobeno z tlakově litého hliníku, dolní hliníkový rámeček s integrovanou protioslňující clonou, nerezové šrouby, tvrzené čiré sklo, práškově lakováno - barevné pr | ks | 4,000 | 985,00 | 3 940,00 | |
| 9 | K | 009 | zářivkové svítidlo přisazené, těleso svítidla z PC, světlečinný kryt z UV-stabilního PC vyroben z jednoho kusu,upevnění krytu neviditelnými sponami, vnitřní reflektor z plechu s vysokou odrazností, účinnost svítidla min. 85%, světelné zdroje v ose svítidl | ks | 8,000 | 1 932,00 | 15 456,00 | |
| 10 | K | 010 | nouzové svítidlo LED jednostranné přisazené na stěnu nebo na strop, vestavné do zdi nebo do stropu, těleso ocelový plech v šedé barvě RAL 7035 (verze na stěnu), polykarbonát v šedé barvě RAL 7035 (verze na strop, na závěs a na konzolu), rámeček eloxovaný | ks | 11,000 | 1 850,00 | 20 350,00 | |
| 11 | K | 011 | nouzový bateriový modul s dobou autonomního provozu 1hodina osazen v běžném svítidle, zálohuje jeden zářivkový zdroj v případě výpadku, celková watáž 24W, příkon 30W, 100% světelného toku v nouzovém režimu, autotest, vč. přislušného napajecího systému pro | ks | 11,000 | 1 210,00 | 13 310,00 | |
| 12 | K | 012 | Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, dva přívody - síť (MDO)/DA (DO), zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody a vývody horem, jmenovitý proud 63A/63A, zkratová odolnost rozvaděče Ik"= 7,33kA, čelní stěna s požární | ks | 1,000 | 146 785,00 | 146 785,00 | |
| 13 | K | 013 | Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, dva přívody - síť (MDO)/DA (DO), zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody a vývody horem, jmenovitý proud 63A/63A, zkratová odolnost rozvaděče Ik"= 7,33kA, čelní stěna s požární | ks | 1,000 | 127 790,00 | 127 790,00 | |
| 14 | K | 014 | oceloplechový, nástěnný, IP 54/20, zámek cylindrická vložka, přívod horem, vývody horem, spodem, jmenovitý proud 63A, zkratová odolnost rozvaděče Ik" = 7,33kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, | ks | 1,000 | 21 635,00 | 21 635,00 | |
| 15 | K | 015 | 2x třífázový jistič 3P/C/63A a 1x třífázový jistič 3P/B/63A ( část MDO ), výměna 2x stávající třífázový jistič 3P/C/100A za 2x třífázový jistič 3P/C/63A ( část DO ), zkratová odolnost Ikmax 10kA, pokud zůstanou po demontáži všech podružných rozvaděčů reko | ks | 1,000 | 6 420,00 | 6 420,00 | |
| 16 | K | 016 | Jednopólový vypínač 10A/230V, řazení 1, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů ), JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ 81 x 81 | ks | 37,000 | 122,00 | 4 514,00 | |
| 17 | K | 017 | Sériový vypínač 10A/230V, řazení 5, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů ) SÉRIOVÝ VYPÍNAČ 81 x 81 | ks | 23,000 | 132,00 | 3 036,00 | |
| 18 | K | 018 | Schodišťový přepínač 10A/230V, řazení 6, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů ) SCHODIŠŤOVÝ PŘEPÍNAČ 81 x 81 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| 19 | K | 019 | Tlačítkový ovladač zapínací 10A/230V, řazení 1/0S, pod omítku do instalační krabice, se signalizační doutnavkou, kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů ), TLAČÍ | ks | 5,000 | 132,00 | 660,00 | |
| 20 | K | 020 | Tlačítkový ovladač zapínací 10A/230V, řazení 1/0S, pod omítku do instalační krabice, s orientační doutnavkou, kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů ), TLAČÍTKO | ks | 18,000 | 133,00 | 2 394,00 | |
| 21 | K | 021 | Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkem pro rozvody ve zdravotnictví, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů ) JEDNOF | ks | 51,000 | 115,00 | 5 865,00 | |
| 22 | K | 022 | Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem, pod omítku do dvounásobné instalační krabice, kompletní vč. krytů a vodorovného dvourámečku DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU 152 x 81 | ks | 108,000 | 241,00 | 26 028,00 | |
| 23 | K | 023 | Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem pro rozvody ve zdravotnictví, pod omítku do dvounásobné instalační krabice, kompletní vč. krytů a vodorovného dvourámečku DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU Z6 152 x 81 | ks | 32,000 | 326,00 | 10 432,00 | |
| 24 | K | 024 | Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkem pro rozvody ve zdravotnictví, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytů a vodorovného dvourámečku JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA Z10 81 x 81 | ks | 14,000 | 148,00 | 2 072,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | K | 025 | Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem pro rozvody ve zdravotnictví, pod omítku do dvounásobné instalační krabice, kompletní vč. krytů a vodorovného dvourámečku DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU Z10 152 x 81 | ks | 55,000 | 326,00 | 17 930,00 | |
| 26 | K | 026 | Tři jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem pro PC pro rozvody ve zdravotnictví vybaveny popisovým polem krytým plexisklem - odlišeny nesmazatelným popisem "PC", jedna vybavena vestavěným 3. st. přepěťové ochrany se světelnou signalizací, pod omí | ks | 46,000 | 1 256,00 | 57 776,00 | |
| 27 | K | 027 | Tři jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem pro PC pro rozvody ve zdravotnictví vybaveny popisovým polem krytým plexisklem - odlišeny nesmazatelným popisem "PC", jedna vybavena vestavěným 3. st. přepěťové ochrany se světelnou signalizací, pod omí | ks | 2,000 | 1 256,00 | 2 512,00 | |
| 28 | K | 028 | Zásuvka průmyslová třífázová 3P+N+PE 400V/16A, IP55, pod omítku s víčkem a instalační krabicí, kompletní TŘÍFÁZOVÁ ZÁSUVKA 400V/16A 90 x 124 x 95 | ks | 2,000 | 456,00 | 912,00 | |
| 29 | K | 029 | Zásuvka průmyslová třífázová 3P+N+PE 400V/32A, IP55, pod omítku s víčkem a instalační krabicí, kompletní TŘÍFÁZOVÁ ZÁSUVKA 400V/32A 90 x 160 x 95 | ks | 2,000 | 456,00 | 912,00 | |
| 30 | K | 030 | Multifunkční časové relé pro montáž do instalační krabice, pod tlačítko nebo vypínač s nastavitelným doběhem 1s-10minut, ~230V, 3 vodičové zapojení, výst. výkon 10-160VA, IP30 DOBĚHOVÉ RELÉ 49 x 49 x 13 | ks | 6,000 | 286,00 | 1 716,00 | |
| 31 | K | 031 | Hranatý instalační sloupek pro vertikální rozvod vedení mezi podlahou a podhledem, hliník v barvě bílé, výška 3,7m, upevnění do stropu výšky až 4,7m, 1 oddělení 74x80mm, nerez provedení vč. příslušenství pro montáž ( výsuvná nosná tyč s aretačním přísluše | ks | 2,000 | 3 500,00 | 7 000,00 | |
| 32 | K | 032 | Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá dopočítán prořez 7%: 29+29+42+42x1,07 1-CYKY-J 5x25mm2 | m | 152,000 | 287,00 | 43 624,00 | |
| 33 | K | 033 | Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, zelenožlutá dopočítán prořez 7%: 57x1,07 1-CYKY-J 4x25mm2 | m | 61,000 | 232,00 | 14 152,00 | |
| 34 | K | 034 | Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá dopočítán prořez 7%: 13x1,07 1-CYKY-J 5x6mm2 | m | 13,900 | 72,00 | 1 000,80 | |
| 35 | K | 035 | Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá 9x10, dopočítán prořez 7%: 27+27+37x1,07 1-CYKY-J 5x2,5mm2 | m | 70,600 | 29,00 | 2 047,40 | |
| 36 | K | 036 | Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá 9x10, dopočítán prořez 7%: 66x1,07 1-CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 97,400 | 18,00 | 1 753,20 | |
| 37 | K | 037 | Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá Dle výkresů, dopočítán prořez 7%: 30+35x1,07 1-CYKY-J 3x4mm2 | m | 67,400 | 30,00 | 2 022,00 | |
| 38 | K | 038 | Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá Dle výkresů, dopočítán prořez 7%: 2173+885+2052+483x1,07 1-CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 5 990,000 | 18,00 | 107 820,00 | |
| 39 | K | 039 | Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá Dle výkresů, dopočítán prořez 7%: 828+690+225x1,07 1-CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 1 870,000 | 11,00 | 20 570,00 | |
| 40 | K | 040 | Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, hnědá, šedá Dle výkresů, dopočítán prořez 7%: 30+40+40+60+568x1,07 1-CYKY-O 3x1,5mm2 | m | 790,000 | 11,00 | 8 690,00 | |
| 41 | K | 041 | Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro plné, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá<br>Dle výkresů, dopočítán prořez 7%: 20+20x1,07 H07V-U 1x4mm2 | m | 42,800 | 10,00 | 428,00 | |
| 42 | K | 042 | Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá<br>Dle výkresů, dopočítán prořez 7%: 25x1,07 H07V-K 1x16mm2 | m | 26,800 | 38,00 | 1 018,40 | |
| 43 | K | 043 | Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá<br>Dle výkresů, dopočítán prořez 7%: 30+43x1,07 H07V-K 1x25mm2 | m | 78,100 | 58,00 | 4 529,80 | |
| 44 | K | 044 | Ukončení kabelů ( kabelová oka, návlečky, izolace, atd. ) - komplet UKONČENÍ KABELŮ | ks | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 45 | K | 045 | Kabelové štítky pro označení kabelů, nesmazatelný popis s označením kabelu, číslem kabelu dle okruhu, typu a průřezu kabelu, odkud - kam a číslo okruhu, možnost čištění vč. veškerého příslušenství pro označení a montáž kabelového štítku ZNAČENÍ KABELŮ | ks | 600,000 | 2,00 | 1 200,00 | |
| 46 | K | 046 | Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. víka a příslušenství pro montáž ( nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, přichytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové přichytky s podélnými opěrkami, vázací pásky, uzeměnova | m | 10,000 | 407,00 | 4 070,00 | |
| 47 | K | 047 | Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. víka a příslušenství pro montáž ( nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, přichytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové přichytky s podélnými opěrkami, vázací pásky, uzeměnova | m | 28,000 | 355,00 | 9 940,00 | |
| 48 | K | 048 | Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. víka a příslušenství pro montáž ( nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, přichytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové přichytky s podélnými opěrkami, vázací pásky, uzeměnova | m | 27,000 | 298,00 | 8 046,00 | |
| 49 | K | 049 | Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. víka a příslušenství pro montáž ( nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, přichytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové přichytky s podélnými opěrkami, vázací pásky, uzeměnova | m | 37,000 | 165,00 | 6 105,00 | |
| 50 | K | 050 | Elektroinstalační krabice pod omítku, do dutých příček, univerzální, spojovatelné do souvislé řady, vč. veškerého příslušenství pro montáž PŘÍSTROJOVÉ KRABICE Č73 x 42 | ks | 10,000 | 6,00 | 60,00 | |
| 51 | K | 051 | Elektroinstalační krabice na omítku, univerzální, vč. veškerého příslušenství pro montáž PŘÍSTROJOVÉ KRABICE PŘÍSTROJOVÉ LIŠTOVÉ 81 x 81 x 28 | ks | 692,000 | 18,00 | 12 456,00 | |
| 52 | K | 052 | Elektroinstalační krabice pod omítku, do dutých příček, univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( víčko, trnů, atd. ) ROZVODNÉ KRABICE Č73 x 42 | ks | 10,000 | 49,00 | 490,00 | |
| 53 | K | 053 | Elektroinstalační krabice lištová 81x81x37mm na povrch s víčkem, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( kovové hmoždinky, spojovací materiál, atd. ) ROZVODNÉ KRABICE LIŠTOVÉ 81 x 81 x 37 | ks | 10,000 | 28,00 | 280,00 | |
| 54 | K | 054 | Elektroinstalační krabice na povrch, univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( kovové hmoždinky, spojovací materiál, vázací pásky, atd. ), krytí IP54 ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH 85 x 85 x 40 | ks | 180,000 | 34,00 | 6 120,00 | |
| 55 | K | 055 | Elektroinstalační krabice na povrch, univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( kovové hmoždinky, spojovací materiál, vázací pásky, atd. ), krytí IP54 ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH 105 x 105 x 40 | ks | 75,000 | 42,00 | 3 150,00 | |
| 56 | K | 056 | Víčko elektroinstalační krabice pod omítku, univerzální, vč. vrutů a veškerého příslušenství pro montáž VÍČKO KRABICE Č83 | ks | 200,000 | 7,00 | 1 400,00 | |
| 57 | K | 057 | Ohebné trubky PVC, bezhalogenové, samozhášivé, střední mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž ( spojky, přichytky, ohyby, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd. ) OHEBNÉ TRUBKY PRŮMĚR 50 Č50mm | m | 25,000 | 37,00 | 925,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | K | 058 | Plastová vkládací lišta hranatá, rozměry 20x20mm, pro montáž na stěnu nebo strop, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kryty ohybové, spojovací, koncové, odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd. ) PLAS | m | 245,000 | 14,00 | 3 430,00 | |
| 59 | K | 059 | Plastová vkládací lišta hranatá, rozměry 40x20mm, pro montáž na stěnu nebo strop, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kryty ohybové, spojovací, koncové, odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd. ) PLAS | m | 378,000 | 23,00 | 8 694,00 | |
| 60 | K | 060 | Plastová vkládací lišta hranatá, rozměry 50x20mm, pro montáž na stěnu nebo strop, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kryty ohybové, spojovací, koncové, odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd. ) PLAS | m | 155,000 | 36,00 | 5 580,00 | |
| 61 | K | 061 | Plastová vkládací lišta hranatá, rozměry 40x40mm, pro montáž na stěnu nebo strop, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kryty ohybové, spojovací, koncové, odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd. ) PLAS | m | 15,000 | 36,00 | 540,00 | |
| 62 | K | 062 | Plastová vkládací lišta hranatá, rozměry 60x40mm, pro montáž na stěnu nebo strop, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kryty ohybové, spojovací, koncové, odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd. ) PLAS | m | 25,000 | 62,00 | 1 550,00 | |
| 63 | K | 063 | Plastové kabelové příchytky pro kabelové svazky s uchycením šroubem do betonu, vč. příslušenství pro montáž ( vázací pásky dle průměru kabelových svazků, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd. ) KABELOVÉ PŘÍCHYTKY Č50mm | ks | 852,000 | 40,00 | 34 080,00 | |
| 64 | K | 064 | Svorka k ochrannému pospojování kompletní vč. veškerého příslušenství SVORKY K OCHRANNÉMU POSPOJOVÁNÍ | ks | 10,000 | 29,00 | 290,00 | |
| 65 | K | 065 | sádra šedá, šrouby univerzální, podložky, matice, hřebíky, vruty, hmoždinky, příchytky, atd - komplet DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL | ks | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 66 | K | 066 | Detailní průzkum, kompletní demontáž stávající elektroinstalace v dotčených částech objektů včetně hlavního patrového rozvaděče 6.NP RH04 a veškerých podružných rozvaděčů laboratoří, odstraněny budou instalační krabice i nosné konstrukce (rošty, příp. žla | ks | 1,000 | 22 500,00 | 22 500,00 | |
| 67 | K | 067 | Odpojení stávajících funkčních kabelových vývodů z demontovaného rozvaděče RH04, jejich opětovné připojení do nově osazeného rozvaděče, kabely případně naspojkovány a prodlouženy kabely shodného provedení a průřezu jako stávající kabely, kabely popsány, p | ks | 1,000 | 8 250,00 | 8 250,00 | |
| 68 | K | 068 | Požární ucpávky kabelových tras při průchodu dělícími stěnami požárních úseků, provedení a materiál dle specifikace požární zprávy POŽÁRNÍ UCPÁVKY | m2 | 2,000 | 3 500,00 | 7 000,00 | |
| 69 | K | 069 | Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní návody, odstranění vad a nedodělků, atd. OSTATNÍ | hod. | 140,000 | 375,00 | 52 500,00 | |
| 70 | K | 070 | Sekání drážek pro kabelové trasy ve zděných konstrukcích, prostupy stěnami a stropy, atd. - komplet STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE | ks | 1,000 | 6 200,00 | 6 200,00 | |
| 71 | K | 071 | Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů - komplet LIKVIDACE | ks | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 72 | K | 072 | Montáž všech prvků a přístrojů MONTÁŽ | soub | 1,000 | 479 000,00 | 479 000,00 | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPMD Praha - Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

**1B.1 - Stavební úpravy a opravy rozvodů elektroinstalací - Slaboproud - 1. etapa**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 22.08.2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Ústav pro péči o matku a dítě | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 44851057 |
| PHAR SERVICE, a.s. | (nab. č. 31/131/16/N1) | DIČ: | CZ44851057 |
| Projektant: | | IČ: | |
| d PLUS projektová a inženýrská a.s. | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **2 434 693,51**

| | | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|---|
| DPH | základní | 2 434 693,51 | 21,00% | 511 285,64 |
| | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **2 945 979,15**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

**1B.1 - Stavební úpravy a opravy rozvodů elektroinstalací - Slaboproud - 1. etapa**

Misto: Datum: 22.08.2016

Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě Projektant: d PLUS projektová a inženýrská a.s.

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1)

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **2 434 693,51** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 45 238,40 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 45 210,66 |
| 998 - Přesun hmot | 27,74 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 589 187,61 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 493 014,75 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 96 172,86 |
| M - Práce a dodávky M | 1 800 267,50 |
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | 1 751 517,50 |
| 1. - EPS | 271 942,50 |
| D1 - Upravované prostory budou napojeny do stávajících rozvodů EPS UPMD. Stávající ústředna EPS Siemens F | 271 942,50 |
| 2. - EVAKUAČNÍ ROZHLAS | 196 715,00 |
| D2 - Bude využita stávající ústředna rozhlasu BOSCH PLENA VOICE ALARM SYSTÉM | 196 715,00 |
| 3. - TELEFONNÍ A DATOVÉ ROZVODY | 1 235 335,00 |
| D3 - Pro strukturovanou kabeláž budou využity stávající rozvaděče a stávající struktura. Stávající systém | 1 235 335,00 |
| 4. - CCTV | 47 525,00 |
| D4 - V současné době je využíván kamerový systém s kamerami IP napojenými na zálohovací servery | 47 525,00 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 48 750,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

**1B.1 - Stavební úpravy a opravy rozvodů elektroinstalací - Slaboproud - 1. etapa**

Misto: Datum: 22.08.2016

Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě Projektant: d PLUS projektová a inženýrská a.s.

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **2 434 693,51** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 45 238,40 | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 45 210,66 | |
| 1 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 685,010 | 56,00 | 38 360,56 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | objekt E - 6.NP | | | | | |
| | VV | | 20,13+32,32+17,78+8,84+36,49+3,58+12,18+7,91+15,37+4,58+12,26+18,03+31,67+13,34+24,99+20,75+12,82+12,77+19,18+29,87+44,56+18,42+12,36+19,84+20,09+17,4 | | 487,530 | | | |
| | VV | | 40,46+39,0+5,07+4,99+4,40+4,40+4,68 | | 103,000 | | | |
| | VV | | objekt E - 7.NP | | | | | |
| | VV | | 13,62+8,12+10,19+18,17+17,51+26,87 | | 94,480 | | | |
| | VV | | Součet | | 685,010 | | | |
| 2 | K | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 685,010 | 4,00 | 2 740,04 | CS ÚRS 2016 01 |
| 3 | K | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah | m2 | 685,010 | 6,00 | 4 110,06 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 27,74 | |
| 4 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0,096 | 289,00 | 27,74 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 589 187,61 | |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 493 014,75 | |
| 5 | K | 76312181R | Demontáž opláštění SDK s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché | m2 | 11,865 | 150,00 | 1 779,75 | |
| | VV | | dmtž opl. VZT tvaru L - m.č. 542,543 | | | | | |
| | VV | | 0,30*0,7*56,5 | | 11,865 | | | |
| | VV | | Součet | | 11,865 | | | |
| 6 | K | 76313172R | SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy v. 150 mm | m | 94,900 | 250,00 | 23 725,00 | |
| | VV | | objekt E - 6.NP | | | | | |
| | VV | | 4,39+4,365+3,22+3,71+3,7+3,4+3,635+3,685+3,12+4,305 | | 37,530 | | | |
| | VV | | 6,20+5,60+3,86+3,51+5,04+3,75+2,74+3,855+5,0 | | 39,555 | | | |
| | VV | | objekt E - 7.NP | | | | | |
| | VV | | 3,52*2+3,55+3,50+3,725 | | 17,815 | | | |
| | VV | | Součet | | 94,900 | | | |
| 7 | K | 76313174R | SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy v. 300 mm | m | 19,100 | 350,00 | 6 685,00 | |
| | VV | | objekt E - 6.NP - kolem světlíků mn.č. 543, 554 | | | | | |
| | VV | | (1,20+1,6)*2+(3,0+3,3)*2 | | 18,200 | | | |
| | VV | | 0,90 "m.č. 519 | | 0,900 | | | |
| | VV | | Součet | | 19,100 | | | |
| 8 | K | 76313175R | SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy v. 400 mm | m | 3,500 | 450,00 | 1 575,00 | |
| | VV | | objekt E - 7.NP | | | | | |
| | VV | | 3,50 "m.č. 604 | | 3,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,500 | | | |
| 9 | K | 7634310R3 | D+M minerální kazetový podhled rozměr 600x600x12mm | m2 | 680,380 | 650,00 | 442 247,00 | |
| | VV | | objekt E - 6.NP | | | | | |
| | VV | | výměry podhledů viz.legenda místností - př.č. D.1.1.2 | | | | | |
| | VV | | 20,13+32,32+17,78+4,21+36,49+3,58+12,18+7,91+15,37+4,58+12,26+18,03+31,67+13,34+24,99+20,75+12,82+12,77+19,18+29,87+44,56+18,42+12,36+19,84+20,09+17,4 | | 482,900 | | | |
| | VV | | 40,46+39,0+5,07+4,99+4,40+4,40+4,68 | | 103,000 | | | |
| | VV | | objekt E - 7.NP | | | | | |
| | VV | | výměry podhledů viz.legenda místností - př.č. D.1.1.2 | | | | | |
| | VV | | m.č. E601-606 | | | | | |
| | VV | | 13,62+8,12+10,19+18,17+17,51+26,87 | | 94,480 | | | |
| | VV | | Součet | | 680,380 | | | |
| 10 | K | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % | 4 900,00 | 1,62 | 7 938,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 11 | K | 998763491 | Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m | % | 4 900,00 | 1,85 | 9 065,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 96 172,86 | |
| 12 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 1 217,378 | 13,00 | 15 825,91 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | objekt E - 6.NP | | | | | |
| | VV | | (3,56+6,2+4,30+2,7+1,85)*(2,70-2,0)+(1,1*2+6,2)*0,15 "m.č. 508 | | 14,287 | | | |
| | VV | | (2,5+4,1+3,8+3,0+4,0+4,3)*(2,7-2,0)+(1,5*2+3,0)*0,15 "m.č. 517 | | 16,090 | | | |
| | VV | | (3,855+4,61)*2*(2,7-1,5)+(1,0*2+3,855)*0,156 "m.č. 518 | | 21,229 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | (3,52+1,62+0,91)*2*2,7 "m.č. 519 | | 32,670 | | | |
| | VV | | (6,54+1,64)*2*2,7 "m.č. 521.1 | | 44,172 | | | |
| | VV | | (3,505+2,965+3,845+1,48+0,5+4,82+2,965)*2,7 "m.č. 521.2 | | 54,216 | | | |
| | VV | | (2,74+4,07+1,11)*2*(2,7-2,0)+(1,0*2+2,74)*0,15 "m.č. 524 | | 11,799 | | | |
| | VV | | (3,75+2,1)*2*(2,7-2,0)+(1,0*2+3,75)*0,15 "m.č. 525 | | 9,053 | | | |
| | VV | | (3,05+5,04)*2*(2,7-2,0)+(1,0*2+5,04)*0,15 "m.č. 526 | | 12,382 | | | |
| | VV | | (1,59+2,14+1,51)*2*2,7 "m.č. 529 | | 28,296 | | | |
| | VV | | (3,49+3,51)*2*(2,7-2,0)+(1,0*2+3,51)*0,15 "m.č. 531 | | 10,627 | | | |
| | VV | | (4,58+3,86)*2*2,7-4,58*1,50+(1,0*2+3,86)*0,15 "m.č. 532 | | 39,585 | | | |
| | VV | | (3,7+4,3+2,5+4,3+3,5+3,6)*(2,7-2,0)+(1,5*2+3,15)*0,15 "m.č 533 | | 16,253 | | | |
| | VV | | (4,0+3,335)*2*2,7+(1,0*2+3,335)*0,15-1,0*2*1,5 "m.č. 534 | | 37,409 | | | |
| | VV | | (1,18+3,19)*2*2,7-1,1*2*1,5 | | 20,298 | | | |
| | VV | | (4,02+3,7)*2*2,7+(1,0*2+3,7)*0,15 "m.č. 535 | | 42,543 | | | |
| | VV | | (1,25+1,23+3,66*2)*2*2,7-(1,5+1,35)*1,5 | | 48,645 | | | |
| | VV | | (3,71+3,995)*2*2,7+(1,0*2+3,71)*0,15 "m.č. 536 | | 42,464 | | | |
| | VV | | (3,22+4,01)*2*2,7+(1,0*2+3,22)*0,15 "m.č. 538 | | 39,825 | | | |
| | VV | | (2,815+3,81+4,115+2,3+1,7+0,8)*(2,7-2,0) "m.č. 539 | | 10,878 | | | |
| | VV | | (4,4+4,365+4,525*2)*(2,7-2,0)+(1,0*2+4,4)*0,15 "m.č. 540 | | 13,431 | | | |
| | VV | | (1,79+4,39+1,855+2,56+2,235+4,39+2,235+2,56)*(2,7-2,0)+(1,0*2+4,39)*0,15 "m.č. 542 | | 16,369 | | | |
| | VV | | (1,79+4,39+1,855+2,65*2+2,8*2+2,5*2+4,39)*2,7-2,8*2*1,5 "m.č. 543 | | 68,078 | | | |
| | VV | | (4,4+4,09)*2*(2,7-2,0)+(1,0*2+4,4)*0,15 "m.č. 545 | | 12,846 | | | |
| | VV | | (3,96+3,12)*2*2,7+(1,0*2+3,12)*0,15-1,0*2*1,5 "m.č. 548 | | 36,000 | | | |
| | VV | | (3,27+2,57)*2*2,7 "m.č. 549 | | 31,536 | | | |
| | VV | | (4,305+3,685)*2*2,7+(1,0*2+3,685)*0,15 "m.č. 550 | | 43,999 | | | |
| | VV | | (3,305+3,32+1,42+1,49)*2*2,7 | | 51,489 | | | |
| | VV | | (3,635+3,95)*2*2,7+(1,0*2+3,635)*0,15-(3,635+3,95)*2,0 "m.č. 551 | | 26,634 | | | |
| | VV | | (3,4+3,975)*2*(2,7-2,0)+(1,0*2+3,4)*0,15 "m.č. 553 | | 11,135 | | | |
| | VV | | (23,71+1,96)*2*2,7 "m.č. 554 | | 138,618 | | | |
| | VV | | 7.NP | | | | | |
| | VV | | (3,57+3,55)*2*3,0+(1,0*2+3,55)*0,15 "m.č. 601 | | 43,553 | | | |
| | VV | | (3,57+2,28)*2*3,0+(1,0*2+2,28)*0,15 "m.č. 602 | | 35,742 | | | |
| | VV | | (3,725+2,735)*2*3,0+(1,0*2+3,725)*0,15 "m.č. 603 | | 39,619 | | | |
| | VV | | (3,5+5,06)*2*3,0+(1,0*2+3,5)*0,15-4,06*1,40 "m.č. 604 | | 46,501 | | | |
| | VV | | (3,55+5,06)*2*3,0+(1,0*2+3,55)*0,15-(5,06*2+(5,06+3,55*2)*1,4) "m.č. 605 | | 25,349 | | | |
| | VV | | (7,285+3,52)*2*(3,0-2,0)+(1,0*2+3,52)*0,15+2,2*0,6 "m.č. 606 | | 23,758 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 217,378 | | | |
| 13 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1 217,378 | 66,00 | 80 346,95 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 1 800 267,50 | |
| | D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | | | | 1 751 517,50 | |
| | D | 1. | EPS | | | | 271 942,50 | |
| | *D* | *D1* | *Upravované prostory budou napojeny do stávajících rozvodů EPS UPMD. Stávající ústředna EPS Siemens F* | | | | *271 942,50* | |
| 14 | K | 1.1 | Komplexní funkční zkouška celého systému EPS | ks | 1,000 | 16 500,00 | 16 500,00 | |
| 23 | K | 1.10 | Instalační krabice KU68 s víčkem | ks | 15,000 | 102,00 | 1 530,00 | |
| 24 | K | 1.11 | Požární ucpávky | ks | 1,000 | 4 950,00 | 4 950,00 | |
| 25 | K | 1.12 | Drobný nespecifikovaný materiál | ks | 1,000 | 5 775,00 | 5 775,00 | |
| 26 | K | 1.13 | Školení obsluhy | ks | 1,000 | 825,00 | 825,00 | |
| 27 | K | 1.14 | Autorský dozor | ks | 1,000 | 8 250,00 | 8 250,00 | |
| 28 | K | 1.15 | Dodavatelská dokumentace | ks | 1,000 | 6 600,00 | 6 600,00 | |
| 29 | K | 1.16 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 8 250,00 | 8 250,00 | |
| 15 | K | 1.2 | Zpracování programovacích tabulek, doplnění nových hlásičů, nových ovládaných zařízení, implementace doplněných rozvodů do systému EPS | ks | 1,000 | 8 250,00 | 8 250,00 | |
| 16 | K | 1.3 | Opticko-kouřový hlásič EPS včetně patice pro hlásiče, instalačního materiálu a popisovací tabulky | ks | 52,000 | 2 395,00 | 124 540,00 | |
| 17 | K | 1.4 | Tlačítkový hlásič EPS včetně instalačního materiálu | ks | 5,000 | 2 725,00 | 13 625,00 | |
| 18 | K | 1.5 | Kabel J-H(st)H 2x0,8 B2ca, s1, d0 | m | 950,000 | 33,00 | 31 350,00 | |
| 19 | K | 1.6 | Trubka pevná pr.20 bezhalogenová včetně upevňovaciho materiálu | m | 750,000 | 46,50 | 34 875,00 | |
| 20 | K | 1.7 | Vkládací lišta 20x20 včetně instalačního materiálu pro uchycení ke stěně | m | 15,000 | 181,50 | 2 722,50 | |
| 21 | K | 1.8 | Ohebná trubka pr. 25 mm do betonu PVC | ks | 100,000 | 35,00 | 3 500,00 | |
| 22 | K | 1.9 | Ohebná trubka pr. 32 mm do betonu PVC | m | 10,000 | 40,00 | 400,00 | |
| | D | 2. | EVAKUAČNÍ ROZHLAS | | | | 196 715,00 | |
| | *D* | *D2* | *Bude využita stávající ústředna rozhlasu BOSCH PLENA VOICE ALARM SYSTÉM* | | | | *196 715,00* | |
| 30 | K | 2.1 | Napojení dvou nových linek rozhlasu do stávající ústředny rozhlasu, upravení propojení rozhlasu s EPS, programování ústředny rozhlasu | ks | 1,000 | 16 500,00 | 16 500,00 | |
| 39 | K | 2.10 | Ohebná trubka pr. 25 mm do betonu PVC | m | 100,000 | 35,00 | 3 500,00 | |
| 40 | K | 2.11 | Instalační krabice KU68 | ks | 10,000 | 102,00 | 1 020,00 | |
| 41 | K | 2.12 | Požární ucpávky | ks | 1,000 | 4 950,00 | 4 950,00 | |
| 42 | K | 2.13 | Drobný nespecifikovaný materiál | ks | 1,000 | 4 950,00 | 4 950,00 | |
| 43 | K | 2.14 | Školení obsluhy | ks | 1,000 | 825,00 | 825,00 | |
| 44 | K | 2.15 | Autorský dozor | ks | 1,000 | 8 250,00 | 8 250,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | K | 2.16 | Dodavatelská dokumentace | ks | 1,000 | 6 600,00 | 6 600,00 | |
| 46 | K | 2.17 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 8 250,00 | 8 250,00 | |
| 31 | K | 2.2 | Instalace kabelů do stávajících tras do stávající stoupačky | m | 50,000 | 20,00 | 1 000,00 | |
| 32 | K | 2.3 | Instalace kabelů do stávajících tras v 2.np - rozebrání stávajících podhledů, složení stávajících podhledů atd. | m | 50,000 | 30,00 | 1 500,00 | |
| 33 | K | 2.4 | Zařízení pro dohled pro reproduktorové linky | ks | 2,000 | 2 885,00 | 5 770,00 | |
| 34 | K | 2.5 | Reproduktor evakuační nástěnný 6/3/1,5W splňující ČSN EN 54-24 | ks | 2,000 | 1 650,00 | 3 300,00 | |
| 35 | K | 2.6 | Reproduktor evakuační do podhledu 6/3/1,5W splňující ČSN EN 54-24 | ks | 38,000 | 990,00 | 37 620,00 | |
| 36 | K | 2.7 | Kabel 2x1,5 B2ca, s1, d0, kabel funkční při požáru P90-R dle ZP27 dle ČSN 73 0848 | m | 700,000 | 48,00 | 33 600,00 | |
| 37 | K | 2.8 | Kabelové příchytky s požární odolností P90-R dle ZP27dle ČSN 73 0848, včetně instalačního materiálu | ks | 2 000,000 | 26,00 | 52 000,00 | |
| 38 | K | 2.9 | Kabelové příchytky na kabelový žebřík s požární odolností P90-R dle ZP27, včetně instalačního materiálu E90 | ks | 120,000 | 59,00 | 7 080,00 | |
| | D | 3. | TELEFONNÍ A DATOVÉ ROZVODY | | | | 1 235 335,00 | |
| | *D* | *D3* | *Pro strukturovanou kabeláž budou využity stávající rozvaděče a stávající struktura. Stávající systém* | | | | *1 235 335,00* | |
| 47 | K | 3.1 | Aktivní síťový prvek switch 48 portů CISCO WS-C2960X-48LPS-L (48x 10/100/1000, 4xSFP, PoE 370W) typ dle aktuálního stavu na trhu bude odsouhlasen správcem IT, tak aby splňoval požadavky lékařských technologií v době instalace zařízení | ks | 1,000 | 83 380,00 | 83 380,00 | |
| 48 | K | 3.2 | Aktivní síťový prvek switch 48 portů CISCO WS-C2960X-48TS-L (48x 10/100/1000, 4xSFP) typ dle aktuálního stavu na trhu bude odsouhlasen správcem IT, tak aby splňoval požadavky lékařských technologií v době instalace zařízení | ks | 2,000 | 62 695,00 | 125 390,00 | |
| 49 | K | 3.3 | Cisco C2960X-STACK (pro propojení do stacku) | ks | 3,000 | 19 950,00 | 59 850,00 | |
| 50 | K | 3.4 | Kabeláž pro propojení do STACKu CAB-STK-E-0.5M | ks | 4,000 | 2 900,00 | 11 600,00 | |
| 51 | K | 3.5 | SFP modul LX (kompatibilní Cisco) | ks | 4,000 | 650,00 | 2 600,00 | |
| 52 | K | 3.6 | 2m duplex opticky MM kabel LC/ST (50/125) | ks | 4,000 | 312,00 | 1 248,00 | |
| 53 | K | 3.7 | Záložní zdroj smart UPS 3000VA 2700W pro 1000W po dobu 10 minut, 2U - pro rozvaděč strukturované kabeláže, včetně monitorovací karty s ethernet rozhraní AP9631, USB+RS-232, včetně příslušenství | ks | 1,000 | 59 430,00 | 59 430,00 | |
| 54 | K | 3.8 | Patch panel 24x RJ45 cat6 SFTP, včetně montážního příslušenství | ks | 10,000 | 14 285,00 | 142 850,00 | |
| 55 | K | 3.9 | Oboustranný vyvazovací panel 1U, včetně montážního příslušenství | ks | 10,000 | 484,00 | 4 840,00 | |
| 56 | K | 3.10 | Dvojzásuvka 2xRJ-45 stíněná - Cat.6 S/FTP, včetně rámečku a instalační krabice na stěnu, design dle standardu silnoproud | ks | 112,000 | 1 240,00 | 138 880,00 | |
| 57 | K | 3.11 | Zásuvka RJ-45 stíněná - Cat.6 S/FTP, včetně rámečku a instalační krabice na stěnu, design dle standardu silnoproud | ks | 2,000 | 706,00 | 1 412,00 | |
| 58 | K | 3.12 | Odinstalování a instalace stanic pro bezdrátové pokrytí telefonem | ks | 2,000 | 385,00 | 770,00 | |
| 59 | K | 3.13 | Propojovací patch kabely 2m | ks | 110,000 | 87,00 | 9 570,00 | |
| 60 | K | 3.14 | Propojovací patch kabely 1m | ks | 100,000 | 69,00 | 6 900,00 | |
| 61 | K | 3.15 | Kabel Cat.6 S/FTP bezhalogenový v provedení B2ca, s1, d0 | m | 11 500,000 | 37,00 | 425 500,00 | |
| 62 | K | 3.16 | Trubka pevná pr.32 bezhalogenová včetně upevňovacího materiálu ke stěně nebo stropu | m | 600,000 | 59,00 | 35 400,00 | |
| 63 | K | 3.17 | Ohebná trubka pr. 25 mm do betonu PVC | m | 50,000 | 23,00 | 1 150,00 | |
| 64 | K | 3.18 | Ohebná trubka pr. 32 mm do betonu PVC | m | 10,000 | 31,00 | 310,00 | |
| 65 | K | 3.19 | Vkládací lišta 20x20 včetně instalačního materiálu pro uchycení ke stěně | m | 360,000 | 49,00 | 17 640,00 | |
| 66 | K | 3.20 | Parapetní kanál 140x70 včetně instalačního materiálu pro uchycení ke stěně | m | 10,000 | 345,00 | 3 450,00 | |
| 67 | K | 3.21 | Kabelový žlab 100x60 kovový, včetně tvarových prvků a instalačního materiálu pro upevnění ke stropu, ke zdi | m | 35,000 | 240,00 | 8 400,00 | |
| 75 | K | 3.22 | Kabelový žlab 200x100 kovový, včetně tvarových prvků a instalačního materiálu pro upevnění ke stropu, ke zdi | m | 55,000 | 401,00 | 22 055,00 | |
| 76 | K | 3.23 | Požární ucpávky | ks | 1,000 | 8 250,00 | 8 250,00 | |
| 77 | K | 3.24 | Drobný nespecifikovaný materiál | ks | 1,000 | 5 335,00 | 5 335,00 | |
| 78 | K | 3.25 | Demontáž stávajících telefonních a datových rozvodů, odpojení stávajících kabelů v rozvaděči strukturované kabeláže, nutno spolupracovat se správcem telefonních a datových rozvodů UPMD | ks | 1,000 | 35 200,00 | 35 200,00 | |
| 79 | K | 3.26 | Školení obsluhy | ks | 1,000 | 8 250,00 | 8 250,00 | |
| 80 | K | 3.27 | Autorský dozor | ks | 1,000 | 825,00 | 825,00 | |
| 81 | K | 3.28 | Dodavatelská dokumentace | ks | 1,000 | 6 600,00 | 6 600,00 | |
| 82 | K | 3.29 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 8 250,00 | 8 250,00 | |
| | D | 4. | CCTV | | | | 47 525,00 | |
| | *D* | *D4* | *V současné době je využíván kamerový systém s kamerami IP napojenými na zálohovací servery* | | | | *47 525,00* | |
| 68 | K | 4.1 | IP kamera 1280×800, CMOS, obj. 3-9 mm, MPEG4 komprese, P-Iris, DI/DO, PoE, IR-LED, IR-Cut, IP66, slot na Micro SD/SDHC kartu, dome provedení, WDR Pro | ks | 2,000 | 17 425,00 | 34 850,00 | |
| 69 | K | 4.2 | Kabel Cat.6 S/FTP bezhalogenový | m | 30,000 | 30,00 | 900,00 | |
| 70 | K | 4.3 | Trubka pevná pr.20 bezhalogenová včetně upevňovacího materiálu | m | 5,000 | 45,00 | 225,00 | |
| 71 | K | 4.4 | Kamerové zkoušky | ks | 1,000 | 1 650,00 | 1 650,00 | |
| 72 | K | 4.5 | Drobný nespecifikovaný materiál | ks | 1,000 | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| 73 | K | 4.6 | Autorský dozor | ks | 1,000 | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| 74 | K | 4.7 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| | D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | 48 750,00 | |
| 83 | K | 4607100R1 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech a na stěnách po demontáži lekroinstalace | m | 300,000 | 125,00 | 37 500,00 | |
| 84 | K | 4607100R2 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech a na stěnách po demontáži lišt 100/75 | m | 75,000 | 150,00 | 11 250,00 | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPMD Praha - Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

**1B.3 - Stavební úpravy a opravy rozvodů elektroinstalací - Slaboproud - 3. etapa**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 22.08.2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Ústav pro péči o matku a dítě | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 44851057 |
| PHAR SERVICE, a.s. | (nab. č. 31/131/16/N1) | DIČ: | CZ44851057 |
| Projektant: | | IČ: | |
| d PLUS projektová a inženýrská a.s. | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **657 653,30**

| | | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|---|
| DPH | základní | 657 653,30 | 21,00% | 138 107,19 |
| | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **795 760,49**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha - Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

**1B.3 - Stavební úpravy a opravy rozvodů elektroinstalací - Slaboproud - 3. etapa**

Misto: Datum: 22.08.2016

Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě Projektant: d PLUS projektová a inženýrská a.s.

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1)

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **657 653,30** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 19 439,37 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 3 148,46 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 368,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 13 303,90 |
| 997 - Přesun sutě | 2 558,52 |
| 998 - Přesun hmot | 60,49 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 374 503,08 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 314 033,10 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 60 460,50 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 9,48 |
| M - Práce a dodávky M | 263 710,85 |
| 21-M - Elektromontáže | 177 105,60 |
| 22-M - Slaboproud | 54 780,00 |
| 1. - TELEFONNÍ A DATOVÉ ROZVODY G3 (D 2.np) | 18 970,00 |
| 2. - TELEFONNÍ A DATOVÉ ROZVODY G2, P4 (A, C 5.np) | 35 810,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 31 825,25 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

**1B.3 - Stavební úpravy a opravy rozvodů elektroinstalací - Slaboproud - 3. etapa**

Misto: Datum: 22.08.2016

Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě Projektant: d PLUS projektová a inženýrská a.s.

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **657 653,30** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 19 439,37 | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 3 148,46 | |
| 1 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0,097 | 32 200,00 | 3 123,40 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | nové překlady I160 - výměna nadsvětlíku | | | | | |
| | VV | | 2,70*0,0179*2 | | 0,097 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,097 | | | |
| 2 | K | 346481111 | Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem | m2 | 0,096 | 261,00 | 25,06 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | nový překlad I160 - výměna nadsvětlíku | | | | | |
| | VV | | 0,16*0,15*4 | | 0,096 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,096 | | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 368,00 | |
| 3 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 4,000 | 92,00 | 368,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | nový nosník I160 - výměna nadsvětlíku | | | | | |
| | VV | | 4,0 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 13 303,90 | |
| 4 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 188,230 | 56,00 | 10 540,88 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | objekt C, A - oddělení G2 | | | | | |
| | VV | | m.č. C512b,c+501a,b | | | | | |
| | VV | | 25,23+14,75+46,76+14,56 | | 101,300 | | | |
| | VV | | m.č. D501c | | | | | |
| | VV | | 86,93 | | 86,930 | | | |
| | VV | | Součet | | 188,230 | | | |
| 5 | K | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 188,230 | 5,00 | 941,15 | CS ÚRS 2016 01 |
| 6 | K | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah | m2 | 188,230 | 9,00 | 1 694,07 | CS ÚRS 2016 01 |
| 7 | K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 0,600 | 213,00 | 127,80 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | výměna nadsvětlíku - osazení překladu I160 | | | | | |
| | VV | | 0,15*2*2 | | 0,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,600 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 2 558,52 | |
| 8 | K | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně | t | 0,690 | 1 990,00 | 1 373,10 | CS ÚRS 2016 01 |
| 9 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 3,450 | 51,00 | 175,95 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 0,69*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,450 | | | |
| 10 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,690 | 224,00 | 154,56 | CS ÚRS 2016 01 |
| 11 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 6,210 | 11,00 | 68,31 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 0,69*9 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,210 | | | |
| 12 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,690 | 1 140,00 | 786,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 60,49 | |
| 13 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0,230 | 263,00 | 60,49 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 374 503,08 | |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 314 033,10 | |
| 14 | K | 76313172R | SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy | m | 35,395 | 450,00 | 15 927,75 | |
| | VV | | objekt C, A - oddělení G2 | | | | | |
| | VV | | m.č. C512b,c+501a,b | | | | | |
| | VV | | 25,195+10,20 | | 35,395 | | | |
| | VV | | Součet | | 35,395 | | | |
| 15 | K | 76313173R | SDK podhled - kolmé čelo s EI 15 DP1 | m | 11,265 | 650,00 | 7 322,25 | |
| | VV | | objekt C, A - oddělení G2 | | | | | |
| | VV | | m.č. D501c | | | | | |
| | VV | | 1,0*2+1,20*3+1,40+1,785+2,48 | | 11,265 | | | |
| | VV | | Součet | | 11,265 | | | |
| 16 | K | 763164615 | SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 12,5 | m | 4,800 | 457,00 | 2 193,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | opláštění překladu I160 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 2,40*2 | | 4,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,800 | | | |
| 17 | K | 763431003 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 117,000 | 293,00 | 34 281,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | oddělení G3 2.NP - D201 | | | | | |
| | VV | | 66,50+29,0+21,5 | | 117,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 117,000 | | | |
| 18 | K | 7634310R2 | D+M minerální kazetový podhled s požární odolností EI 30 DP1, rozměr kazet 1400x600x40 mm | m2 | 86,930 | 1 850,00 | 160 820,50 | |
| | VV | | objekt C, A - oddělení G2 | | | | | |
| | VV | | m.č. D501c | | | | | |
| | VV | | 86,93 | | 86,930 | | | |
| | VV | | Součet | | 86,930 | | | |
| 19 | K | 7634310R3 | D+M minerální kazetový podhled rozměr 600x600x12mm | m2 | 101,300 | 700,00 | 70 910,00 | |
| | VV | | objekt C, A - oddělení G2 | | | | | |
| | VV | | m.č. C512b,c+501a,b | | | | | |
| | VV | | 25,23+14,75+46,76+14,56 | | 101,300 | | | |
| | VV | | Součet | | 101,300 | | | |
| 20 | K | 763431801 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu | m2 | 117,000 | 104,00 | 12 168,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | oddělení G3 2.NP - D201 | | | | | |
| | VV | | 66,50+29,0+21,5 | | 117,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 117,000 | | | |
| 21 | K | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % | 3 000,00 | 1,62 | 4 860,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 22 | K | 998763491 | Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m | % | 3 000,00 | 1,85 | 5 550,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 60 460,50 | |
| 23 | K | 7676318R1 | Demontáž stávajícího ocelového nadsvětlíku | m2 | 6,240 | 450,00 | 2 808,00 | |
| | VV | | 1,30*2,40*2 | | 6,240 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,240 | | | |
| 24 | K | 7676401R1 | D+M kovový nadsvětlík 650x2400 mm, jednoduché zasklení | kus | 2,000 | 28 000,00 | 56 000,00 | |
| 25 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | 588,08 | 1,81 | 1 064,42 | CS ÚRS 2016 01 |
| 26 | K | 998767292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m | % | 588,08 | 1,00 | 588,08 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 9,48 | |
| 27 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 0,120 | 13,00 | 1,56 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | nový nosník I160 - výměna nadsvětlíku | | | | | |
| | VV | | 0,20*0,15*4 | | 0,120 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,120 | | | |
| 28 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 0,120 | 66,00 | 7,92 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 263 710,85 | |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 177 105,60 | |
| 29 | K | 001 | zářivkové svítidlo vestavné (kazetové podhledy M600 s viditelnými systémy nosných lišt a SDK), těleso svítidla z ocelového plechu, opatřeno bílou práškovou barvou, RAL 9003, světlečinný optický kryt ze strukturovaného plexiskla je ke svítidlu připevněn po | ks | 16,000 | 1 158,00 | 18 528,00 | |
| 30 | K | 002 | zářivkové svítidlo stropní přisazené, těleso svítidla z ocelového plechu, opatřeno bílou práškovou barvou, RAL 9003, světelněčinný optický kryt ze strukturovaného plexiska je ke svítidlu připevněn pomocí hliníkového rámečku drženého bajenetovými uzávěry | ks | 12,000 | 1 294,00 | 15 528,00 | |
| 31 | K | 003 | nouzové svítidlo LED jednostranné přisazené na stěnu nebo na strop, vestavné do zdi nebo do stropu, těleso ocelový plech v šedé barvě RAL 7035 (verze na stěnu), polykarbonát v šedé barvě RAL 7035 (verze na strop, na závěs a na konzolu), rámeček eloxovaný | ks | 2,000 | 1 850,00 | 3 700,00 | |
| 32 | K | 004 | nouzové LED svítidlo oboustranné přisazené na strop, vestavné do stropu, těleso polykarbonát v šedé barvě RAL 7035, rámeček eloxovaný hliník, vybaveno plastovou signalizační prosvětlenou tabulkou z opálového polykarbonátu a zajišťuje vysokou svítivost (96 | ks | 1,000 | 1 960,00 | 1 960,00 | |
| 33 | K | 005 | nouzový bateriový modul s dobou autonomního provozu 1hodina osazen v běžném svítidle, zálohuje jeden zářivkový zdroj v případě výpadku, celková watáž 24W, příkon 30W, 100% světelného toku v nouzovém režimu, autotest, vč. příslušného napajecího systému pro | ks | 14,000 | 1 210,00 | 16 940,00 | |
| 34 | K | 006 | 1x jednofázový jistič 1P/B/10A ( 1x část MDO ), zkratová odolnost Ikmax 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, úprava zákrytů rozvaděče, označení a popis, atd. DOPLNĚNÍ PATROVÝCH ROZVADĚČŮ ODDĚ | ks | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| 35 | K | 007 | Sériový vypínač 10A/230V, řazení 5, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů ) SÉRIOVÝ VYPÍNAČ 81 x 81 | ks | 4,000 | 132,00 | 528,00 | |
| 36 | K | 008 | Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá Dle výkresů, dopočítán prořez 7%: 155+20+75+60+50x1,07 1-CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 385,200 | 11,00 | 4 237,20 | |
| 37 | K | 009 | Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a plášť, barva izolace jednotlivých žil černá, hnědá, šedá Dle výkresů, dopočítán prořez 7%: 5+5+5+5x1,07 1-CYKY-O 3x1,5mm2 | m | 21,400 | 11,00 | 235,40 | |
| 38 | K | 010 | Ukončení kabelů ( kabelová oka, návlečky, izolace, atd. ) - komplet UKONČENÍ KABELŮ | ks | 1,000 | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| 39 | K | 011 | Kabelové štítky pro označení kabelů, nesmazatelný popis s označením kabelu, číslem kabelu dle okruhu, typu a průřezu kabelu, odkud - kam a číslo okruhu, možnost čištění vč. veškerého příslušenství pro označení a montáž kabelového štítku ZNAČENÍ KABELŮ | ks | 50,000 | 2,00 | 100,00 | |
| 40 | K | 012 | Plastová vkládací lišta hranatá, rozměry 20x20mm, pro montáž na stěnu nebo strop, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kryty ohybové, spojovací, koncové, odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd. ) PLAS | m | 15,000 | 14,00 | 210,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | K | 013 | Plastová vkládací lišta hranatá, rozměry 40x20mm, pro montáž na stěnu nebo strop, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kryty ohybové, spojovací, koncové, odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd. ) VKLÁ | m | 20,000 | 23,00 | 460,00 | |
| 42 | K | 014 | Elektroinstalační krabice lištová 82x82x24,5mm na povrch vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kovové hmoždinky, spojovací materiál, atd. ) PŘÍSTROJOVÉ KRABICE LIŠTOVÁ 82 x 82 x 24,5 | ks | 4,000 | 28,00 | 112,00 | |
| 43 | K | 015 | Elektroinstalační krabice na povrch, univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( kovové hmoždinky, spojovací materiál, vázací pásky, atd. ), krytí IP54 ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH 85 x 85 x 40 | ks | 20,000 | 34,00 | 680,00 | |
| 44 | K | 016 | Elektroinstalační krabice na povrch, univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( kovové hmoždinky, spojovací materiál, vázací pásky, atd. ), krytí IP54 ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH 105 x 105 x 40 | ks | 10,000 | 42,00 | 420,00 | |
| 45 | K | 017 | Plastové kabelové příchytky pro kabelové svazky s uchycením šroubem do betonu, vč. příslušenství pro montáž ( vázací pásky dle průměru kabelových svazků, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd. ) KABELOVÉ PŘÍCHYTKY Ć30mm | ks | 320,000 | 40,00 | 12 800,00 | |
| 46 | K | 018 | sádra šedá, šrouby univerzální, podložky, matice, hřebíky, vruty, hmoždinky, příchytky, atd - komplet DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL | ks | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 47 | K | 019 | Detailní průzkum, kompletní demontáž stávající elektroinstalace v dotčených částech objektů včetně vypínačů pro ovládání osvětlení chodeb, odstranění instalačních krabic, stávající vodiče uložené v trubkách budou vytaženy, odvoz, třídění, uložení a ekolog | ks | 1,000 | 2 900,00 | 2 900,00 | |
| 48 | K | 020 | Požární ucpávky kabelových tras při průchodu dělícími stěnami požárních úseků, provedení a materiál dle specifikace požární zprávy POŽÁRNÍ UCPÁVKY | m2 | 0,300 | 3 500,00 | 1 050,00 | |
| 49 | K | 021 | Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní návody, odstranění vad a nedodělků, atd. OSTATNÍ | hod. | 8,000 | 375,00 | 3 000,00 | |
| 50 | K | 022 | Sekání drážek pro kabelové trasy ve zděných konstrukcích, prostupy stěnami a stropy, atd. - komplet STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE | ks | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 | |
| 51 | K | 023 | Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů - komplet LIKVIDACE | ks | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 52 | K | 024 | Montáž všech prvků a přístrojů MONTÁŽ | | 1,000 | 79 332,00 | 79 332,00 | |
| | D | 22-M | Slaboproud | | | | 54 780,00 | |
| | D | 1. | TELEFONNÍ A DATOVÉ ROZVODY G3 (D 2.np) | | | | 18 970,00 | |
| 53 | K | 1.1 | Kabelový žlab 200x100 kovový, včetně tvarových prvků a instalačního materiálu pro upevnění ke stropu, ke zdi | m | 50,000 | 298,00 | 14 900,00 | |
| 54 | K | 1.2 | Požární ucpávky pro prostup ve stěně 300x100 | ks | 3,000 | 650,00 | 1 950,00 | |
| 55 | K | 1.3 | Drobný nespecifikovaný materiál | ks | 1,000 | 920,00 | 920,00 | |
| 56 | K | 1.4 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | D | 2. | TELEFONNÍ A DATOVÉ ROZVODY G2, P4 (A, C 5.np) | | | | 35 810,00 | |
| 57 | K | 2.1 | Kabelový žlab 200x100 kovový, včetně tvarových prvků a instalačního materiálu pro upevnění ke stropu, ke zdi | m | 45,000 | 298,00 | 13 410,00 | |
| 58 | K | 2.2 | Kabelový žlab 300x100 kovový, včetně tvarových prvků a instalačního materiálu pro upevnění ke stropu, ke zdi | ks | 50,000 | 355,00 | 17 750,00 | |
| 59 | K | 2.3 | Požární ucpávky pro prostup ve stěně 300x100 | ks | 3,000 | 650,00 | 1 950,00 | |
| 60 | K | 2.4 | Drobný nespecifikovaný materiál | ks | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 61 | K | 2.5 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 31 825,25 | |
| 62 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník | hod | 127,301 | 250,00 | 31 825,25 | CS ÚRS 2016 01 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPMD Praha - Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 22.08.2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Ústav pro péči o matku a dítě | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 44851057 |
| PHAR SERVICE, a.s. | (nab. č. 31/131/16/N1) | DIČ: | CZ44851057 |
| Projektant: | | IČ: | |
| d-plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **2 392 828,37**

| | | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|---|
| DPH | základní | 2 392 828,37 | 21,00% | 502 493,96 |
| | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **2 895 322,33**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení**

Místo: Datum: 22.08.2016

Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě Projektant: d-plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1)

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **2 392 828,37** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 552 829,87 |
| 1 - Zemní práce | 6 160,97 |
| 2 - Zakládání | 813,62 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 120 636,40 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 46 938,60 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 152 344,14 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 127 719,43 |
| 997 - Přesun sutě | 90 372,73 |
| 998 - Přesun hmot | 7 843,98 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 1 839 998,50 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 44 033,98 |
| 713 - Izolace tepelné | 5 048,86 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 41 119,43 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 1 426 668,47 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 188 107,84 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 3 791,33 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 77 577,02 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 53 651,57 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení**

Místo: | Datum: 22.08.2016

Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě | Projektant: d-plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **2 392 828,37** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 552 829,87 | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 6 160,97 | |
| 1 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 4,896 | 522,00 | 2 555,71 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | pro potrubí ZTI | | | | | |
| | VV | | (2,3*4+1,0)*0,60*0,8 | | 4,896 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,896 | | | |
| 2 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 1,469 | 148,00 | 217,41 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 4,896*0,30 | | 1,469 | | | |
| 3 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 1,790 | 76,00 | 136,04 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | zemina na skládku | | | | | |
| | VV | | 4,896-(1,35+1,756) | | 1,790 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,790 | | | |
| 4 | K | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 16,110 | 69,00 | 1 111,59 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1,790*9 | | 16,110 | | | |
| 5 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1,790 | 254,00 | 454,66 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | odvoz přebytečného výkopku | | | | | |
| | VV | | 1,79 | | 1,790 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,790 | | | |
| 6 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 1,790 | 150,00 | 268,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| 7 | K | 171101101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS | m3 | 1,790 | 39,00 | 69,81 | CS ÚRS 2016 01 |
| 8 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 2,864 | 130,00 | 372,32 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1,790*1,6 | | 2,864 | | | |
| 9 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1,350 | 77,00 | 103,95 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 4,896 "výkopek celkem | | 4,896 | | | |
| | VV | | odečet | | | | | |
| | VV | | -3,14*0,05*0,05*(2,3*4+1,0) "potrubí | | -0,080 | | | |
| | VV | | -1,756 "obsyp | | -1,756 | | | |
| | VV | | -(0,612+1,098) "podsyp | | -1,710 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,350 | | | |
| 10 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 1,756 | 311,00 | 546,12 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | potrubí ZTI - zemina z výkopu | | | | | |
| | VV | | (2,3*4+1,0)*0,6*0,3-3,14*0,05*0,05*(2,3*4+1,0) | | 1,756 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,756 | | | |
| 11 | K | 175111109 | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m | m3 | 1,756 | 185,00 | 324,86 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 813,62 | |
| 12 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku | m3 | 1,098 | 741,00 | 813,62 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - skladba P1 - podsyp tl 100 mm | | | | | |
| | VV | | 1,30*2,32*0,10 "m.č. D023 | | 0,302 | | | |
| | VV | | (1,0*2,32*3+1,0*1,0)*0,10 "m.č. D001a | | 0,796 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,098 | | | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 120 636,40 | |
| 13 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 3,454 | 32 200,00 | 111 218,80 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | válcované nosníky pod bourané prostupy - I 160 | | | | | |
| | VV | | 1.NP | | | | | |
| | VV | | (3,0+0,85)*2*2+2,80*2 | | 21,000 | | | |
| | VV | | 2.NP | | | | | |
| | VV | | (3,0+0,71)*2*2 | | 14,840 | | | |
| | VV | | (3,0+0,25)*2*3 | | 19,500 | | | |
| | VV | | (3,0+0,9)*2 | | 7,800 | | | |
| | VV | | (3,0+0,85)*2 | | 7,700 | | | |
| | VV | | 2,80*2 | | 5,600 | | | |
| | VV | | 3.NP | | | | | |
| | VV | | (3,0+0,7)*2*2 | | 14,800 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | (3,0+0,25)*2*3 | | 19,500 | | | |
| | VV | | (3,0+0,85)*2 | | 7,700 | | | |
| | VV | | (3,0+0,9)*2 | | 7,800 | | | |
| | VV | | 2,8*2 | | 5,600 | | | |
| | VV | | 4.NP | | | | | |
| | VV | | (3,0+0,7)*2*2 | | 14,800 | | | |
| | VV | | (3,0+0,25)*2*2 | | 13,000 | | | |
| | VV | | (3,0+1,4)*2 | | 8,800 | | | |
| | VV | | 3,0*3+0,75+1,20+0,25 | | 11,200 | | | |
| | VV | | (3,0+0,85)*2 | | 7,700 | | | |
| | VV | | 2,8*2 | | 5,600 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 192,940 | | | |
| | VV | | 192,94*0,0179 | | 3,454 | | | |
| 14 | K | 341941002 | Nosné nebo spojovací svary tl do 12 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců | m | 14,400 | 654,00 | 9 417,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | vzájemné přivaření ocelových nosníků | | | | | |
| | VV | | 0,16*4 "1.NP | | 0,640 | | | |
| | VV | | 0,16*4*7 "2.NP | | 4,480 | | | |
| | VV | | 0,16*4*7 "3.NP | | 4,480 | | | |
| | VV | | 0,16*4*6+0,16*6 | | 4,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 14,400 | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 46 938,60 | |
| 15 | K | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech | kus | 29,000 | 374,00 | 10 846,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP | | | | | |
| | VV | | 15,0 | | 15,000 | | | |
| | VV | | 2.NP | | | | | |
| | VV | | 7,0 | | 7,000 | | | |
| | VV | | 3.NP | | | | | |
| | VV | | 7,0 | | 7,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 29,000 | | | |
| 16 | K | 411386621 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech | kus | 1,000 | 610,00 | 610,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 2.NP | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 17 | K | 41138853R | Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech železobetonových včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) | m3 | 1,291 | 13 500,00 | 17 428,50 | |
| | VV | | zabetonování prostupů železobet. stropů | | | | | |
| | VV | | 2.NP | | | | | |
| | VV | | (0,67*0,405+0,7*0,405+0,8*0,4+0,65*0,4*2)*0,40 | | 0,558 | | | |
| | VV | | 3.NP | | | | | |
| | VV | | (0,84*0,415+0,72*0,45+0,8*0,4*2+0,65*0,4*2)*0,40 | | 0,733 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,291 | | | |
| 18 | K | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm | kus | 110,000 | 160,00 | 17 600,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | kapsy pro nosníky | | | | | |
| | VV | | 3*4 "1.NP | | 12,000 | | | |
| | VV | | 8*4 "2.NP | | 32,000 | | | |
| | VV | | 8*4 "3.NP | | 32,000 | | | |
| | VV | | 7*4+6 "4.NP | | 34,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 110,000 | | | |
| 19 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0,612 | 742,00 | 454,10 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | potrubí ZTI | | | | | |
| | VV | | (2,3*4+1,0)*0,6*0,10 | | 0,612 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,612 | | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 152 344,14 | |
| 20 | K | 611325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 491,724 | 92,00 | 45 238,61 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | (78,29+23,55)/2,32*1,80+18,5 "1.NP | | 97,514 | | | |
| | VV | | 89,51+29,0 "2.NP | | 118,510 | | | |
| | VV | | 108,50+29,0 "3.NP | | 137,500 | | | |
| | VV | | 109,20+29,0 "4.NP | | 138,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 491,724 | | | |
| 21 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 6,156 | 316,00 | 1 945,30 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP | | | | | |
| | VV | | 0,15*8*3,42 | | 4,104 | | | |
| | VV | | 0,30*3,42 | | 1,026 | | | |
| | VV | | 0,20*3,42 | | 0,684 | | | |
| | VV | | 0,10*3,42 | | 0,342 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Součet | | 6,156 | | | |
| 22 | K | 612325215 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách | kus | 4,500 | 1 190,00 | 5 355,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | pod nové obklady - 3.+ 4.NP | | | | | |
| | VV | | 1,50*1,50*2 | | 4,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,500 | | | |
| 23 | K | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 1 000,786 | 92,00 | 92 072,31 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | nová omítka v rozsahu 10% plochy | | | | | |
| | VV | | 1.NP | | | | | |
| | VV | | ((10,375+2,32)*2+(43,75+2,32)*2)*2,40 | | 282,072 | | | |
| | VV | | -(2,25*1,0+1,3*0,9+1,295*0,9+0,8*2*2+1,5*2,4+0,9*2*2) | | -14,986 | | | |
| | VV | | -(1,50*2,4+0,8*2+0,9*2*7+1,5*2,4+2,47*2,4+1,19*2,0*4+2,275*3,12) | | -43,946 | | | |
| | VV | | (2,95+2,45+0,6+1,88+1,705+1,605+1,378+0,9)*2,4 | | 32,323 | | | |
| | VV | | -(0,91*1,35*2+0,65*0,50) | | -2,782 | | | |
| | VV | | 2.NP | | | | | |
| | VV | | (40,455*2+2,47)*3,0 | | 250,140 | | | |
| | VV | | -(0,8*2,0*3+0,9*2,0*2+1,25*2*2+1,05*2,0*4+1,6*2,3+0,95*2,0+1,1*2,1+1,0*2,0+1,1*2,1*3+1,6*2,4+1,99*2,25) | | -46,938 | | | |
| | VV | | (2,38+0,765+2,35+0,47+1,68+1,61+1,51+1,73+0,25*2+0,55+0,765)*3,0 | | 42,930 | | | |
| | VV | | -(0,88+0,94+0,9)*2,25 | | -6,120 | | | |
| | VV | | 3.NP | | | | | |
| | VV | | (43,86*2+2,47+0,45*4)*3 | | 275,970 | | | |
| | VV | | -(1,25*2,3*7+0,6*2,0+0,8*2,0*3+1,0*2,3*2+0,85*2,1+1,6*2,3+0,75*2,1+1,96*2,25+1,25*2,0+1,0*2,2+1,6*2,3+1,0*2,0) | | -52,555 | | | |
| | VV | | (2,705+3,25+0,435+1,59+1,755+1,62*2+0,285+0,635)*3,0 | | 41,685 | | | |
| | VV | | -(1,02+1,05+1,04)*2,11 | | -6,562 | | | |
| | VV | | 4.NP | | | | | |
| | VV | | (43,845*2+2,50+0,45*6)*3,0 | | 278,670 | | | |
| | VV | | -<br>(1,1*2,3+0,8*2,0*4+1,25*2,35*5+0,75*2,25+1,0*2,27+0,86*2,1+0,7*2,0+1,6*2,3+0,85*2,1+0,75*2,1+1,59*2,25+1,18*2,05 +1,25*2,33+0,85*2,13+1,25*2,27) | | -51,378 | | | |
| | VV | | -(1,6*2,3+1,0*2,3) | | -5,980 | | | |
| | VV | | (3,25+2,8+0,48+1,65+1,7+1,54+0,5+0,64)*3,0 | | 37,680 | | | |
| | VV | | -0,78*2,11*3 | | -4,937 | | | |
| | VV | | odečet omítky pod obklady | | | | | |
| | VV | | -1,50*1,50*2 | | -4,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 000,786 | | | |
| 24 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 18,000 | 44,00 | 792,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | provizorní zakrytí rozvaděče slaboproude RACK - W4 | | | | | |
| | VV | | 3,5*(1,5+1,5+1,5)+1,5*1,5 | | 18,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 18,000 | | | |
| 25 | K | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 0,796 | 3 180,00 | 2 531,28 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - P1 - mazanina tl. 70-75 mm | | | | | |
| | VV | | 1,30*2,32*0,0725 "m.č. D023 | | 0,219 | | | |
| | VV | | (1,0*2,32*3+1,0*1,0)*0,0725 "m.č. D001a | | 0,577 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,796 | | | |
| 26 | K | 631311123 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 1,098 | 2 880,00 | 3 162,24 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - P1 - podkladní mazanina | | | | | |
| | VV | | 1,30*2,32*0,10 "m.č. D023 | | 0,302 | | | |
| | VV | | (1,0*2,32*3+1,0*1,0)*0,10 "m.č. D001a | | 0,796 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,098 | | | |
| 27 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0,796 | 211,00 | 167,96 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - P1 - mazanina tl. 70-75 mm | | | | | |
| | VV | | 1,30*2,32*0,0725 "m.č. D023 | | 0,219 | | | |
| | VV | | (1,0*2,32*3+1,0*1,0)*0,0725 "m.č. D001a | | 0,577 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,796 | | | |
| 28 | K | 631319195 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 | m3 | 0,796 | 143,00 | 113,83 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - P1 - mazanina tl. 70-75 mm | | | | | |
| | VV | | 1,30*2,32*0,0725 "m.č. D023 | | 0,219 | | | |
| | VV | | (1,0*2,32*3+1,0*1,0)*0,0725 "m.č. D001a | | 0,577 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,796 | | | |
| 29 | K | 631319196 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2 | m3 | 1,098 | 96,00 | 105,41 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - P1 - podkladní mazanina | | | | | |
| | VV | | 1,30*2,32*0,10 "m.č. D023 | | 0,302 | | | |
| | VV | | (1,0*2,32*3+1,0*1,0)*0,10 "m.č. D001a | | 0,796 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,098 | | | |
| 30 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,034 | 25 300,00 | 860,20 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | síť KARI 5/100 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 1.NP - P1 - mazanina tl. 70-75 mm | | | | | |
| | VV | | 1,30*2,32*0,00308 "m.č. D023 | | 0,009 | | | |
| | VV | | (1,0*2,32*3+1,0*1,0)*0,00308 "m.č. D001a | | 0,025 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,034 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 127 719,43 | |
| 31 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 včetně | m2 | 394,210 | 45,00 | 17 739,45 | |
| | VV | | ochrana podlah ve 2.- 4.NP | | | | | |
| | VV | | 2.NP | | | | | |
| | VV | | 89,51+29,0 | | 118,510 | | | |
| | VV | | 3.NP | | | | | |
| | VV | | 108,50+29,0 | | 137,500 | | | |
| | VV | | 4.NP | | | | | |
| | VV | | 109,20+29,0 | | 138,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 394,210 | | | |
| 32 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 514,550 | 39,00 | 20 067,45 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP | | | | | |
| | VV | | 23,55+78,29+18,50 | | 120,340 | | | |
| | VV | | 2.NP | | | | | |
| | VV | | 89,51+29,0 | | 118,510 | | | |
| | VV | | 3.NP | | | | | |
| | VV | | 108,50+29,0 | | 137,500 | | | |
| | VV | | 4.NP | | | | | |
| | VV | | 109,20+29,0 | | 138,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 514,550 | | | |
| 33 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 514,550 | 72,00 | 37 047,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP | | | | | |
| | VV | | 23,55+78,29+18,50 | | 120,340 | | | |
| | VV | | 2.NP | | | | | |
| | VV | | 89,51+29,0 | | 118,510 | | | |
| | VV | | 3.NP | | | | | |
| | VV | | 108,50+29,0 | | 137,500 | | | |
| | VV | | 4.NP | | | | | |
| | VV | | 109,20+29,0 | | 138,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 514,550 | | | |
| 34 | K | 965042131 | Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 1,893 | 2 490,00 | 4 713,57 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - skladba P1 - podkladní mazanina t. 100 mm+70-75 mm | | | | | |
| | VV | | 1,30*2,32*(0,10+0,0725) "m.č. D023 | | 0,520 | | | |
| | VV | | (1,0*2,32*3+1,0*1,0)*(0,10+0,0725) "m.č. D001a | | 1,373 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,893 | | | |
| 35 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 0,796 | 1 110,00 | 883,56 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - skladba P1 - podkladní mazanina t. 70-75 mm | | | | | |
| | VV | | 1,30*2,32*0,0725 "m.č. D023 | | 0,219 | | | |
| | VV | | (1,0*2,32*3+1,0*1,0)*0,0725 "m.č. D001a | | 0,577 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,796 | | | |
| 36 | K | 972054491 | Vybourání otvorů v ŽB stropech pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 2,013 | 4 500,00 | 9 058,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | prostupy stropem | | | | | |
| | VV | | 1.NP-kolektor | | | | | |
| | VV | | (0,10*0,10+0,10*0,20)*0,20 | | 0,006 | | | |
| | VV | | 1.NP-2.NP | | | | | |
| | VV | | (0,15*0,30*8+0,5*0,1+0,6*0,15+0,35*0,3+0,3*0,4+0,3*0,3)*0,40 | | 0,326 | | | |
| | VV | | 0,50*0,10*0,40 "SLB | | 0,020 | | | |
| | VV | | 2.NP-3.NP | | | | | |
| | VV | | (0,7*0,35+0,67*0,405+0,7*0,405+0,8*0,4+0,65*0,4*2)*0,40 "VZT1-6 | | 0,656 | | | |
| | VV | | (0,20*0,20*5+0,6*0,15)*0,40 "ZTI 1-6 | | 0,116 | | | |
| | VV | | 0,50*0,10*0,40 "SLB | | 0,020 | | | |
| | VV | | 3.NP-4.NP | | | | | |
| | VV | | (0,84*0,415+0,72*0,45+0,8*0,4*2+0,65*0,4*2)*0,40 "VZT 1-6 | | 0,733 | | | |
| | VV | | (0,20*0,20*5+0,60*0,15)*0,40 "ZTI 1-6 | | 0,116 | | | |
| | VV | | 0,5*0,10*0,40 "SLB1 | | 0,020 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,013 | | | |
| 37 | K | 973031326 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm | kus | 110,000 | 191,00 | 21 010,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | kapsy pro nosníky | | | | | |
| | VV | | 3*4 "1.NP | | 12,000 | | | |
| | VV | | 8*4 "2.NP | | 32,000 | | | |
| | VV | | 8*4 "3.NP | | 32,000 | | | |
| | VV | | 7*4+6 "4.NP | | 34,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Součet | | 110,000 | | | |
| 38 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 3,420 | 93,00 | 318,06 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - 100/100 | | | | | |
| | VV | | 3,42 | | 3,420 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,420 | | | |
| 39 | K | 974031155 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm | m | 3,420 | 136,00 | 465,12 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - 200/100 | | | | | |
| | VV | | 3,42 | | 3,420 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,420 | | | |
| 40 | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | m | 32,780 | 153,00 | 5 015,34 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - 150/150 | | | | | |
| | VV | | 3,42*8 | | 27,360 | | | |
| | VV | | 300/150 | | 2,000 | | | |
| | VV | | 3,42 | | 3,420 | | | |
| | VV | | Součet | | 32,780 | | | |
| 41 | K | 974031169 | Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy | m | 6,840 | 42,00 | 287,28 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - 300/150 | | | | | |
| | VV | | 3,42*2 | | 6,840 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,840 | | | |
| 42 | K | 974031253 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 100 mm | m | 0,400 | 99,00 | 39,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - 100/100 | | | | | |
| | VV | | 0,40 | | 0,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,400 | | | |
| 43 | K | 974031255 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 200 mm | m | 0,400 | 174,00 | 69,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - 200/100 | | | | | |
| | VV | | 0,40 | | 0,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,400 | | | |
| 44 | K | 974031264 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 150 mm | m | 5,600 | 196,00 | 1 097,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - 150/150 | | | | | |
| | VV | | 0,40*8 | | 3,200 | | | |
| | VV | | 300/150 | | 2,000 | | | |
| | VV | | 0,40 | | 0,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,600 | | | |
| 45 | K | 974031269 | Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy | m | 0,800 | 51,50 | 41,20 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - 300/150 | | | | | |
| | VV | | 0,40*2 | | 0,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,800 | | | |
| 46 | K | 977151223 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 2,450 | 3 900,00 | 9 555,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 4.NP - legenda prostupů | | | | | |
| | VV | | 0,65*2 "ZTI4,5 | | 1,300 | | | |
| | VV | | 0,45+0,55+0,15 "ZTI11,12,14 | | 1,150 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,450 | | | |
| 47 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 4,500 | 69,00 | 310,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 3.+4.NP - posunutí umyvadla | | | | | |
| | VV | | 1,50*1,50*2 | | 4,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,500 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 90 372,73 | |
| 48 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně | t | 26,698 | 1 290,00 | 34 440,42 | CS ÚRS 2016 01 |
| 49 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 26,698 | 224,00 | 5 980,35 | CS ÚRS 2016 01 |
| 50 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 240,282 | 69,00 | 16 579,46 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 26,698*9 'Přepočtené koeficientem množství | | 240,282 | | | |
| 51 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 26,698 | 1 250,00 | 33 372,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 7 843,98 | |
| 52 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 29,825 | 263,00 | 7 843,98 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 1 839 998,50 | |
| | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 44 033,98 | |
| 53 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 10,976 | 9,00 | 98,78 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | skladba P1 | | | | | |
| | VV | | 1,30*2,32 "m.č. D023 | | 3,016 | | | |
| | VV | | 1,0*2,32*3+1,0*1,0 "m.č. D001a | | 7,960 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,976 | | | |
| *54* | *M* | *111631500* | *Ipk asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg* | *t* | *0,003* | *48 700,00* | *146,10* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | 10,976*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,003 | | | |
| 55 | K | 71111311R | Hydroizolační stěrka tl. 3-5 mm s armovací mřížkou | m2 | 92,184 | 425,00 | 39 178,20 | |
| | VV | | skladba P2 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 1.NP | | | | | |
| | VV | | 23,55 "m.č. D023 | | 23,550 | | | |
| | VV | | 78,29 "m.č. D001a | | 78,290 | | | |
| | VV | | 1,1*0,9+0,6*1,1/2 "m.č. D028 | | 1,320 | | | |
| | VV | | odečet P1 | | | | | |
| | VV | | -1,30*2,32 "m.č. D023 | | -3,016 | | | |
| | VV | | -(1,0*2,32*3+1,0*1,0) "m.č. D001a | | -7,960 | | | |
| 56 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 10,976 | 17,00 | 186,59 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - skladba P1 | | | | | |
| | VV | | 1,30*2,32 "m.č. D023 | | 3,016 | | | |
| | VV | | 1,0*2,32*3+1,0*1,0 "m.č. D001a | | 7,960 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,976 | | | |
| 57 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 10,976 | 75,00 | 823,20 | CS ÚRS 2016 01 |
| *58* | *M* | *628331591* | *pás těžký asfaltovaný SKLOBIT S* | *m2* | *12,622* | *146,00* | *1 842,81* | |
| | VV | | 10,976*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 12,622 | | | |
| 59 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % | 421,654 | 3,42 | 1 442,06 | CS ÚRS 2016 01 |
| 60 | K | 998711292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m | % | 421,654 | 0,75 | 316,24 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 713 | Izolace tepelné | | | | 5 048,86 | |
| 61 | K | 713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm | m2 | 10,976 | 17,00 | 186,59 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - skladba P1 | | | | | |
| | VV | | 1,30*2,32 "m.č. D023 | | 3,016 | | | |
| | VV | | 1,0*2,32*3+1,0*1,0 "m.č. D001a | | 7,960 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,976 | | | |
| 62 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 10,976 | 17,00 | 186,59 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - skladba P1 | | | | | |
| | VV | | 1,30*2,32 "m.č. D023 | | 3,016 | | | |
| | VV | | 1,0*2,32*3+1,0*1,0 "m.č. D001a | | 7,960 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,976 | | | |
| *63* | *M* | *283764040* | *polystyren extrudovaný tl. 60 mm* | *m3* | *0,672* | *4 840,00* | *3 252,48* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | 10,976*0,06 | | 0,659 | | | |
| | VV | | 0,659*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,672 | | | |
| 64 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 10,976 | 17,00 | 186,59 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - skladba P1 | | | | | |
| | VV | | 1,30*2,32 "m.č. D023 | | 3,016 | | | |
| | VV | | 1,0*2,32*3+1,0*1,0 "m.č. D001a | | 7,960 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,976 | | | |
| *65* | *M* | *283231500* | *fólie separační PE bal. 100 m2* | *m2* | *12,074* | *12,00* | *144,89* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | 10,976*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 12,074 | | | |
| 66 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % | 372,599 | 2,20 | 819,72 | CS ÚRS 2016 01 |
| 67 | K | 998713292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m | % | 372,599 | 0,73 | 272,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 41 119,43 | |
| 68 | K | 76243001R | Zakrytí a demontáž stávajícího rozvaděče slaboproudu deskou OSB tl. 15 mm včetně rámu z dřevěných hranolů | m2 | 36,000 | 350,00 | 12 600,00 | |
| | VV | | W4 - m.č. C.028, C.451 | | | | | |
| | VV | | (3,50*(1,5+1,5+1,5)+1,5*1,5)*2 | | 36,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 36,000 | | | |
| 69 | K | 76251111R | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 10 mm na sraz volně položených | m2 | 78,842 | 325,00 | 25 623,65 | |
| | VV | | ochrana podlah v místech bourání prostupů stropy 2.- 4.NP včetně odstranění - 20% plochy | | | | | |
| | VV | | 2.NP | | | | | |
| | VV | | 89,51+29,0 | | 118,510 | | | |
| | VV | | 3.NP | | | | | |
| | VV | | 108,50+29,0 | | 137,500 | | | |
| | VV | | 4.NP | | | | | |
| | VV | | 109,20+29,0 | | 138,200 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 394,210 | | | |
| | VV | | 394,21*0,20 | | 78,842 | | | |
| 70 | K | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % | 391,851 | 5,79 | 2 268,82 | CS ÚRS 2016 01 |
| 71 | K | 998762294 | Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m | % | 391,851 | 1,60 | 626,96 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 1 426 668,47 | |
| 72 | K | 763122413 | SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30 - W1 | m2 | 39,900 | 800,00 | 31 920,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | označení W1 - podrobný popis viz tabulka povrchů | | | | | |
| | VV | | (0,9+0,50*2+0,6+0,5*2)*3,5 "2.NP | | 12,250 | | | |
| | VV | | (1,05+0,50*2+1,0+0,50*2)*3,5 "3.NP | | 14,175 | | | |
| | VV | | (1,05+0,50*2+0,80+0,5*2)*3,5 "4.NP | | 13,475 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,900 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | K | 7631224R1 | D+M šachetní stěna z přestavitelných příček tl. 100 mm, nosné profily Al Elox, nátěr RAL - W2 | m2 | 154,071 | 3 500,00 | 539 248,50 | |
| | VV | | označení W2 - viz. tabulka povrchů | | | | | |
| | VV | | výplň 1x SDK GBK 12,5mm | | | | | |
| | VV | | omyvatelná vinylová tapeta DURAFORT 2013 - bílá | | | | | |
| | VV | | akustická izolace ROCKWOOL AIRROCK ND 60mm | | | | | |
| | VV | | revizní dvířka 600x600mm v kovovém rámu 10+2x14ks, SDK s omyvatelnou vinylovou tapetou DURAFORT 2013 | | | | | |
| | VV | | ((0,4+0,3*2)*6 + (0,6+0,3*2) + (0,65+0,3*2) + (0,5+0,5*2) + (1+0,45*2) + (0,75*0,25*2))*3,5 "2.NP | | 42,788 | | | |
| | VV | | (0,855+0,55*2+0,405+0,55*2+(0,4+0,3*2)*4+0,855+0,5*2+0,8+0,255*2+0,92+0,55*2+1,04+0,52*2+0,75+0,25*2)*3,5 "3.NP | | 55,913 | | | |
| | VV | | (0,855+0,55*2+(0,4+0,3*2)*5+0,795+0,26*2+0,85+0,48*2+0,44+1,04+0,51*2+0,92+0,545*2+0,75+0,24*2)*3,5 "4.NP | | 55,370 | | | |
| | VV | | Součet | | 154,071 | | | |
| 74 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 39,900 | 25,00 | 997,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | označení W1 - podrobný popis viz tabulka povrchů | | | | | |
| | VV | | (0,9+0,50*2+0,6+0,5*2)*3,5 "2.NP | | 12,250 | | | |
| | VV | | (1,05+0,50*2+1,0+0,50*2)*3,5 "3.NP | | 14,175 | | | |
| | VV | | (1,05+0,50*2+0,80+0,5*2)*3,5 "4.NP | | 13,475 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,900 | | | |
| 75 | K | 76313173R | SDK podhled - kolmé čelo s EI 15 DP1 | m | 20,350 | 480,00 | 9 768,00 | |
| | VV | | 2,0+2,3+2,4 "2.NP | | 6,700 | | | |
| | VV | | 2,0+2,3+2,4 "3.NP | | 6,700 | | | |
| | VV | | 2,0+2,55+2,4 "4.NP | | 6,950 | | | |
| | VV | | Součet | | 20,350 | | | |
| 76 | K | 763164617 | SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 2xDF 12,5 - W3 | m | 19,520 | 681,00 | 13 293,12 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | viz tabulka povrchů | | | | | |
| | VV | | (2,38+2,50)*4 "1.- 4.NP | | 19,520 | | | |
| | VV | | Součet | | 19,520 | | | |
| 77 | K | 763164637 | SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5 - W3 | m | 24,595 | 725,00 | 17 831,38 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | viz tabulka povrchů | | | | | |
| | VV | | 2,32 "1.NP | | 2,320 | | | |
| | VV | | 2,47*3 "2.NP | | 7,410 | | | |
| | VV | | 2,47*3 "3.NP | | 7,410 | | | |
| | VV | | 2,485*3 "4.NP | | 7,455 | | | |
| | VV | | Součet | | 24,595 | | | |
| 78 | K | 763164657 | SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDF 12,5 - W3 | m2 | 44,701 | 725,00 | 32 408,23 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | viz tabulka povrchů | | | | | |
| | VV | | (0,9+0,20*2)*2,32 "1.NP | | 3,016 | | | |
| | VV | | ((0,85+0,20*2)*2+1,1+0,20*2+0,9+0,2*2)*2,47 "2.NP | | 13,091 | | | |
| | VV | | ((0,9+0,2*2)*2+1,0+0,2*2+1,1+0,2*2)*2,47 "3.NP | | 13,585 | | | |
| | VV | | ((0,9+0,2*2)*2+1,6+0,2*2+1,04+0,2*2)*2,485 "4.NP | | 15,009 | | | |
| | VV | | Součet | | 44,701 | | | |
| 79 | K | 7631723R3 | D+M revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm s PO EI30, uzamykatelné | kus | 5,000 | 2 600,00 | 13 000,00 | |
| | VV | | 1,0 "1.NP | | 1,000 | | | |
| | VV | | 2,0 "2.NP | | 2,000 | | | |
| | VV | | 2,0 "3.NP | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | | |
| 80 | K | 7631723R4 | D+M revizních dvířek SDK kcí vel. 600x400 mm s PO EI30, uzamykatelné | kus | 3,000 | 2 500,00 | 7 500,00 | |
| | VV | | 1,0 "1.NP | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 "2.NP | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 "3.NP | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | |
| 81 | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 97,514 | 342,00 | 33 349,79 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - původní demontovaný podhled | | | | | |
| | VV | | 78,29/2,32*1,80 "m.č. D023 | | 60,742 | | | |
| | VV | | 23,55/2,32*1,80 "m.č. D001a | | 18,272 | | | |
| | VV | | 18,50 "m.č. D028 | | 18,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 97,514 | | | |
| 82 | K | 7634310R1 | D+M minerální kazetový podhled s požární odolností EI 15 DP1, rozměr kazet 1400x600x40 mm - C1 | m2 | 303,300 | 1 850,00 | 561 105,00 | |
| | VV | | skladba C1 - m.č. D201, D343, D442 - podrobný popis viz. tab. povrchů | | | | | |
| | VV | | (66,50+29,0)+(75,20+29,0)+(74,60+29,0) | | 303,300 | | | |
| | VV | | Součet | | 303,300 | | | |
| 83 | K | 7634310R2 | D+M minerální kazetový podhled s požární odolností EI 30 DP1, rozměr kazet 1400x600x40 mm - C2 | m2 | 64,800 | 1 850,00 | 119 880,00 | |
| | VV | | skladba C2 - m.č. D201, D343, D442 - podrobný popis viz. tab. povrchů | | | | | |
| | VV | | 21,50+21,80+21,50 | | 64,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 64,800 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | K | 7634310R3 | D+M minerální kazetový podhled rozměr 600x600x12mm - C3 | m2 | 32,000 | 700,00 | 22 400,00 | |
| | VV | | skladba C3 - m.č.D417, D437 - podrobný popis viz. tab. povrchů | | | | | |
| | VV | | 18,05+13,95 | | 32,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 32,000 | | | |
| 85 | K | 7634311R1 | Příplatek k minerálnímu podhledu za podvěšená svítidla | kus | 9,000 | 150,00 | 1 350,00 | |
| | VV | | 3,0 "2.NP | | 3,000 | | | |
| | VV | | 3,0 "3.NP | | 3,000 | | | |
| | VV | | 3,0 "4.NP | | 3,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 9,000 | | | |
| 86 | K | 763431801 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu | m2 | 97,514 | 175,00 | 17 064,95 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP - minerální podhled bude opětovně použit | | | | | |
| | VV | | 78,29/2,32*1,80 "m.č. D023 | | 60,742 | | | |
| | VV | | 23,55/2,32*1,80 "m.č. D001a | | 18,272 | | | |
| | VV | | 18,50 "m.č. D028 | | 18,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 97,514 | | | |
| 87 | K | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % | 1 600,00 | 1,62 | 2 592,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 88 | K | 998763491 | Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m | % | 1 600,00 | 1,85 | 2 960,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 188 107,84 | |
| 89 | K | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | m | 95,985 | 27,00 | 2 591,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | (10,375+2,25)*2-(1,0+0,8*2+1,5+1,1*2) "m.č. D023 | | 18,950 | | | |
| | VV | | (43,75+2,25)*2-(1,5+0,8+0,9*6+1,5+0,9+1,19*3+1,17+2,275) "m.č. D001a | | 74,885 | | | |
| | VV | | 0,9+1,25 "m.č. D028 | | 2,150 | | | |
| | VV | | Součet | | 95,985 | | | |
| 90 | K | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 95,985 | 250,00 | 23 996,25 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | (10,375+2,25)*2-(1,0+0,8*2+1,5+1,1*2) "m.č. D023 | | 18,950 | | | |
| | VV | | (43,75+2,25)*2-(1,5+0,8+0,9*6+1,5+0,9+1,19*3+1,17+2,275) "m.č. D001a | | 74,885 | | | |
| | VV | | 0,9+1,25 "m.č. D028 | | 2,150 | | | |
| | VV | | Součet | | 95,985 | | | |
| *91* | *M* | *597613120* | *sokl keramický v. 100 mm* | *kus* | *351,593* | *180,00* | *63 286,74* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | 95,985*3,33 | | 319,630 | | | |
| | VV | | 319,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 351,593 | | | |
| 92 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 103,160 | 99,00 | 10 212,84 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP | | | | | |
| | VV | | 23,55 "m.č. D023 | | 23,550 | | | |
| | VV | | 78,29 "m.č. D001a | | 78,290 | | | |
| | VV | | 1,1*0,9+0,6*1,1/2 "m.č. D028 | | 1,320 | | | |
| | VV | | Součet | | 103,160 | | | |
| 93 | K | 771574116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 103,160 | 350,00 | 36 106,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | skladba P1+P2 | | | | | |
| | VV | | 23,55+78,29+(1,1*0,9+1,1*0,6/2) | | 103,160 | | | |
| | VV | | Součet | | 103,160 | | | |
| *94* | *M* | *597611551* | *dlaždice keramické tl. 9 mm* | *m2* | *113,476* | *350,00* | *39 716,60* | |
| | VV | | 103,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 113,476 | | | |
| 95 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 1 438,420 | 6,92 | 9 953,87 | CS ÚRS 2016 01 |
| 96 | K | 998771292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m | % | 1 438,420 | 1,56 | 2 243,94 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 3 791,33 | |
| 97 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 4,500 | 385,00 | 1 732,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | nový obklad kolem umyvadel 3.+ 4.NP | | | | | |
| | VV | | 1,50*1,50*2 | | 4,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,500 | | | |
| *98* | *M* | *597611561* | *dlaždice keramické* | *m2* | *4,950* | *350,00* | *1 732,50* | |
| | VV | | 4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,950 | | | |
| 99 | K | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 4,500 | 40,00 | 180,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 100 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 33,719 | 3,54 | 119,36 | CS ÚRS 2016 01 |
| 101 | K | 998781292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m | % | 33,719 | 0,80 | 26,97 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 77 577,02 | |
| 102 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 118,851 | 81,00 | 9 626,93 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | válcované nosníky pro podchycení stropu | | | | | |
| | VV | | 192,94*(0,16+0,074*2)*2 | | 118,851 | | | |
| | VV | | Součet | | 118,851 | | | |
| 103 | K | 7838299R1.1 | Nátěr stěn omyvatelný odolný proti desinfekci (ref.výr. Ecolor Uni Extra) | m2 | 503,334 | 135,00 | 67 950,09 | |
| | VV | | 1.NP | | | | | |
| | VV | | ((10,375+2,32)*2+(43,75+2,32)*2)*1,50 | | 176,295 | | | |
| | VV | | -(1,5*1,0+1,3*0,15+1,295*0,15+0,8*1,5*2+1,5*1,5+0,9*1,5*2) | | -9,239 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | -(1,50*1,5+0,8*1,5+0,9*1,5*7+1,5*1,5+2,47*1,5+1,19*1,5*4+2,275*1,5) | | -29,408 | | | |
| | VV | | (2,95+2,45+0,6+1,88+1,705+1,605+1,378+0,9)*1,50 | | 20,202 | | | |
| | VV | | -0,91*0,15*2 | | -0,273 | | | |
| | VV | | 2.NP | | | | | |
| | VV | | (40,455*2+2,47)*1,50 | | 125,070 | | | |
| | VV | | -(0,8*1,5*3+0,9*1,5*2+1,25*1,5*2+1,05*1,5*4+1,6*1,5+0,95*1,5+1,1*1,5+1,0*1,5+1,1*1,5*3+1,6*1,5+1,99*1,5) | | -33,660 | | | |
| | VV | | (2,38+0,765+2,35+0,47+1,68+1,61+1,51+1,73+0,25*2+0,55+0,765)*1,50 | | 21,465 | | | |
| | VV | | -(0,88+0,94+0,9)*0,65 | | -1,768 | | | |
| | VV | | 3.NP | | | | | |
| | VV | | (43,86*2+2,47+0,45*4)*1,50 | | 137,985 | | | |
| | VV | | -(1,25*1,5*7+0,6*1,5+0,8*1,50*3+1,0*1,5*2+0,85*1,5+1,6*1,5+0,75*1,5+1,96*1,5+1,25*1,5+1,0*1,5+1,6*1,5+1,0*1,5) | | -35,640 | | | |
| | VV | | (2,705+3,25+0,435+1,59+1,755+1,62*2+0,285+0,635)*1,50 | | 20,843 | | | |
| | VV | | -(1,02+1,05+1,04)*0,65 | | -2,022 | | | |
| | VV | | 4.NP | | | | | |
| | VV | | (43,845*2+2,50+0,45*6)*1,50 | | 139,335 | | | |
| | VV | | -(1,1*1,5+0,8*1,50*4+1,25*1,5*5+0,75*1,5+1,0*1,5+0,86*1,5+0,7*1,5+1,6*1,5+0,85*1,5+0,75*1,5+1,59*1,5+1,18*1,5+1,25*1,5+0,85*1,5+1,25*1,5) | | -34,770 | | | |
| | VV | | -(1,6*1,5+1,0*1,5) | | -3,900 | | | |
| | VV | | (3,25+2,8+0,48+1,65+1,7+1,54+0,5+0,64)*1,5 | | 18,840 | | | |
| | VV | | -0,78*0,65*3 | | -1,521 | | | |
| | VV | | odečet omítky pod obklady | | | | | |
| | VV | | -1,50*1,50*2 | | -4,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 503,334 | | | |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 53 651,57 | |
| 104 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 491,724 | 12,00 | 5 900,69 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | (78,29+23,55)/2,32*1,80+18,5 "1.NP | | 97,514 | | | |
| | VV | | 89,51+29,0 "2.NP | | 118,510 | | | |
| | VV | | 108,50+29,0 "3.NP | | 137,500 | | | |
| | VV | | 109,20+29,0 "4.NP | | 138,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 491,724 | | | |
| 105 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (ref.výr. Jupol Gold) | m2 | 589,517 | 60,00 | 35 371,02 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.NP | | | | | |
| | VV | | ((10,375+2,32)*2+(43,75+2,32)*2)*0,9 | | 105,777 | | | |
| | VV | | (2,95+2,45+0,6+1,88+1,705+1,605+1,378+0,9)*1,50 | | 20,202 | | | |
| | VV | | 2.NP | | | | | |
| | VV | | (40,455*2+2,47)*1,50 | | 125,070 | | | |
| | VV | | (2,38+0,765+2,35+0,47+1,68+1,61+1,51+1,73+0,25*2+0,55+0,765)*1,50 | | 21,465 | | | |
| | VV | | 3.NP | | | | | |
| | VV | | (43,86*2+2,47+0,45*4)*1,50 | | 137,985 | | | |
| | VV | | (2,705+3,25+0,435+1,59+1,755+1,62*2+0,285+0,635)*1,50 | | 20,843 | | | |
| | VV | | 4.NP | | | | | |
| | VV | | (43,845*2+2,50+0,45*6)*1,50 | | 139,335 | | | |
| | VV | | (3,25+2,8+0,48+1,65+1,7+1,54+0,5+0,64)*1,50 | | 18,840 | | | |
| | VV | | Součet | | 589,517 | | | |
| 106 | K | 784211163 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu | m2 | 589,517 | 21,00 | 12 379,86 | CS ÚRS 2016 01 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPMD Praha - Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**D.1.4.2 - Chlazení**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 22.08.2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Ústav pro péči o matku a dítě | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 44851057 |
| PHAR SERVICE, a.s. | (nab. č. 31/131/16/N1) | DIČ: | CZ44851057 |
| Projektant: | | IČ: | |
| d PLUS projektová a inženýrská a.s. | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **306 710,00**

| | | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|---|
| DPH | základní | 306 710,00 | 21,00% | 64 409,10 |
| | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **371 119,10**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**D.1.4.2 - Chlazení**

Místo: Datum: 22.08.2016

Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě Projektant: d PLUS projektová a inženýrská a.s.

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1)

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **306 710,00** |
| PSV - PSV | 306 710,00 |
| 799 - Chlazení | 306 710,00 |
| 3 - Regulační vyvažovací ventily | 0,00 |
| 5 - Kulové kohouty a uzaviraci klapky | 10 750,00 |
| 11 - Potrubí | 85 382,00 |
| 12 - Požární ucpávky | 7 428,00 |
| 13 - Nátěry | 9 984,00 |
| 14 - Izolace | 106 270,00 |
| 15 - Společné položky | 67 976,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**D.1.4.2 - Chlazení**

Místo: Datum: 22.08.2016

Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě Projektant: d PLUS projektová a inženýrská a.s.

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **306 710,00** | |
| | D | PSV | PSV | | | | 306 710,00 | |
| | D | 799 | Chlazení | | | | 306 710,00 | |
| 1 | K | 3.1 | Ruční regulační ventil DN 40 PN 16, s měřicími koncovkami, MSV-BD, DN40 | ks | 5,000 | 3 784,00 | 18 920,00 | |
| | D | 3 | Regulační vyvažovací ventily | | | | 0,00 | |
| | D | 5 | Kulové kohouty a uzavírací klapky | | | | 10 750,00 | |
| 2 | K | 5.1 | Závitový kulový kohout PN 6, DN 40, včetně montáže R910, PN 6, DN 15 | ks | 10,000 | 1 075,00 | 10 750,00 | |
| | D | 11 | Potrubí | | | | 85 382,00 | |
| 3 | K | 11.1 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 50 Ocel závitová - DN 50 | m | 20,000 | 576,00 | 11 520,00 | |
| 4 | K | 11.2 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 65 Ocel bezešvá - DN 65 | m | 18,000 | 681,00 | 12 258,00 | |
| 5 | K | 11.3 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 80 Ocel bezešvá - DN 80 | m | 60,000 | 861,00 | 51 660,00 | |
| 6 | K | 11.4 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 100 Ocel bezešvá - DN 100 | m | 8,000 | 1 243,00 | 9 944,00 | |
| | D | 12 | Požární ucpávky | | | | 7 428,00 | |
| 7 | K | 12.1 | Univerzální protipožární jednosložkový tmel expandující pod vysokým tlakem, který se používá pro těsněníprostupů potrubí Kartuše 310ml | kpl. | 12,000 | 619,00 | 7 428,00 | |
| | D | 13 | Nátěry | | | | 9 984,00 | |
| 8 | K | 13.1 | Veškeré pomocné ocelové konstrukce, závěsy a uložení potrubí budou opatřeny nátěrem základní a dvojnásobným nátěrem prostým. Veškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základní. Armatury nátěrem dvojnásobným prostým. Izolace potrub | m | 20,000 | 52,00 | 1 040,00 | |
| 9 | K | 13.2 | Veškeré pomocné ocelové konstrukce, závěsy a uložení potrubí budou opatřeny nátěrem základní a dvojnásobným nátěrem prostým. Veškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základní. Armatury nátěrem dvojnásobným prostým. Izolace potrub | m | 86,000 | 104,00 | 8 944,00 | |
| | D | 14 | Izolace | | | | 106 270,00 | |
| 10 | K | 14.6 | Veškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z kaučukové izolace příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů - Izolace l = 0,038 W/mK, μ ?7000; materiál na bázi kaučuku, t | m | 20,000 | 783,00 | 15 660,00 | |
| 11 | K | 14.7 | Veškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z kaučukové izolace příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů - Izolace l = 0,038 W/mK, μ ?7000; materiál na bázi kaučuku, t | m | 18,000 | 933,00 | 16 794,00 | |
| 12 | K | 14.8 | Veškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z kaučukové izolace příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů - Izolace l = 0,038 W/mK, μ ?7000; materiál na bázi kaučuku, t | m | 60,000 | 1 022,00 | 61 320,00 | |
| 13 | K | 14.9 | Veškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z kaučukové izolace příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů - Izolace l = 0,038 W/mK, μ ?7000; materiál na bázi kaučuku, t | m | 8,000 | 1 562,00 | 12 496,00 | |
| | D | 15 | Společné položky | | | | 67 976,00 | |
| 14 | K | 15.3 | Doprava materiálu | kpl | 1,000 | 7 887,00 | 7 887,00 | |
| 15 | K | 15.5 | Pomocné ocelové konstrukce | kpl | 1,000 | 3 850,00 | 3 850,00 | |
| 16 | K | 15.6 | Zavěšení potrubí, kotvící systém např. Hilti, množství dle DN | kpl | 1,000 | 7 777,00 | 7 777,00 | |
| 17 | K | 15.7 | Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky) | kpl | 1,000 | 5 280,00 | 5 280,00 | |
| 18 | K | 15.8 | Jemné zaregulování systému | kpl | 1,000 | 10 500,00 | 10 500,00 | |
| 19 | K | 15.9 | Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu | kpl | 1,000 | 13 500,00 | 13 500,00 | |
| 20 | K | 15.10 | Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou | kpl | 1,000 | 5 082,00 | 5 082,00 | |
| 21 | K | 15.12 | Štítky a popisy potrubí a zařízení | kpl | 1,000 | 9 870,00 | 9 870,00 | |
| 22 | K | 15.13 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1,000 | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| 23 | K | 15.14 | Kotevní materiál | kpl | 1,000 | 880,00 | 880,00 | |
| 24 | K | 15.15 | Montážní materiál | kpl | 1,000 | 1 650,00 | 1 650,00 | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPMD Praha - Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**D.1.4.3 - Vzduchotechnika**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 22.08.2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Ústav pro péči o matku a dítě | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 44851057 |
| PHAR SERVICE, a.s. | (nab. č. 31/131/16/N1) | DIČ: | CZ44851057 |
| Projektant: | | IČ: | |
| d PLUS projektová a inženýrská a.s. | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **154 528,90**

| | | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|---|
| DPH | základní | 154 528,90 | 21,00% | 32 451,07 |
| | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v** **CZK** **186 979,97**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**D.1.4.3 - Vzduchotechnika**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Místo: | | | Datum: | 22.08.2016 |
| Zadavatel: | Ústav pro péči o matku a dítě | | Projektant: | d PLUS projektová a inženýrská a.s. |
| Uchazeč: | PHAR SERVICE, a.s. | (nab. č. 31/131/16/N1) | | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **154 528,90** |
| 1 - Svislé rozvody 2.NP-5.NP | 154 528,90 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**D.1.4.3 - Vzduchotechnika**

Místo: Datum: 22.08.2016

Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě Projektant: d PLUS projektová a inženýrská a.s.

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **154 528,90** | |
| | D | 1 | Svislé rozvody 2.NP-5.NP | | | | 154 528,90 | |
| 1 | K | 1.10 | Požární klapka do spiro potrubí O315, ruční, teplotní, s elektromagnetem 230V a koncovým spínačem ZAVŘENO, požární odolnost EI 90 | KS | 12,000 | 3 425,00 | 41 100,00 | |
| 2 | K | 1.11 | Flexibilní tlumič hluku k napojení na spiro O315, zvuková a tepelná izolace tl. 25mm, požárně certifikován dle EN 13501-1, třída A1 | ks | 12,000 | 2 767,50 | 33 210,00 | |
| 3 | K | 1.12 | Spiro potrubí do O 200 - 100% tvarovek | bm | 2,000 | 417,20 | 834,40 | |
| 4 | K | 1.13 | Spiro potrubí do O 315 - 40% tvarovek | bm | 37,000 | 690,20 | 25 537,40 | |
| 5 | K | 1.14 | Hluková a tepelná izolace tl. 40mm | m2 | 43,000 | 517,00 | 22 231,00 | |
| 6 | K | 1.15 | Požární izolace příslušné požární odolnosti | m2 | 6,000 | 625,00 | 3 750,00 | |
| 7 | K | 1.16 | Nátrubek pro odvod kondenzátu | ks | 4,000 | 750,00 | 3 000,00 | |
| 8 | K | 1.17 | Servisní dvířka do spiro potrubí O 315 | ks | 12,000 | 465,00 | 5 580,00 | |
| 9 | K | 1.18 | Montážní, těsnící, spojovací materiál, provedení závěsů | kg | 26,000 | 130,00 | 3 380,00 | |
| 10 | K | 1.19 | Uvedení do provozu, nutné revize | sa | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 | |
| 11 | K | 1.20 | Rozpočtová rezerva | % | 5,000 | 1 481,22 | 7 406,10 | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPMD Praha - Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**D.1.4.5 - ZTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 22.08.2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Ústav pro péči o matku a dítě | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 44851057 |
| PHAR SERVICE, a.s. | (nab. č. 31/131/16/N1) | DIČ: | CZ44851057 |
| Projektant: | | IČ: | |
| d PLUS projektová a inženýrská a.s. | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 319 641,34**

| | | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|---|
| DPH | základní | 1 319 641,34 | 21,00% | 277 124,68 |
| | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **1 596 766,02**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**D.1.4.5 - ZTI**

Místo: | Datum: 22.08.2016

Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě | Projektant: d PLUS projektová a inženýrská a.s.

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1)

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **1 319 641,34** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 7 739,81 |
| 8 - Trubní vedení | 5 655,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 1 830,00 |
| 997 - Přesun sutě | 247,63 |
| 998 - Přesun hmot | 7,18 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 1 311 901,53 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 740 780,37 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 396 811,26 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 22 414,85 |
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | 106 612,00 |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | 4 062,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 35 840,85 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 5 380,20 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**D.1.4.5 - ZTI**

Místo: | Datum: 22.08.2016

Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě | Projektant: d PLUS projektová a inženýrská a.s.

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 319 641,34** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 7 739,81 | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 5 655,00 | |
| 1 | K | 871241141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm | m | 1,000 | 45,00 | 45,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 2 | M | *286136740* | *potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 110 x 10 mm* | *m* | *1,000* | *502,00* | *502,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| 3 | K | 877241101 | Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 90 | kus | 1,000 | 94,00 | 94,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 4 | M | *286537050* | *redukce tlaková D 90/75 mm* | *kus* | *1,000* | *80,00* | *80,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| 5 | K | 877241112 | Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub D 90 | kus | 4,000 | 94,00 | 376,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 6 | M | *286530600* | *elektrokoleno 90 °, typ LU d 90 mm* | *kus* | *1,000* | *789,00* | *789,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| 7 | M | *286530220* | *elektrospojka PE typ LU, d 75 mm* | *kus* | *3,000* | *296,00* | *888,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| 8 | K | 877241113 | Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub D 90 | kus | 1,000 | 94,00 | 94,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 9 | M | *286149860* | *T-kus, SDR17, PE100, d 90* | *kus* | *1,000* | *786,00* | *786,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| 10 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 1,500 | 14,00 | 21,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 11 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 60,000 | 33,00 | 1 980,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 1 830,00 | |
| 12 | K | 977131112 | Vrty příklepovými vrtáky D 10 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 24,400 | 75,00 | 1 830,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 122*0,2 | | 24,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 24,400 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 247,63 | |
| 13 | K | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 0,077 | 1 639,00 | 126,20 | CS ÚRS 2016 01 |
| 14 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,077 | 246,00 | 18,94 | CS ÚRS 2016 01 |
| 15 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,077 | 11,00 | 0,85 | CS ÚRS 2016 01 |
| 16 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,077 | 1 320,00 | 101,64 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 7,18 | |
| 17 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 0,007 | 1 026,00 | 7,18 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 1 311 901,53 | |
| | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 740 780,37 | |
| 18 | K | 721140916R01 | Potrubí větrací měděné propojení s potrubím do DN 125 | kus | 6,000 | 667,00 | 4 002,00 | |
| 19 | K | 721170972 | Potrubí z PVC krácení trub DN 50 | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 20 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 2,000 | 10,00 | 20,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 21 | K | 721171809 | Demontáž potrubí z PVC do D 160 | m | 8,000 | 34,00 | 272,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 22 | K | 721171906 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125 | kus | 1,000 | 1 584,00 | 1 584,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 23 | K | 721171907 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160 | kus | 6,000 | 2 189,00 | 13 134,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 24 | K | 721171912 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 40 | kus | 2,000 | 219,00 | 438,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 25 | K | 721171916 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 | kus | 3,000 | 605,00 | 1 815,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 26 | K | 721171917 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 160 | kus | 6,000 | 989,00 | 5 934,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 27 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | m | 6,000 | 302,00 | 1 812,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 28 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 | m | 37,000 | 344,00 | 12 728,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 29 | K | 721174042R01 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 35,000 | 286,00 | 10 010,00 | |
| 30 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 10,000 | 308,00 | 3 080,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 31 | K | 721174063 | Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110 | m | 64,000 | 319,00 | 20 416,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 32 | K | 721174064 | Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 125 | m | 14,000 | 484,00 | 6 776,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 33 | K | 721175112 | Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém POLO-KAL DN 110 | m | 189,000 | 1 903,00 | 359 667,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 34 | M | *283770780R01* | *izolace potrubí protihluková d 110 mm* | *m* | *189,000* | *454,00* | *85 806,00* | |
| 35 | K | 721175113 | Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém POLO-KAL DN 125 | m | 63,000 | 2 497,00 | 157 311,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 36 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 6,000 | 58,00 | 348,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 37 | K | 721259105R01 | Montáž čistícího kusu DN 100 | kus | 13,000 | 308,00 | 4 004,00 | |
| 38 | M | *286144610* | *čistící kus POLO-KAL 35 110* | *kus* | *3,000* | *1 518,00* | *4 554,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| 39 | M | *286116040* | *čistící kus kanalizace plastové KGEA DN 100* | *kus* | *10,000* | *377,00* | *3 770,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| 40 | K | 721259106R01 | Montáž čistícího kusu DN 125 | kus | 9,000 | 319,00 | 2 871,00 | |
| 41 | M | *286144620* | *čistící kus POLO-KAL 35 125* | *kus* | *8,000* | *2 277,00* | *18 216,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| 42 | M | *286116060* | *čistící kus kanalizace plastové KGEA DN 125* | *kus* | *1,000* | *459,00* | *459,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| 43 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 300,000 | 19,00 | 5 700,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 44 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 6,000 | 24,00 | 144,00 | CS ÚRS 2016 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | K | 721300922 | Pročištění svodů ležatých do DN 300 | m | 30,000 | 152,00 | 4 560,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 46 | K | 721300922R01 | Prohlídka kamerou svodů ležatých do DN 300 | m | 30,000 | 345,00 | 10 350,00 | |
| 47 | K | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | t | 1,055 | 582,00 | 614,01 | CS ÚRS 2016 01 |
| 48 | K | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | 1,055 | 352,00 | 371,36 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 396 811,26 | |
| *49* | *M* | *345718040R03* | *žlab pozinkovaný 32mm* | *m* | *82,000* | *44,00* | *3 608,00* | |
| *50* | *M* | *345718040R05* | *žlab pozinkovaný 50mm* | *m* | *70,000* | *53,00* | *3 710,00* | |
| *51* | *M* | *345718040R06* | *žlab pozinkovaný 63mm* | *m* | *4,000* | *66,00* | *264,00* | |
| 52 | K | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 | m | 1,000 | 402,00 | 402,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 53 | K | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 | m | 3,000 | 420,00 | 1 260,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 54 | K | 722130235 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 | m | 48,000 | 503,00 | 24 144,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 55 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 5,000 | 51,00 | 255,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 56 | K | 722130831 | Demontáž nástěnky | kus | 4,000 | 34,00 | 136,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 57 | K | 722130901 | Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu | kus | 4,000 | 24,00 | 96,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 58 | K | 722131942 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 20 / G 1/2 | kus | 4,000 | 422,00 | 1 688,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 59 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 145,000 | 369,00 | 53 505,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 60 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 106,000 | 455,00 | 48 230,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 61 | K | 722174026 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm | m | 88,000 | 654,00 | 57 552,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 62 | K | 722174027 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm | m | 11,000 | 820,00 | 9 020,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 63 | K | 722174028 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 75 x 12,5 mm | m | 22,000 | 917,00 | 20 174,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 64 | K | 722174074 | Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm | kus | 4,000 | 330,00 | 1 320,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 65 | K | 722181126 | Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 50 mm | kus | 169,500 | 74,00 | 12 543,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | (145+106+88)*0,5 | | 169,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 169,500 | | | |
| 66 | K | 722181127 | Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 100 mm | kus | 16,500 | 82,00 | 1 353,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | (11+22)*0,5 | | 16,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 16,500 | | | |
| 67 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm | m | 51,000 | 64,00 | 3 264,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 68 | K | 722181223 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm | m | 6,000 | 72,00 | 432,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 69 | K | 722181224 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN přes 62 mm | m | 5,000 | 82,00 | 410,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 70 | K | 722181234 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 92 mm | m | 22,000 | 109,00 | 2 398,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 71 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm | m | 200,000 | 105,00 | 21 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 72 | K | 722181253 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 62 mm | m | 82,000 | 174,00 | 14 268,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 73 | K | 722181254 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 92 mm | m | 6,000 | 290,00 | 1 740,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 74 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 4,000 | 156,00 | 624,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 75 | K | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 12,000 | 61,00 | 732,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 76 | K | 722212440 | Orientační štítky na zeď | soubor | 3,000 | 308,00 | 924,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 77 | K | 722220161 | Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | soubor | 2,000 | 454,00 | 908,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 78 | K | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem | kus | 14,000 | 218,00 | 3 052,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 79 | K | 722231076 | Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1,000 | 620,00 | 620,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 80 | K | 722232124 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s kulí DADO vnitřní závit | kus | 21,000 | 501,00 | 10 521,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 81 | K | 722232125 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s kulí DADO vnitřní závit | kus | 39,000 | 699,00 | 27 261,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 82 | K | 722232126 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s kulí DADO vnitřní závit | kus | 5,000 | 1 075,00 | 5 375,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 83 | K | 722232127 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s kulí DADO vnitřní závit | kus | 2,000 | 1 540,00 | 3 080,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 84 | K | 722232128 | Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s kulí DADO vnitřní závit | kus | 1,000 | 4 235,00 | 4 235,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 85 | K | 722239102 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 | kus | 1,000 | 79,00 | 79,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| *86* | *M* | *422107730R01* | *ventil s regulační kuželkou přímý s ručním kolem DN20* | *kus* | *1,000* | *2 225,00* | *2 225,00* | |
| 87 | K | 722239103 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 | kus | 6,000 | 86,00 | 516,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| *88* | *M* | *422107760R01* | *ventil s regulační kuželkou přímý s ručním kolem DN25* | *kus* | *6,000* | *2 409,00* | *14 454,00* | |
| 89 | K | 722239104 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4 | kus | 1,000 | 101,00 | 101,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| *90* | *M* | *422147700R01* | *ventil s regulační kuželkou přímý s ručním kolem DN32* | *kus* | *1,000* | *2 878,00* | *2 878,00* | |
| 91 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 424,000 | 39,00 | 16 536,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 92 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 424,000 | 34,00 | 14 416,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 93 | K | 998722103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | t | 6,361 | 521,00 | 3 314,08 | CS ÚRS 2016 01 |
| 94 | K | 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace | t | 6,361 | 344,00 | 2 188,18 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 22 414,85 | |
| 95 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2,000 | 106,00 | 212,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 96 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 2,000 | 1 188,00 | 2 376,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| *97* | *M* | *642110310* | *umyvadlo keramické závěsné OLYMP Deep 55 x 42 cm bílé* | *kus* | *2,000* | *1 265,00* | *2 530,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| *98* | *M* | *642110340* | *kryt na sifon OLYMP Deep bílý* | *kus* | *2,000* | *1 133,00* | *2 266,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| 99 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 4,000 | 202,00 | 808,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 100 | K | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 2,000 | 65,00 | 130,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 101 | K | 725829131 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ | kus | 2,000 | 123,00 | 246,00 | CS ÚRS 2016 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *102* | *M* | *551440040* | *baterie umyvadlová páková RENO RN21 s otvíráním odpadu* | *kus* | *2,000* | *3 135,00* | *6 270,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| 103 | K | 725861311 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s připojkou pro pračku nebo myčku | kus | 2,000 | 454,00 | 908,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 104 | K | 725869101 | Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 | kus | 7,000 | 113,00 | 791,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| *105* | *M* | *551618330R01* | *uzávěrka zápachová pro kondenzát* | *kus* | *7,000* | *833,00* | *5 831,00* | |
| 106 | K | 998725103 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | t | 0,048 | 611,00 | 29,33 | CS ÚRS 2016 01 |
| 107 | K | 998725181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,048 | 365,00 | 17,52 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana | | | | 106 612,00 | |
| 108 | K | 727121131 | Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 24,000 | 1 034,00 | 24 816,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 109 | K | 727121135 | Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 44,000 | 1 463,00 | 64 372,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 110 | K | 727121136 | Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 11,000 | 1 584,00 | 17 424,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 734 | Ústřední vytápění - armatury | | | | 4 062,00 | |
| 111 | K | 734411114 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 75 mm | kus | 3,000 | 504,00 | 1 512,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 112 | K | 734411601 | Ochranná jímka se závitem do G 1 | kus | 3,000 | 799,00 | 2 397,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 113 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 1,000 | 153,00 | 153,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 35 840,85 | |
| 114 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 61,000 | 101,00 | 6 161,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| *115* | *M* | *423928880* | *konzola lištová 41/41/2,5 - 820 otvor 13x18 mm* | *kus* | *61,000* | *335,00* | *20 435,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| *116* | *M* | *423929120* | *spojka prodlužovací šestihranná M 12 x 35* | *kus* | *122,000* | *22,00* | *2 684,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| *117* | *M* | *423929340* | *vrut závěsný M 10 x 180* | *kus* | *122,000* | *10,00* | *1 220,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| *118* | *M* | *423929430* | *šroub lístový M 10 x 40* | *kus* | *122,000* | *42,00* | *5 124,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| 119 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0,139 | 1 155,00 | 160,55 | CS ÚRS 2016 01 |
| 120 | K | 998767181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,139 | 405,00 | 56,30 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 5 380,20 | |
| 121 | K | 78312452R | Nátěry syntetické OK středních "B" barva standardní dvojnásobné a 1x email | m2 | 18,300 | 294,00 | 5 380,20 | |
| | VV | | 61*0,3 | | 18,300 | | | |
| | VV | | Součet | | 18,300 | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPMD Praha - Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**D.1.4.7 - Silnoproud**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 22.08.2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Ústav pro péči o matku a dítě | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 44851057 |
| PHAR SERVICE, a.s. | (nab. č. 31/131/16/N1) | DIČ: | CZ44851057 |
| Projektant: | | IČ: | |
| d PLUS projektová a inženýrská a.s. | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **200 941,70**

| | | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|---|
| DPH | základní | 200 941,70 | 21,00% | 42 197,76 |
| | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **243 139,46**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**D.1.4.7 - Silnoproud**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Místo: | | | Datum: | 22.08.2016 |
| Zadavatel: | Ústav pro péči o matku a dítě | | Projektant: | d PLUS projektová a inženýrská a.s. |
| Uchazeč: | PHAR SERVICE, a.s. | (nab. č. 31/131/16/N1) | | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **200 941,70** |
| D1 - Elektroinstalace silnoproud | 200 941,70 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**D.1.4.7 - Silnoproud**

Místo: Datum: 22.08.2016

Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě Projektant: d PLUS projektová a inženýrská a.s.

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **200 941,70** | |
| | D | D1 | Elektroinstalace silnoproud | | | | 200 941,70 | |
| 1 | K | 001 | zářivkové svítidlo stropní přisazené, těleso svítidla z ocelového plechu, opatřeno bílou práškovou barvou, RAL 9003, světelněčinný optický kryt ze strukturovaného plexiskla je ke svítidlu připevněn pomocí hliníkového rámečku drženého bajenetovými uzávěry | ks | 47,000 | 1 294,00 | 60 818,00 | |
| 2 | K | 002 | nouzové LED svítidlo oboustranné přisazené na strop, vestavné do stropu, těleso polykarbonát v šedé barvě RAL 7035, rámeček eloxovaný hliník, vybaveno plastovou signalizační prosvětlenou tabulkou z opálového polykarbonátu a zajišťuje vysokou svítivost (96 | ks | 3,000 | 1 850,00 | 5 550,00 | |
| 3 | K | 003 | nouzový bateriový modul s dobou autonomního provozu 1hodina osazen v běžném svítidle, zálohuje jeden zářivkový zdroj v případě výpadku, celková watáž 24W, příkon 30W, 100% světelného toku v nouzovém režimu, autotest, vč. příslušného napajecího systému pro | ks | 24,000 | 1 210,00 | 29 040,00 | |
| 4 | K | 004 | Sériový vypínač 10A/230V, řazení 5, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů ) SÉRIOVÝ VYPÍNAČ 81 x 81 | ks | 3,000 | 132,00 | 396,00 | |
| 5 | K | 005 | Celoplastový vícežílový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá Dle výkresů, dopočítán prořez 7%: 155+155+155x1,07 1-CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 497,600 | 11,00 | 5 473,60 | |
| 6 | K | 006 | Celoplastový vícežílový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, hnědá, šedá Dle výkresů, dopočítán prořez 7%: 5+5+5x1,07 1-CYKY-O 3x1,5mm2 | m | 16,100 | 11,00 | 177,10 | |
| 7 | K | 007 | Ukončení kabelů ( kabelová oka, návlečky, izolace, atd. ) - komplet UKONČENÍ KABELŮ | ks | 1,000 | 1 288,00 | 1 288,00 | |
| 8 | K | 008 | Kabelové štítky pro označení kabelů, nesmazatelný popis s označením kabelu, číslem kabelu dle okruhu, typu a průřezu kabelu, odkud - kam a číslo okruhu, možnost čištění vč. veškerého příslušenství pro označení a montáž kabelového štítku ZNAČENÍ KABELŮ | ks | 30,000 | 2,00 | 60,00 | |
| 9 | K | 009 | Kabelový žebřík stoupací, pozinkovaný 50/400 vč. příslušenství pro montáž ( nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, spojky, svorky, přichytky, ochranné kryty, uzemňovací vodiče, atd. ) KABELOVÉ ŽEBŘÍK 400/50 STOUPACÍ 400 x 50 | m | 12,000 | 345,00 | 4 140,00 | |
| 10 | K | 010 | Kabelový žebřík, pozinkovaný 50/400 vč. příslušenství pro montáž ( nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, spojky, oblouky, závěsy, svorky, přichytky, výložníky, ochranné kryty, kabelové přichytky, vázací pásky, uzemňovací vodiče, atd. ), dovolené | m | 12,000 | 345,00 | 4 140,00 | |
| 11 | K | 011 | Plastová vkládací lišta hranatá, rozměry 40x20mm, pro montáž na stěnu nebo strop, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kryty ohybové, spojovací, koncové, odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd. ) VKLÁ | m | 15,000 | 23,00 | 345,00 | |
| 12 | K | 012 | Elektroinstalační krabice lištová 82x82x24,5mm na povrch vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kovové hmoždinky, spojovací materiál, atd. ) PŘÍSTROJOVÉ KRABICE LIŠTOVÁ 82 x 82 x 24,5 | ks | 3,000 | 28,00 | 84,00 | |
| 13 | K | 013 | Elektroinstalační krabice na povrch, univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( kovové hmoždinky, spojovací materiál, vázací pásky, atd. ), krytí IP54 ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH 85 x 85 x 40 | ks | 12,000 | 34,00 | 408,00 | |
| 14 | K | 014 | Elektroinstalační krabice na povrch, univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( kovové hmoždinky, spojovací materiál, vázací pásky, atd. ), krytí IP54 ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH 105 x 105 x 40 | ks | 6,000 | 42,00 | 252,00 | |
| 15 | K | 015 | Plastové kabelové přichytky pro kabelové svazky s uchycením šroubem do betonu, vč. příslušenství pro montáž ( vázací pásky dle průměru kabelových svazků, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd. ) KABELOVÉ PŘÍCHYTKY Č30mm | ks | 420,000 | 40,00 | 16 800,00 | |
| 16 | K | 016 | sádra šedá, šrouby univerzální, podložky, matice, hřebíky, vruty, hmoždinky, přichytky, atd - komplet DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL | ks | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 17 | K | 017 | Detailní průzkum, kompletní demontáž stávající elektroinstalace v dotčených částech objektů včetně vypínačů pro ovládání osvětlení chodeb, odstranění instalačních krabic, stávající vodiče uložené v trubkách budou vytaženy, trubky odstraněny, odvoz, tříděn | ks | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| 18 | K | 018 | Požární ucpávky kabelových tras při průchodu dělícími stěnami požárních úseků, provedení a materiál dle specifikace požární zprávy POŽÁRNÍ UCPÁVKY | m2 | 0,300 | 3 500,00 | 1 050,00 | |
| 19 | K | 019 | Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní návody, odstranění vad a nedodělků, atd. OSTATNÍ | hod. | 6,000 | 375,00 | 2 250,00 | |
| 20 | K | 020 | Sekání drážek pro kabelové trasy ve zděných konstrukcích, prostupy stěnami a stropy, atd. - komplet STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE | ks | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| 21 | K | 021 | Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů - komplet LIKVIDACE | ks | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 22 | K | 022 | Montáž všech prvků a přístrojů MONTÁŽ | soub | 1,000 | 55 970,00 | 55 970,00 | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPMD Praha - Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**D.1.4.8 - Elektronické komunikace**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 22.08.2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Ústav pro péči o matku a dítě | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 44851057 |
| PHAR SERVICE, a.s. | (nab. č. 31/131/16/N1) | DIČ: | CZ44851057 |
| Projektant: | | IČ: | |
| d PLUS projektová a inženýrská a.s. | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **36 450,00**

| | | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|---|
| DPH | základní | 36 450,00 | 21,00% | 7 654,50 |
| | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **44 104,50**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**D.1.4.8 - Elektronické komunikace**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Místo: | | | Datum: | 22.08.2016 |
| Zadavatel: | Ústav pro péči o matku a dítě | | Projektant: | d PLUS projektová a inženýrská a.s. |
| Uchazeč: | PHAR SERVICE, a.s. | (nab. č. 31/131/16/N1) | | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **36 450,00** |
| 1. - Slaboproudé rozvody | 36 450,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**D.1.4.8 - Elektronické komunikace**

Místo: Datum: 22.08.2016

Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě Projektant: d PLUS projektová a inženýrská a.s.

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **36 450,00** | |
| | D | 1. | Slaboproudé rozvody | | | | 36 450,00 | |
| 1 | K | 1.1 | Kabelová lávka svislé uložení 200x60, včetně instalačního materiálu, uchycení po 1,2m, NORMOVÁ KONSTRUKCE s požární odolnosti P90-R , (4+4+4+4+4) | m | 20,000 | 585,00 | 11 700,00 | |
| 2 | K | 1.2 | Kryt kabelových přichytek na kabelovou lávku 200x60, (2+2+2+2+2) | ks | 10,000 | 245,00 | 2 450,00 | |
| 3 | K | 1.3 | Kabelová lávka svislé uložení 300x60, včetně instalačního materiálu, (4+4+4+4+4) | ks | 20,000 | 685,00 | 13 700,00 | |
| 4 | K | 1.4 | Ochrana stávajících rozvaděčů strukturované kabeláže před mechanickým poškozením a před prachem po dobu provádění stavebních úprav | ks | 2,000 | 2 000,00 | 4 000,00 | |
| 5 | K | 1.5 | Požární ucpávky do trubek 50mm | ks | 6,000 | 350,00 | 2 100,00 | |
| 6 | K | 1.6 | Požární ucpávky do trubek 100mm | ks | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 | |
| 7 | K | 1.7 | Drobný nespecifikovaný materiál | ks | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPMD Praha - Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**VON - VRN+ON**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 22.08.2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Ústav pro péči o matku a dítě | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 44851057 |
| PHAR SERVICE, a.s. | (nab. č. 31/131/16/N1) | DIČ: | CZ44851057 |
| Projektant: | | IČ: | |
| d-plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **336 030,81**

| | | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|---|
| DPH | základní | 336 030,81 | 21,00% | 70 566,47 |
| | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **406 597,28**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**VON - VRN+ON**

Místo: | Datum: 22.08.2016

Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě | Projektant: d-plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1)

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **336 030,81** |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 336 030,81 |
| VRN1 - VRN | 231 030,81 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 105 000,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPMD Praha – Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov

Objekt:

2 - Stavební úpravy a opravy sdružených stoupaček kanalizace a vody včetně vzduchotechniky

Soupis:

**VON - VRN+ON**

Místo: | Datum: 22.08.2016

Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě | Projektant: d-plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s. (nab. č. 31/131/16/N1)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **336 030,81** | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 336 030,81 | |
| | D | VRN1 | VRN | | | | 231 030,81 | |
| 1 | K | 01.1 | Vedlejší rozpočtové náklady | % | 2,000 | 115 515,40 | 231 030,81 | |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 105 000,00 | |
| 2 | K | 09.1 | Dodavatelská dokumentace | Kč | 1,000 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| 3 | K | 09.2 | Dokumentace skutečného provedení | Kč | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 | |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

| | |
|---|---|
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

| | |
|---|---|
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date | |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double | |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double | |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double | |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky | |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double | |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double | |

## Soupis prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long | |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double | |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double | |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double | |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo | |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo | |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo | |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |

## Datová věta

| Typ věty | Hodnota | Význam |
|---|---|---|
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |
| | snížená | Snížená sazba DPH |
| | nulová | Nulová sazba DPH |
| | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
| | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
| | PRO | Provozní soubor |
| | ING | Inženýrský objekt |
| | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
| | 2 | Položka typu PSV |
| | 3 | Položka typu M |
| | 4 | Položka typu OST |