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S  M  L  O  U  V  A    O    D  Í  L  O   č. : 19KS0312

S  M  L  O  U  V  A    O    D  Í  L  O   č. : 19KS0312
Objednávka ze dne 26. 9. 2019
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
mezi:

zhotovitel:

firmou:


KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o.

sídlo:


Dyje 163, PSČ 66902
spisová značka:

C 21510 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO:


63487705
DIČ:


CZ63487705

zastoupenou:

pan Josef Kočí, jednatel společnosti

vyřizuje:


pan Milan Gaťařík, tel. 515 230 447
bankovní spojení CZK:
KB Znojmo, č. ú: 86-4526110237/0100
bankovní spojení EUR:
KB Znojmo, č. ú: 86-4541540227/0100

a

objednatel:

firmou:


Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace
sídlo:


Tavíkovice 153, PSČ 67140
spisová značka:

Pr 1253 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO:


45671818
DIČ:



zastoupenou:

Ing. Tomáš Havlásek, ředitel
vyřizuje: 


Milan Gašper, 724 760 006
bankovní spojení:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Článek 1.
1. 1.
Zhotovitel se zavazuje k provedení díla, spočívajícího v zajištění prací a dodávce zboží při Rekonstrukci vlastní trafostanice v rozsahu:
Vypnutí a zajištění linky VN, koordinace prací s E.ON                                     

Pravidelná kontrola a údržba trafostanice – za vypnutého stavu                  
kontrola a údržba (očistění, dotažení):

konstrukčních prvků (sloupů, staveb, konzolí)

stav izolátorů, podpěrných konstrukcí, svodičů přepětí

proudových spojů, kabelových vedení

Navýšení výkonu TS na 250 kVA (400A) 



           

Trafo 250 kVA / 22kV, nové, EkoDesign, BEZ Bratislava




           
Pojistky VN 20A










Navýšení propoje NN na 400A







Nový panel rozvaděče NN na 400A , ESB Brno RST 0640/4524 + kabelový zákryt + připojení




Oprava táhel a kliček na skříni rozvaděče 
Mechanizace, plošina, jeřáb 








Doplnění centrální kompenzace                                                              


Rozvaděč RC  57.5 kVAr, včetně regulátoru

Doplnění pojistek do poj. spodků, propojovacího kabelu do RC, MTP

Naprogramování, uvedení do provozu

Revize  EZ                                                                                               

 

 (dále jen dílo)
a to při splnění následujících podmínek:

1. 2.
Zhotovitel provede dílo a objednatel od zhotovitele převezme dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 15.12.2019
1. 3.
Objednatel zaplatí za dílo zhotoviteli sjednanou cenu: 333 500,-- Kč + DPH dle platné legislativy 
na základě faktury splatné 14 dní po provedení díla na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 
Článek 2.
Obě smluvní strany se dále dohodly na tom, že vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem při předání díla se budou řídit tímto ujednáním:

2. 1.
Zhotovitel vyúčtuje objednateli dílo fakturou-daňovým dokladem.
2. 2.
Místem provedení díla je trafostanice objednavatele Tavíkovice, ev. číslo TS 621 096.

2. 3.
Vlastnictví k předmětu plnění smlouvy přejde na objednatele dnem úplného uhrazení ceny za dílo objednatelem. Nebezpečí vzniku škody na díle přechází na objednatele převzetím díla.
2. 4.
Dokumentace k dílu budou zaslány poštou. Dílo bude předáno a převzato předávacím protokolem.
2. 5.
Obě smluvní strany se dohodly na tom, že jejich práva a povinnosti z odpovědnosti za vady dodaného díla se budou řídit ustanovením § 2615-2619 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku s tou výjimkou, že v rámci odpovědnosti za vady je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pouze opravu vadného díla nebo jeho výměnu za dílo bezvadné. 
2. 6.
Zhotovitel odpovídá za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne předání díla objednateli. Zjevné vady a kompletnost dodávky je objednatel povinen reklamovat do 10 dní od převzetí díla. Jiné vady je povinen objednatel oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po tom, co mohly být zjištěny při zachování odborné způsobilosti. Práva objednatele z vad zanikají, pokud objednatel vady řádně a včas neoznámí písemnou formou zhotoviteli; nedodrží-li objednatel podmínky na provoz, které jsou určené v návodě na obsluhu; neodborně manipuluje s dílem.
2. 7.
Pro případ vzniku škody způsobené v důsledku vad díla, které je předmětem této smlouvy ujednaly smluvní strany povinnost uhradit pouze přímou škodu. 

2. 8.
Objednatel souhlasí, že zhotovitel může pověřit zhotovením díla (části díla) jinou osobu.

2. 9.
Odpovědnost stran za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí události, které zprostí dotčenou smluvní stranu povinnosti škodu nahradit, prokáže-li, že jí ve splnění zabránila dočasně nebo trvale mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná překážka, vzniklá nezávisle na vůli dotčené smluvní strany (např. živelné pohromy, stávky, nehody a pod, a to i na straně případných subdodavatelů). Je povinností stran vzájemně se okamžitě informovat o okolnostech vyšší moci, které mohou negativně ovlivnit plnění závazků, a to natolik včas, aby se zabránilo vzniku škod.
Článek 3.
Obě smluvní strany sjednávají pro případ nesplnění závazků uvedených v této smlouvě tato sankční opatření:

3. 1.
Za prodlení s předáním díla ve smluvené lhůtě bude mít objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení z ceny za dílo bez DPH. Za podstatné porušení smluvních povinností souvisejících s prodlením s jeho plněním se považuje prodlení s plněním delší než 15 kalendářních dnů.
3. 2.
Za prodlení s převzetím díla ve smluvené lhůtě bude mít zhotovitel právo na zaplacení smluvní pokuty objednatelem ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení z ceny za dílo bez DPH. Za podstatné porušení smluvních povinností souvisejících s prodlením s jeho převzetím se považuje prodlení s převzetím delší než 15 kalendářních dnů.
3. 3.
Bude-li objednatel v prodlení s převzetím díla od zhotovitele ve smluvené lhůtě, prodlužuje se tímto lhůta, ve které je zhotovitel povinen objednateli dílo předat, o dobu, po kterou bude objednavatel v prodlení se splněním povinnosti dílo převzít. V takovém případě nemá objednatel právo na sankci uvedenou v bodě 3.1.
3. 4.
V případě prodlení objednatele s úhradou vyúčtování (faktury) zhotoviteli na jeho účet, bude mít zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, který mu bude objednatel povinen zaplatit.

3. 5.
Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury platí ohledně povinnosti zhotovitele dílo dodat bod 3.3.
3. 6.
V případě, že objednatel nepřevezme od zhotovitele dílo ani ve lhůtě uvedené v bodě 3.2 větě druhé, má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit. Objednatel je následně povinen uhradit zhotoviteli náhradu vzniklé škody.  Povinnost objednatele uhradit tuto škodu vzniká dnem doručení písemné výzvy zhotovitele k zaplacení s vyčíslením výše škody. V pochybnostech se má za to, že písemná výzva bude doručena uplynutím druhého dne následujícího po dni jejího odeslání.
Článek 4.
4. 1.
Právní vztahy obou smluvních stran neupravené konkrétně ustanoveními této kupní smlouvy se budou řídit příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).
4. 2.
V případě vzniku sporů vyvolají smluvní strany jednání na úrovni statutárních zástupců s cílem smírného vyřešení a překonání všech rozporů a neshod. Nedojde-li k dohodě, budou spory rozhodnuty obecnými soudy v České republice, přičemž mezi stranami je výslovně sjednána místní příslušnost Okresního soudu ve Znojmě, a to ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb. (Občanský soudní řád). 
4. 3.
Práva a povinnosti dle této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.

4. 4.
Smlouva byla vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotovení.
V Dyji dne 26. 9. 2019





V Tavíkovicích
dne 27. 9. 2019
………………………………….





………………………………….
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o.





Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace
Josef Kočí






Ing. Tomáš Havlásek, ředitel
Zhotovitel







Objednatel

