



Smlouva o dílo ag. č. DS201901140

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel: statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
Zastoupené Jaroslavem Zámečnickem, primátorem města,
ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí
odboru ekologie a veřejného prostoru
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: ARBORION s.r.o.
Maršovice 139
468 01 Maršovice
IČ: 22795928
Zastoupené Ing. Michalem Friedrichem, jednatelem
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, pod č. C 31790
/dále jen zhotovitel/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí „Ošetření a stabilizace stromů s nutností reinstalace bezpečnostní vazby – stavy nejvyšší priority“.
2. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je ošetření 5 kusů stromů na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Liberec.
3. Místem plnění předmětu díla je město Liberec:
Chelčického, 1 ks buku, p.p.č. 6014/2, k.ú. Liberec
Na Rybníčku park, 1 ks javoru, p.p.č. 4055, k.ú. Liberec
Voroněžská, 1 ks jasanu, p.p.č. 566, k.ú. Liberec
Prokopa Holého park, 1 ks lípy, p.p.č. , k.ú. Liberec
Rochlice park, 1 ks lípy, p.p.č. 925, k.ú. Rochlice u Liberce
Jizerská x Na Bohdalci, 1 kus jírovce, p.p.č. 152/2, k.ú. Starý Harcov

IV. Cena

1. Cena za provedení díla je stanovena na základě cenové nabídky od zhotovitele ze dne 2. 9. 2019. Jde o částku maximální a pevně stanovenou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cena díla činí:

cena celkem bez DPH	144 570,00 Kč
DPH	30 360,00 Kč
cena celkem s DPH	174 930,00 Kč

2. Objednatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Při předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
3. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaná kopie předávacího protokolu, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
5. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací.
6. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků v období od data nabytí účinnosti této smlouvy do **8. 12. 2019**.
2. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
 - neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatel;
 - pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
 - v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

VI. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 2, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
4. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků se sjednává pokuta ve výši 500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad v přiměřené lhůtě, sjednává se smluvní pokuta 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 5 kalendářních dnů.
6. Sjednané smluvní pokuty nemají vliv na právo smluvních stran uplatnit nárok na celou náhradu škody vzniklé neplněním podmínek této smlouvy.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám.
3. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přerušují práci zhotovitele, jsou nezapočítatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

IX. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, neodpovídá specifikaci v cenové nabídce zhotovitele ze dne 2. 9. 2019.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.
3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené celé dílo záruku v rozsahu 24 měsíců od dokončení a protokolárního předání díla objednateli.
5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle odstavce 4 tohoto článku. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně mailem nebo doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace a vady odstraní ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami.
6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dle čl. IX, odst. 5 této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neodbornou nebo nekvalitně provedenou prací.

X. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom výtisku.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

XI. Doložky


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uverejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Liberci dne... 25.-09-2019

V Liberci dne... 25.-09-2019



...
Za zhotovitele
Ing. Michal Friedrich
jednatel



.....
Za objednatele
Ing. Lucie Sládková
vedoucí odboru ekologie a veřejného
prostoru

Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele



ARBORION s.r.o.
Mařovice 139, 468 01
IČO/DIČ: 22795928 / CZ22795928
732 845 625, www.arborion.cz
Ing. Michal Friedrich – jednatel



CENOVÁ NABÍDKA

na práce dle níže uvedené specifikace

PRO: Statutární město Liberec

AKCE: OŠETŘENÍ A STABILIZACE STROMŮ S NUTNOSTÍ REINSTRALACE BEZPEČNOSTNÍ VAZBY – STAVY NEJVYŠŠÍ PRIORITY

střo m	technologie ošetření, materiál	priorit a	cena celkem (v Kč)
1	buk Chelčického u čp.14 RB + ROL vázaných větví k odlehčení (perspektiva povolení VD ano, ale problematická), reinstalace VDH na 5 lana, doporučuji nýtěr proti korunní spále ROL ohražených větví PES lano GEFA 4t 32m, ochranný průvlek 6m	1+	35 710 32 500 3 210
2	řirovec Jizerská X Na Bohdálci RZ+ROL k odlehčení vazeb, reinstalace VD na 2(3) lana, dopravní opatření PES lano GEFA 4t 14m, ochranný průvlek 5m	1	20 090 18 850 1 240
8	javor mlčč Na Rybníčku parčík instalace VSPo+2VDH+RB ocel. lano 4,5m (6x37M-FC pr.10mm, pozinkB, 57,7MPa), podkladnice dšb 10ks, svorky 4ks, PES lano GEFA 4t 15m, ochranný průvlek 3m	1	11 640 9 360 2 280
9	lípa Prokopa Holého park RO do 20%, reinstalace na 4 VD, RZ PES lano GEFA 4t 18m, ochranný průvlek 7,2m	1	14 110 12 480 1 630
10	lípa Rochlice park ROLstabil některých větví, RO vázané části, RZ, VSPo 3 obvodové, VDH 3-4 PES lano GEFA 4t 28m, ochranný průvlek 9,6m	1	18 080 15 600 2 480
11	jasan Voroněžská ROLstabil některých větví, RO vázané části, RZ, VSPo 3 obvodové, VDH 3-4 ocel. lano 34m (6x37M-FC pr.10mm, pozinkB, 57,7MPa), podkladnice dšb 24ks, svorky 12ks, PES lano GEFA 4t 32m, ochranný průvlek 10m	1+	44 940 37 180 7 760
	CELKEM		144 570
	CENA vč. DPH		174 950

Poznámky:

- 1 priorit a – viz protokoly z kontrol vazeb
- 2 ošetření stromů bude provedeno stromolezecky za použití lanových technik
- 3 vazební materiál bude vyúčtován dle skutečnosti, v nabídce uvedená spotřeba materiálu je pro potřeby nabídky stanovena kvalifikovaným odhadem
- 4 v některých případech může dojít ke změně či doplnění technologie stabilizace až v průběhu provádění prací (např. problematický odhad odlehčení VD při redukci, nepředvídatelné situace při povolení vazeb,...) – případně vícepráce budou předem projednány s objednatel em a účtovány zvlášť
- 5 v ceně není zahrnuta likvidace odpadu – větve budou uklizeny a naskládány na hromady pod stromy
- 6 nabídka zpracována na základě zjištění z fyzických kontrol vazeb v létě 2019 (viz protokoly, návrhy ošetření)
- 7 použité zkratky: RZ zdřavotní řez, RB bezpečnostní řez, ROL redukce obvodová lokální, RO redukce obvodová celé vrcholové části, VD vazba dynamická, VS vazba statická, VSPo vazba statická podkladnicová, TV tlaková vidlice, KV kosterní větvení