

### Rekapitulace oddílů

Název stavby : Zámek Děčín- Oprava porevzních závad Zámek Děčín.

Objekt Hromosvodní zařízení.

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Montáž	Materiál	Celkem	
01	Svorky:	10 864,00	7 684,83	18 548,83	
02	Podpěry:	21 669,00	11 506,37	33 175,37	
03	Držáky, tyče, desky:	11 780,00	1 573,38	13 353,38	
04	Vodiče:	4 740,00	9 261,75	14 001,75	
05	Oddálené hromosvody:	0,00	0,00	0,00	
06	Ostatní:	4 680,00	190,00	4 870,00	
07	Práce ve výškách, nepředvíratelné práce:	4 800,00	0,00	4 800,00	
08	Demontáže:	0,00	0,00	0,00	
09	Dokumentace, revize:	0,00	0,00	0,00	
11	Pomocný materiál 3% z materiálu		37,80	37,80	
12	PPV 6% z montáží	3 223,98		3 223,98	
	<b>Celkem</b>	<b>61 756,98</b>	<b>30 254,13</b>	<b>92 011,11</b>	<b>XXX</b>

Objekt: **Hromosvodní zařízení.**

Popis prací materiálu a dodávek včetně ocenění	MJ	Poč.	CENA (Kč)					
			Montáž	Materiál	Mont. celkem	Mat.celkem	Celkem	
<b>01 Svorky:</b>								
1001 univerzální (SU, SUA, SUB, SUBz)	ks	25	64,00	21,01	1600,00	525,25	2125,25	
1002 spojovací (SS, SSp)	ks	50	64,00	63,02	3200,00	3151,00	6351,00	
1003 zkušební (SZa, SZb, SZc)	ks	28	64,00	45,00	1792,00	1260,00	3052,00	
1004 připojovací (SP, SPb, SPc, SPd, SPe)	ks	17	64,00	45,00	1088,00	765,00	1853,00	
1005 křížové (SK, SKv, SK+1, SKv+1)	ks		85,00		0,00	0,00	0,00	
1006 křížové (SK E, SK+1 E)	ks		85,00		0,00	0,00	0,00	
1007 křížové diagonální (SKd)	ks		85,00		0,00	0,00	0,00	
1008 k jímací tyči (SJ 1, SJ 1b, SJ 1c, SJ 1e, SJ 1f)	ks		85,00		0,00	0,00	0,00	
1009 k tyči diagonální (SJ 1d, SJ 1g)	ks		85,00		0,00	0,00	0,00	
1010 k zemnicí tyči (SJ 2, SJ 2b)	ks		85,00		0,00	0,00	0,00	
1011 na okapové žlaby (SOa, SOb, SOc)	ks		85,00		0,00	0,00	0,00	
1012 na okapové svody (ST)	ks		85,00		0,00	0,00	0,00	
1013 na potrubí (ST 1–9)	ks		85,00		0,00	0,00	0,00	
1014 páska – páska (SR 2a, SR 2a+1)	ks		74,00		0,00	0,00	0,00	
1015 páska – páska (SR 2b, SR 2v, SR 2b+1, SR 2v+1)	ks		74,00		0,00	0,00	0,00	
1016 páska – páska diagonální (SR 2dm, SR 2dv)	ks		74,00		0,00	0,00	0,00	
1017 páska – drát (SR 3a, SR 3b, SR 3v, SR 3b+1, SR 3v+1)	ks	26	64,00	70,18	1664,00	1824,68	3488,68	
1018 páska – drát (SR 3b E, SR 3b+1 E)	ks		74,00		0,00	0,00	0,00	
1019 páska – drát (SR 3c, SRK, SRT)	ks		74,00		0,00	0,00	0,00	
1020 páska – drát diagonální (SR 3d)	ks		74,00		0,00	0,00	0,00	
1021 spojovací (SSR)	ks		74,00		0,00	0,00	0,00	
1022 páska – drát (SKT, SKTp, SKTz, SKTzp, SKTm)	ks		74,00		0,00	0,00	0,00	
1023 zemnicí body (ZB, ZB 12/10, ZB 16)	ks		85,00		0,00	0,00	0,00	
1024 zemnicímu svorka FeZn	ks	10	152,00	15,89	1520,00	158,90	1678,90	

1025 k zemnicímu bodu (ZBSRm, ZBSRv, ZBSRv 16)	ks		152,00		0,00	0,00	0,00
1026 vodotěsná ucpávka	ks		356,00		0,00	0,00	0,00
1027 svorka trubička spojovací	ks		102,00	250,00	0,00	0,00	0,00

			Montáž	Materiál	<b>10864,00</b>	<b>7684,83</b>	<b>18548,83</b>	
	včetně ocenění	MJ	Poč.	Montáž	Materiál	Mont. celkem	Mat.celkem	Celkem

## 02 Podpěry:

2001 do zdiva (PV 1a, PV 1b, PV 1h, PV 1c)	ks	28	93,00	42,44	2604,00	1188,32	3792,32
2002 na stěnu (PV 1s)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
2003 do zdiva (PV 1p)	ks	160	93,00	42,03	14880,00	6724,80	21604,80
2004 pod tašky (PV 11, PV 11b)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
2005 pod tašky (PV 11c, PV 11d)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
2006 pod krytinu na svahu (PV 12, PV 13)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
2007 pod hřebenáče (PV 14)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
2008 na hřebenáče (PV 15a, PV 15b, PV 15c)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
2009 na hřebenáče (PV 15d, PV 15e, PV 15f)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
2010 podpěra vedení (PV 17)	ks	45	93,00	79,85	4185,00	3593,25	7778,25
2011 do dřevěných konstrukcí (PV 18)	ks		85,00		0,00	0,00	0,00
2012 na ploché střechy (PV 21c, nástavec PV 21c, víčko PV 21c)	ks		74,00		0,00	0,00	0,00
2013 na ploché střechy (PV 21d, PV 21d - plast)	ks		74,00		0,00	0,00	0,00
2014 pod střešní krytinu (PV 22a, PV 22ap, PV 22b)	ks		74,00		0,00	0,00	0,00
2015 na plechové střechy (PV 32)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
2016 do zdiva (PV 42, PV 44b)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
2017 na konstrukce (PV 32, PV 44)	ks		85,00		0,00	0,00	0,00

	<b>SOUCET</b>			Montáž	Materiál	<b>21669,00</b>	<b>11506,37</b>	<b>33175,37</b>
	včetně ocenění	MJ	Poč.	Montáž	Materiál	Mont. celkem	Mat.celkem	Celkem

## 03 Držáky, tyče, desky:

3001 držák ochranného úhelníku (DOUa, DUDa, DUDb, DUS, DUZ)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
---	----	--	-------	--	------	------	------

3002 držák jímače a ochranné trubky (DJT, DJD, DJDb, DJDc)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
3003 držák jímače a ochranné trubky (DJSb)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
3004 držák jímače JT (DJSc)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
3005 držák jímače na střešní krov (DJ4h, DJ4d)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
3006 ochranný úhelník (OU)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
3007 ochranná trubka (OT)	ls		93,00		0,00	0,00	0,00
3008 zaváděcí tyč (TZ)	ls		93,00		0,00	0,00	0,00
3009 jímací tyč na hřebenáče (JR PV15)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
3010 jímací tyč (JR, JK, JV)	ks		474,00		0,00	0,00	0,00
3011 jímací tyč (JR 18/10, JR 18/10t)	ks		474,00		0,00	0,00	0,00
3012 jímací tyč (JT)	ks		474,00		0,00	0,00	0,00
3013 ochranná stříška (OSH, OSD)	ks		71,00		0,00	0,00	0,00
3014 podstavec betonový (PB 9, PB 19)	ks		127,00		0,00	0,00	0,00
3015 podložka gumová (Podl. PB 9, Podl. PB 19)	ks		71,00		0,00	0,00	0,00
3016 stojan pro jímací tyč (SJ)	ks		311,00		0,00	0,00	0,00
3017 objímka jímací tyče (OJ)	ks		75,00		0,00	0,00	0,00
3018 tyč spojovací (TS)	ks		75,00		0,00	0,00	0,00
3019 očnice lanová	ks		64,00		0,00	0,00	0,00
3020 lanko nerezové	m		64,00		0,00	0,00	0,00
3021 zemní tyč (ZT, ZTs, ZTt, ZTk)	ks	4	1500,00	158,01	6000,00	632,04	6632,04
3022 zemní desky (ZD 01, ZD 02)	ks	2	2890,00	470,67	5780,00	941,34	6721,34

<b>SOUČET</b>					Montáž	Materiál	<b>11780,00</b>	<b>1573,38</b>	<b>13353,38</b>
včetně ocenění			MJ	Poč.	Montáž	Materiál	Mont. celkem	Mat.celkem	Celkem

#### 04 Vodiče:

4001 držák pásky (DP, DPb)	ks		85,00		0,00	0,00	0,00
4002 drát CU Ø8mm	kg	35	112,00	256,37	3920,00	8972,95	12892,95
4003 drát FeZn Ø10mm	kg	10	82,00	28,88	820,00	288,80	1108,80
4004 páska	m		112,00		0,00	0,00	0,00

<b>SOUČET</b>					Montáž	Materiál	<b>4740,00</b>	<b>9261,75</b>	<b>14001,75</b>
---------------	--	--	--	--	--------	----------	----------------	----------------	-----------------

včetně ocenění	MJ	Poč.	Montáž	Materiál	Mont. celkem	Mat.celkem	Celkem
----------------	----	------	--------	----------	--------------	------------	--------

### 05 Oddálené hromosvody:

5001 T držák oddáleného hromosvodu (DOHS, DOHSK)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
5002 L držák oddáleného hromosvodu (DOHL, DOHLK)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
5003 držák oddáleného hromosvodu rohový (DOHR, DOHRK)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
5004 držák oddáleného hromosvodu úhlový (DOHU, DOHUK)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
5005 držák oddáleného hromosvodu k jímací tyči (DOHJK)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
5006 držák oddáleného hromosvodu na trubku (DOHT, DOHTK, DOHT 1–9)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
5007 kloub pro oddálený hromosvod (KOH)	ks		93,00		0,00	0,00	0,00
5008 izolační tyč pro vodiče (ITV, ITVc)	ks		112,00		0,00	0,00	0,00
5009 izolační tyč pro jímací tyč (ITJ, ITJc)	ks		112,00		0,00	0,00	0,00
5010 izolační tyč (IT)	ks		112,00		0,00	0,00	0,00

SOUČET			Montáž	Materiál	0,00	0,00	0,00
včetně ocenění	MJ	Poč.	Montáž	Materiál	Mont. celkem	Mat.celkem	Celkem

### 06 Ostatní:

6001 štítek označení	ks	38	20,00	5,00	760,00	190,00	950,00
6002 podložka	ks		25,00		0,00	0,00	0,00
6003 podložka PE	ks		25,00		0,00	0,00	0,00
6004 krytka PE	ks		25,00		0,00	0,00	0,00
6005 plech Pb	ks		83,00		0,00	0,00	0,00
6006 svorkovnice hlavního pospojení	ks		352,00		0,00	0,00	0,00
6007 lanová svorka	ks		61,00		0,00	0,00	0,00
6008 napínací šroub	ks		83,00		0,00	0,00	0,00
6009 rovnačka drátu	m	80	49,00		3920,00	0,00	3920,00
6010 klíč očkoplochý + ráčnový	ks		25,00		0,00	0,00	0,00
6011 hmoždinka do zdi	ks		54,00		0,00	0,00	0,00
6012 hmoždinka do polystyrenu	ks		54,00		0,00	0,00	0,00
6013 bezpečnostní tabulka	ks		25,00		0,00	0,00	0,00

6014 přehled platných norem, technické informace ks 800,00 0,00 0,00 0,00

<b>SOUČET</b>				Montáž	Materiál	4680,00	190,00	4870,00		
včetně ocenění				MJ	Poč.	Montáž	Materiál	Mont. celkem	Mat.celkem	Celkem

**07 Práce ve výškách, nepředvídatelné práce:**

7001 Práce ve výškách m 80 60,00 4 800,00 4 800,00  
 7002 Nepředvídatelné práce h 0,00 0,00

<b>SOUČET</b>				Montáž	Materiál	4800,00	0,00	4800,00		
včetně ocenění				MJ	Poč.	Montáž	Materiál	Mont. celkem	Mat.celkem	Celkem

**08 Demontáže:**

8001 ks 0,00 0,00 0,00  
 8002 ks 0,00 0,00 0,00  
 8003 ks 0,00 0,00 0,00  
 8004 ks 0,00 0,00 0,00  
 8005 ks 0,00 0,00 0,00  
 8006 ks 0,00 0,00 0,00  
 8007 ks 0,00 0,00 0,00  
 8008 ks 0,00 0,00 0,00  
 8009 ks 0,00 0,00 0,00  
 8010 ks 0,00 0,00 0,00

<b>SOUČET</b>						0,00	0,00	0,00		
včetně ocenění				MJ	Poč.	Montáž	Materiál	Mont. celkem	Mat.celkem	Celkem

**09 Dokumentace, revize:**

9001 dokumentace ks 3000,00 0,00 0,00 0,00  
 9002 revize ks 3000,00 0,00 0,00 0,00

SOUČET	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------

└