EVROPSKA UNIE

Fond soudrznosti
Operac¢ni program Zivotni prostfedi

Pfikaznf smlouvy

LZatepleni pavilon( s Instalaci nuceného rovnotlakého vétrani

7S a MS VI. Rady 1, C. Budgjovice - odlougené pracovisté MS Kallsntnka 5,
Ceské Budgjovice" — &innost TDS

Prikairu smlouvy
uzaviena podle § 2430 a néasledujicich zakona €. 89/2012 5b., obfansky zakonik, v platném znéni
na vykon inZenyrské ¢innosti pfi provadéni stavby - technicky dozor stavebnika (TDS) pra dilo:

~Zatepleni pavilont s instalaci nuceného rovnotlakého vétrani
ZS a MS VI. Rady 1, C. Budgjovice - odlougené pracovisté MS Kalisnicka 5,

Ceské Budgjovice" — ¢innost TDS

Cislo smlouvy prikazce: 2016002868
¢islo smlouvy pfikazntka:
Cislo vefejné zakazky: 1120/2016/057

1, Smluvni strany
1.1. Statutarni mésto Ceské Budgjovice

se sidlem: nam. Pfemysla Otakara Il. 1/1,370 92 Ceské Budgjovice,
zastoupen: ve vécech smluvntch:  Ing. Zdenkem Sedou, vedoudim investiénfho odboru
Magistratu mésta Ceské Budg&jovice

ve vécech technickych: Ing. Petrem Syrovatkou, technikem Investi¢niho
odboru Magistratu mésta Ceské Budgjovice

kontakt: tel.: +420 386 802 216
IC: 002 44 732
DIC: CZ 00244732 (platce DPH)
bankovni spojeni: Ceska spofitelna a. s., pobocka Ceské Bud&jovice
¢ U 4209522/0800
dale jen prikazce
1.2. Parsekv.o.s.
se sidlem: Plavnicka 38,373 81 Kamenny Ujezd
zastoupen: Ing. Pavlem Prskavcem
kontakt:

zapséan v OR: Krajskym soudem v Ceskych Budg&jovicich oddil A.XH., vloZka 49

IC: 1S777456
DIC: CZ15777456
bankovni spojeni:

¢. uctu:

dale jako pfikaznik
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2. Identifika€ni udaje stavby,
dokumentace stavby, prohlaseni prikaznika
Identifikacni Gdaje stavby
nazev stavby: ,.Zatepleni pavilon( s instalaci nuceného rovnotlakého vétrani
ZS a MS VI. Rady 1, C. Budgjovice - odlougené pracovisté MS Kallnicka 5,
Ceské Budgjovice" (dale jen Dilo)

misto provadéni stavby: Ceské Budgjovice - Kalidnicka ulice
katastralni Gzemi Ceské Budgjovice 6
parcelni ¢isla KN 2161/2
projektant: AGP-nova, spol. s r.o., tf. 28 fijna 17, Ceské Budg&jovice,
IC: 145 00 493
projektova dokumentace: ,.Zatepleni pavilonl s instalaci nuceného rovnotlakého vétrani

ZS a MS VI. Rady 1, C. Budg&jovice - odlouéené pracovisté MS
Kalisnicka 5, Ceské Budéjovice" &. zakazky 28/2013
kontaktni osoba prikazce. Ing. Petr Syrovatka, technik investi¢niho odboru
svrovatkap@c-budeiovice.cz. tel.: 386 802 216
Prikazce preda bez zbyte€ného odkladu po G€innosti této smlouvy pfikaznikovi tyto podklady
nezbytné pro realizaci stavby (Dila):

2.2.1. spravni rozhodnuti vztahujici ke k Dilu

2.2.2. listinné doklady ke stavbé (Dilu), stanoviska a vyjadfreni s nimi souvisejici,

2.2.3. projektova dokumentace ke stavbé (Dilu)

2.2.4. dalSi doktady ¢i dokumentace ke stavbé (Dilu), pokud si jed v souvislosti s Fadnym
pInénim pfikazu dle této smlouvy pfikaznik vyzada po prikazci

2.2.5. Smlouva o dilo uzaviena mezi pfikazcem a zhotovitelem Dila (dale jen SOD)

Ugel prikazu:

Ucelem prfikazu dle této smlouvy je obstarani ¢innosti pFikazce ve formé zajisténi &innosti
pfikaznika ve prospéch a na ucet prikazce pfi zajiSténi technického dozoru stavebnika a inZenyrské
¢innosti pfi realizaci stavby oznacené prikazcem jako investorem a stavebnikem: ,,Zatepleni
pavilon s instalaci nuceného rovnotlakého vétrani zS a MS VI. Rady 1, C. Budgjovice -
odloucené pracovisté MS Kalisnicka 5, Ceské Budgjovice” podle schvalené projektové
dokumentace a podminek investora, fadného uvedeni stavby (tj. bez vad a nedodélkll) do
provozu, tj. provadéni dozoru nad v€asnym a kvalitnim provedenim Dila.

ProhlasSeni pfikaznika:

Prikaznik prohlasuje, Zze ma veskeré prava a odbornou zpUsobilost ktomu, aby plnil zavazky,
vyplyvajici z této uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni Ci jiné prekazky, které by branily i
omezovaly pInéni téchto zavazkd a uzavienim této smlouvy nebudou poruseny Zadné obecné
zavazné predpisy. Pfikaznik dale prohlasuje, Ze se dostateénym zplsobem seznamil se zaméry
pfikazce ohledné pripravy a realizace stavby uvedené v pfedchozich odstavcich.

V pochybnostech o obsahu smluvniho vztahu se pouZije nejprve znéni této smlouvy, potom
nabidka zhotovitele predloZzena v zadavacim fizeni k vefejné zakazce ¢. 1120/2016/057 (dale jen
verejna zakazka), nedohodnou-li se smluvni strany o nékterych vécech vyslovné a pisemné jinak.
Soubor vSech dokument( tvoficich soucast smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva
odvolava, je nadale oznacovan téz jako Smluvni dokumenty.

2.5.1. Vymezeni smluvnich pojm{
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a) Prikazcem dle této smlouvy je zadavatel vefejné zakazky po uzavreni smlouvy na
plnéni verejné zakazky.

b) Prikaznikem dle této smlouvy je dodavatel (uchaze€) po uzavfeni této smlouvy
na plnéni verejné zakazky.

c) Dokumentacije dokumentace uvedena v bodé 2.2. a 7.2. této smlouvy.

3. Pfedmét pInéni
Prikaznik se zavazuje, Zze pro prikazce, jako investora stavby, oznacené jako ,,Zatepleni pavilon(
s instalaci nuceného rovnotlakého vétrani zS a MS VI. Rady 1, C. Budgjovice - odloucené
pracovisté MS Kalisnicka 5, Ceské Budg&jovice" (dale jen Dilo), bude provadét, za podminek
dohodnutych v této smlouvé, stavebné technicky dozor dle zdkona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v platném znéni (dle ustanoveni 8153, odst. 3 a 4) a
inZenyrské €innosti v rozsahu stanoveném touto smlouvou a specifikovaném rovnéz Pfilohou €. 1
k této smlouvé, v niz je vymezen rozsah vykont stavebné technického dozoru (dale jen TDS) a
dalSi dohodnuté sluzby, €innosti a prace v rozsahu a za podminek dohodnutych touto smlouvou.
Pfikazce se zavazuje za cinnost prikaznika, dle podminek této smlouvy, zaplatit sjednanou
odménu.
Kromé vykonu TDS v rozsahu stanoveném v Pfiloze €. 1 této smlouvy, je pfikaznik povinen dale
provadét tyto ¢innosti:

3.3.1. spolupracovat pfi projednani navrhu pfipadnych dodatkd SOD se zhotovitelem Dila;

3.3.2. spolupracovat pfi zabezpecCeni aktualizovaného ¢asového planu Dila (harmonogramu
praci) za ucelem dodrzeni sjednaného terminu provedeni dila dle SOD;

3.3.3. dohlizet po celou dobu realizace Dila nad dodrzovanim podminek SOD, v&etné jejich
dodatk( a pfiloh, zhotovitelem Dila;

3.3.4. spolupracovat pfi organizacnim zabezpeCeni odevzdani a prevzeti celého Dila i
jednotlivych dil¢ich plnéni nebo konkrétnich praci a osobné se téchto prevzeti GCastnit;

3.3.5. zabezpecit, aby zhotovitel Dila odstranil vady a nedodélky uvedené v Zapise o predani a

prevzeti dila (Zapise o stavebnim ukonceni dila) nebo v Zapisech o diléim pfedani a
prevzeti dila;

3.3.6. zabezpedit splnéni pozadavkl vyplyvajicich z kolaudacniho fizeni vztahujiciho se k Dilu a
pofizovat pribéznou fotodokumentaci realizace Dila v dostate¢né kvalité i kvantité;

3.3.7. po celou dobu béhu zaru¢ni doby dle SOD poskytovat prikazci potfebnou ¢i vhodnou
odbornou pomoc pfi uplatiovani prava z odpovédnosti za vady Dila;

3.3.8. ke kazdé fakture, e-mailem nebo prostfednictvim drzitele poStovni licence, zaslat na

ekonomicky Usek investi¢niho odboru (zaméstnanci pfikazce odpovédnému za vedeni
darnovych doklad() aktualné vyplnénou tabulku o pribéhu ¢erpani nakladl na

jednotlivych stavebnich objektech; jako podklad o provedeni kontroly jednotlivych
faktur je pFikaznik povinen pfFilozit ke kazdé faktufe podepsané a orazitkované ,,Cestné

prohlaseni” dle Prilohy €. 2 k této smlouve,
3.3.9. poskytovani konzultaci a pfikazce vyzadané soucinnosti pfi uplatfiovani zaru¢nich vad
Dila u zhotovitele.
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4. Doba plInéni

Prikaznik se zavazuje provadét Cinnosti dle této smlouvy po celou dobu realizace a rovnéz i po
dokon¢eni Dila, tj. nejméné do doby prevzeti Dila do provozu.
Zahajeni ¢innosti: bez zbyte€ného odkladu po nabyti G€innosti této smlouvy
Ukonceni €innosti: dnem provedeni kolaudace stavby a odsouhlaseni financniho

vyuctovani stavby prfedaného zhotovitelem stavby prikaznikovi
PFikaznik ukonci vykon €innosti po splnéni G€elu smlouvy, tj. po uvedeni Dila do provozu, avSak ne
dfive nez po vyklizeni stavenisté, po odstranéni piipadnych vad a nedodélk( zjisténych pfi
prevzeti Dila nebo jeho samostatnych ¢asti a po splnéni pozadavk( vyplyvajicich z kolaudaénich
fizeni. Pro Cinnost dle bodu 3.3.9 této Smlouvy po dobu trvani zaru¢ni doby k Dilu dle SOD.

5. Odména
Prikazce za Ffadny vykon cinnosti prikaznika dle této smlouvy zaplati pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vysi 148.400,- K& bez DPH (slovy: stocCtyficetosmtisicCtyfista korun ceskych).
Odmeéna je stanovena bez DPH. K odméné bude pfipocteno DPH ve vysi stanovené pravnimi
predpisy platnymi v dobé uskutecnéni zdanitelného plnéni.
Tato odmeéna je sjednana jako nejvySe pfipustna a zahrnuje veSkeré naklady prikaznika spojené s
vykonem c€innosti uvedenymi v této smlouvé (v€. jejich pfiloh).
Odména mUze byt ménéna pouze v pripadé, Ze:
5.2.1. prikazce bude poZadovat po pfikaznikovi provedeni €innosti (rozSifeni pfikazu), které
nejsou v predmétem prikazu dle této smlouvy
5.2.2. prikazce bude pozadovat po prikaznikovi vypusténi nékterych c¢innosti dle pfikazu
stanoveného touto smlouvou
5.2.3. pri realizaci pfikazu se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavfeni smlouvy znamy, a
prikaznik je nezavinil, ani je nemohl predvidat a maji vliv na vysSi odmény.
Prikaznik je povinen veSkeré vySe uvedené skutecnosti (potfebu provedeni zmén) pfikazci oznamit
bez zbyte¢ného odkladu od okamziku kdy se o nich dozvi. Tato zména mUZe byt provedena pouze
oboustranné odsouhlasenym pisemnym dodatkem ktéto smlouvé. Souvisejici zména odmény
vSak mlzZe byt provedena vidy pouze v souladu s podminkami této smlouvy a zakonem ¢.
134/2016 Sbh. zakon o zadavani verejné zakazky v platném znéni.
V pfipadé, Ze bude zastavena nebo preruSena realizace Dila z dlvod(, které nebudou spocivat na
strané prikaznika a dojde k odvolani nebo vypovédi pfikazu dle této smlouvy, ma prikaznik narok
na Uhradu pomérné casti sjednané odmeény za cinnosti provedené do doby uUcinnosti zaniku
pfikazu dle této smlouvy.

6. Platebni podminky
Odména za provedené cinnosti v rozsahu vymezeném touto smlouvou (a jejimi prilohami) je
splatna na zakladé faktur, vystavenych pfrikaznikem. Nedilnou soucasti vystavené faktury musi byt
soupis praci, které provedl zhotovitel Dila, u kterého provadi pfikaznik TDS a u kterych provedl
prikaznik kontrolu dle podminek této smlouvy a pfislusnych pravnich predpisl. Prikaznik je
povinen nejpozdéji do desatého (10) dne nasledujiciho kalendarniho mésice, predat prikazci
kompletni zpravu o své Cinnosti za predchozi kalendarni mésic. Po odsouhlaseni této zpravy ze

strany prikazce, je pfikaznik opravnén vystavit fakturu, jejiz nedilnou soucasti musi byt takto

_4.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1

7.2.

7.3.

EVROPSKA UNIE

Fond soudrZnosti
Operacni program Zivotni prostfedi

Prfkazni smlouvy

LZatepleni pavilont s instalaci nuceného rovnotlakého vétrani

ZS a MS VI. Rady 1, C. Budéjovice - odloucené pracovisté M§ KaliSnicka 5,
Ceské Budegjovice" — &innost TDS

potvrzena zprava o €innosti. Pro vylou€eni pochybnosti, je pfikazce povinen vyslovit souhlas nebo
nesouhlas s touto zpravou, pfipadné pozadat pfikaznika o podani vysvétleni ¢i dolozeni dalSich
skuteénosti do péti (5) pracovnich dnl od obdrzeni této zpravy ze strany pfikaznika.

Nalezitosti faktury jako danového dokladu:

- oznaceni povinné a opravnéné osoby, adresa, sidlo, IC, DIC;

- oznaceni faktury jako danového dokladu (dil¢i, kone¢na) a Cislo faktury;

- den odeslani a den splatnosti faktury podle ujednani ve smlouve;

- den uskute¢néni zdanitelného plnéni;

- oznacCeni penézniho Ustavu a Cisla GCtu, na ktery se ma platit;

- Cislo smlouvy;

- oznaCeni predmétu smlouvy a nazvu stavby;

- fakturovanou ¢astku (zéklad dané, ¢astka DPH, celkova Castka v€etné DPH);

rekapitulace celkového finan€niho plnéni smlouvy — pFiloha konec¢né faktury
razitko a podpis opravnéné osoby.

Kazdéa prikaznikem vystavena faktura dle podminek této smlouvy musi obsahovat mj.
6.2.1. nazev projektu

6.2.2. Cislo projektu

V pfipadé vady faktury, tj. ve faktufe bude chybét néktera z nalezitosti faktury jako danového
dokladu nebo bude ve faktufe chybna vyse odmeény, je pfikazce opravnén fakturu s odfvodnénim
v terminu splatnosti vratit, aniz by byl v prodleni s placenim. Nova Ih(ta splatnosti zacne plynout
doruc¢enim nové nebo opravené faktury prikazci.

Splatnost faktury je 30 kalendarnich dnd od doruéeni faktury na Podatelnu statutarniho mésta
Ceské Budgjovice. Radné a opravnéné vylictovand odména prikaznika bude uhrazena pfFikazcem
pfipsanim na UGCet prikaznika, nejpozdéji posledni den splatnosti sjednany touto smlouvou.
Pripadne-li takovy den na sobotu, nedéli nebo jiny den pracovniho klidu, povinnost vznikne
nejbliz8i nasledujici pracovni den.

Za v€asné a spravné doruceni faktury na Podatelnu statutarniho mésta Ceské Budgjovice
odpovida pfikaznik.

Prikazce neposkytuje pfikaznikovi zadnou zalohu na plnéni pfikazu.

7. Soucinnost prikazce a jeho povinnosti

Prikazce se zavazuje vytvorit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €innosti (pfikaz), vyplyvajici ze

smlouvy Fadné a véas plnit. Pozada-li o to prikaznik a je-li to dlGvodné a ucelné pro plnéni

predmétu této smlouvy, mlze pfikazce udélit prikaznikovi dle této smlouvy samostatnou Plnou
moc.

Prikazce je v souladu s ¢lankem 2 bod 2.2.1 az 2.2.5 této smlouvy povinen do 5-ti pracovnich dnU

ode dne Ucinnosti této smlouvy predat pfikaznikovi tyto dalSi dokumenty:

7.2.1.  jiz existujici doklady, vyjadreni, rozhodnuti, dohody aj. podklady, jez jsou nutné pro
zajisténi ¢innosti, k nimz se prikaznik zavazal, zejména zapisy z jednani a kontrolnich dna,
tykajicich se prFipravy a realizace Dila;

7.2.2. prislusny stupen projektové dokumentace nutné pro zajisténi nasmlouvanych ¢innosti,

Prikazce je povinen poskytnout bez zbyte€ného odkladu pfikaznikovi informace, jez jsou nutné pfi

zajiStovani Cinnosti pfikaznika, nejde-li vS8ak o informace a podklady, které ma podle této smlouvy

obstarat sam prikaznik.
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Prikazce je povinen poskytovat prikaznikovi na jeho vyzadani potfebnou ¢i nutnou soucinnost pfri
feSeni vzniklych problém(, zejména pfi posuzovani podkladt, dopliujicich Udajd, upfFesnéni,
vyjadreni a stanovisek, pfi upfesinovani pozadavk{ na pfipadné dopliky ¢i zmény projektu apod.,
nebude-li bez této soucinnosti mozné (nebo jen s obtizemi) zafidit zaleZitosti vyplyvajici z této
smlouvy. Zaroven zajisti pfikazce svou Uc€ast na jednanich, ke kterym bude pfikaznikem vyzvan a
kde bude jeho Gc€ast nezbytna. Vyzadanou soucinnost poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji
do péti (5) pracovnich dnd od obdrzeni zadosti prikaznika o soucinnost prikazce. Nebude-li
prikazce schopen zajistit poZzadovanou soudinnost, vyrozumi o této skutecnosti ve Ih(té uvedené
v predchozi vété prikaznika a po vzajemné dohodé urci dalSi postup.

Pfikazce je opravnén kontrolovat Cinnost pfikaznika dle této smlouvy ve vSech fazich plnéni
¢innosti pfikaznika.

8. Soucinnost prikaznika a jeho povinnosti
Pfikaznik je povinen zafidit vSechny cinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy osobné a na svou
odpovédnost. SvéfMi provedeni pfikazu dle této smlouvy jinému, odpovida pfikaznik jako by
pfikaz provadél sam. Pfikaznik je opravnén pouzit ke splnéni pfikazu i jinou osobu, avSak vzdy jen
po predchozim pisemném souhlasu pfikazce.
Pfikaznik je povinen pfi obstaravani zalezitosti, jez jsou predmétem této smlouvy, postupovat
poctivé, svédomité a peclivé dle svych odbornych schopnosti. Pfikaznik je povinen pfi zafizovani
zalezitosti, jez jsou pfedmétem této smlouvy, postupovat iniciativné, s odbornou péci, v souladu
se zajmy prikazce a zajistit, aby nedoSlo k poruseni pravni predpist ¢i technickych norem,
souvisejicich s pInénim SOD {provadénim Dila). Pfi provadéni vSech €innosti je pfikaznik povinen
fidit se touto smlouvou, instrukcemi a pfikazy pfikazce, zapisy a dohodami sjednanymi
opravnénymi zastupci zhotovitele Dila a pfikazce a rozhodnutimi a vyjadifenimi dotéenych organt
statni spravy nebo samospravy.
Pfikaznik je povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat pfikazce o stavu realizace Dila a jim
zabezpeCovanych ¢innosti (TDS) pribézné, zejména pak na kontrolnich dnech, jejichz termin
konani bude vzdy prfedem urCen v zapisech ve stavebnim deniku. Pfikaznik je dale povinen bez
zbytec¢ného odkladu predavat prikazci veSkeré uredni doklady nebo vSe co ziska pfi zabezpeCovani
¢innosti podle této smlouvy (kopie dilezité obchodni a jiné korespondence atp.).
Pfikaznik je povinen pfi vykonu své Cinnosti neprodlené upozornit pfikazce na nevhodnost jeho
pokynl a je povinen oznamit prikazci vSechny okolnosti, které zjistil pfi své ¢innosti a jez mohou
mit vliv na zménu pokynU pfikazce nebo které mohou mit za nasledek Skodu, pripadné které
vyzaduji zménu smluveného pfedmeétu cinnosti ¢i zménu smluv na dodavku Dila. Neucini-li tak a
v dlsledku toho dojde k po$kozeni zajmi prikazce, k neplnéni sjednanych termin( realizace Dila Gi
ke Skodé, je odpovédny za tuto Skodu a takova prodleni. Trva-li vSak pfikazce na pokynech, které
odporuji obecné zavaznym pravnim predpistim, je pfikaznik opravnén od smlouvy odstoupit,
pfiCemz timto odstoupenim neni dot€eno pravo prikaznika na Uhradu sjednané ceny, resp. jeji
Casti. Prikaznik je povinen byt osobné pfitomen na misté provadéni Dila v rozsahu minimalné tri
(3) navstév v kalendarnim tydnu, v rozsahu min. 1 hod nepfetrzité v ramci jedné navstévy. O své
pritomnosti v misté provadéni Dila a dodrZzeni hodinového rozsahu je prikaznik povinen ucinit
zapis do stavebniho deniku.
Pfikaznik je opravnén pouzit poskytnuté a ziskané podklady, doklady, informace a zmocnéni
Vv souvislosti s provadénim ¢innosti pouze k Gcellim vyplyvajicim z této smlouvy.
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Zasahy do technického feSeni Dila, vyzadujici zménu ceny Dila dle SOD mize prikaznik nafidit
pouze na zakladé predchoziho pisemného souhlasu pfikazce.

9. Odpovédnost prikaznika, zaruky
PFikaznik odpovida za to, Zze prace a dodavky pfi realizaci Dila budou provedeny v rozsahu a kvalité
podle schvélené projektové dokumentace k Dilu, v souladu se sjednanou SOD (v€etné jejich
pfiloh) a podle pfislusnych pravnich predpisl a technickych norem.
Prikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobeny pouzitim podkladd ¢i pFikazl poskytnutych
pfikazcem jenom v pfipadé, nemohl-li ani pfi vynaloZzeni veSkeré odborné péce zjistit jejich
nevhodnost &i zajistit jejich vhodnost, nebo na né upozornil pfikazce. Pfikaznik neodpovida za
nevhodnost pokyn( piikazce, v pfipadé, Ze jej prokazatelnym zplsobem na tuto nevhodnost
upozornil, ale pfikazce na jejich plnéni trval.
Prikaznik se zavazuje, Ze po dobu bé&hu zaruéni doby na Dilo die SOD, poskytne pfikazci odbornou
pomoc pfi uplatiovani prava z odpovédnosti za vady Dila.

10. Sankéni ujednani
V pripadé poruseni povinnosti pfikaznika (povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, pravnich predpisd,
technickych norem), které ma za nasledek prodleni dokonceni Dila dle SOD, je pfikaznik povinen
zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vySi 1.000,-K¢ za kazdy takovyto den prodleni.
V pfipadé zZe pfikaznik nebude vykonavat fadné a vC€as TDS dle této smlouvy a v pricinné
souvislosti s tim se zvysi cena za Dilo (stavbu), oproti cené uvedené v SOD se zhotovitelem stavby,
je prikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy jednotlivy zjiStény
prokazatelny pfipad navySeni ceny za Dilo.
V pfipadé, Ze pfikaznik provede nedbalou anebo nelUplnou kontrolu faktury nebo soupisu
provedenych praci, vystavenych zhotovitelem Dila a ty budou obsahovat prace, ¢innosti nebo
dodavky, které nebyly zhotovitele Dila provedeny vibec nebo v odpovidajicim mnoZzstvi, zaplati
pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za kazdou chybné odsouhlasenou fakturu.
V pripadé prodleni pfikazce se zaplacenim jiz odsouhlasenych faktur, vystavenych opravnéné
prikaznikem, mUze prikaznik pozadovat po pfikazci zaplaceni smluvniho Uroku z prodleni ve vysi
0,02% z dluzné castky za kazdy den prodleni
Smluvni pokuta a smluvni Grok z prodleni dle pfedchozich bodl jsou splatné do 15-ti dnd od
doruceni vyzvy k jejich zaplaceni povinné strané.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo na nahradu Skody, ktera prikazci vznikne
v disledku poruseni povinnosti pfikaznika, a to v pIné vysi i pokud prevySuje sjednanou smluvni
pokutu.
Zaplaceni smtuvni pokuty nezanika povinnost prikaznika dokoncit fadné smluvni plnéni.

11. Ostatni ujednani
Zanik zavazku z prikazu:
11.1.1. prikaznik mdze tuto smlouvu vypovédét na zakladé pisemné, zdlvodnéné vypovédi,
prokazatelné dorucené prikazci; vypovéd muize nabyt U€innosti nejdfive k poslednimu
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dni kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd pfikazci

prokazatelné dorucena
11.1.2. prikazce je opravnén odvolat pfikaz kdykoliv
V pripadé zaniku pfikazu, je prikaznik povinen ve Ihité 15-ti kalendarnich dnd po zaniku prikazu
provadét veskeré ¢innosti, které nesnesou odkladu, pokud pfikazce neprojevi jinou vdli. PFfkaznik
je dale povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do tfech (3) pracovnich dndl ode dne zaniku
pfikazu predat prikazci vSechny doklady, které ziskal v souvislosti s plnénim povinnosti z této
smlouvy vyplyvajicich.
Prikaznik prohlasuje, Ze rozsah &innosti, vykont a praci v této smlouvé uvedenych je predmétem
jeho podnikatelské &innosti, k niz ziskal opravnéni na zakladé své odborné zplsobilosti a podle
prislusnych platnych predpist. Pfikazce neodpovida za pfipadné Skody na zdravi vzniklé
prikaznikovi pfi provadéni sjednanych ¢innosti, vykont a praci. Pifkaznik je povinen dodrzovat v
misté provadéni Dila (a je-li to vhodné ¢i nutné i v jinych mistech souvisejicich s plnénim pfikazu)
zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Pifkaznik prohlasSuje, Ze ma uzavienou pojistnou
smlouvu na pojisténi své odpovédnosti za Skody zplsobené prikaznfkem prikazci nebo tretim
osobam, s plnénim minimalné ve vysi 500.000,- K& stim, Ze podil spolulCasti prFikaznika na
pojistném pInéni nemdze C¢init vice nez 4 %.. Pfikaznik je povinen po celou dobu trvani této
smlouvy a prava a povinnosti z ni vyplyvajicich udrzovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti
v minimalnim rozsahu uvedeném v prfedchozi vété a na pozadani prikazce splnéni této své
povinnosti dolozit
Pfikazce neodpovida za pripadné Skody na zdravi vzniklé pfikaznikovi pfi provadéni sjednanych
¢innosti, vykonU a praci. Pfikaznik je povinen dodrZovat v misté provadéni Dila (a je-li to vhodné ¢i
nutné i vjinych mistech souvisejicich splnénim pfikazu) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.
Veskeré predani dokladd a jinych pisemnosti mezi pfikazcem a pfikaznfkem musi byt pisemné
potvrzeno.

12. DalSi povinnosti prikaznika

Pfikaznik bere na védomi, Ze Dilo (stavba), pro kterou je technicky dozor dle podminek této

smlouvy pfikaznikem vykonavan bude spolufinancovdno z Evropskych strukturalnich a

investiénich fondd v gesci Ministerstva pro mistni rozvoj Ceské republiky. PFikaznik je povinen

respektovat nize uvedené podminky vyplyvajici z této skute€nosti:

12.1.1. Archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatk{, originaly uGcetnich
doklad® a dalSich doklad@ vztahujicich se k realizaci dila, a to po dobu 10 let od zaniku
této smlouvy, nejméné do roku do roku 2028.

12.1.2. Zajistit, aby kazdy original ucetniho dokladu obsahoval informaci, Ze se jedna o projekt
financovany z Evropskych strukturalnich a investi¢nich fondd v ramci Integrovaného
regionalniho operacniho programu pro obdobi 2014-2020.

12.1.3. Prikaznik souhlasi dle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni
kontrole, svykonem kontroly na prfedmét zakdzky a minimalné do konce roku 2028
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancm nebo zmocnénclim povéFenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského Gcetniho dvora, NejvySSiho kontrolniho Uradu, pfisluSsného organu
finanéni spravy a dal3ich opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvorit vyse
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uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

12.1.4. Opatfit vizualni identitu projekt v souladu s pozadavky na publicitu dle metodik
stanovenych odpovidajicim zdrojem financovani a dle Specifickych pravidel vydanych
k pfislusné vyzve.

13. Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva nabyva platnosti a G€innosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran. Tato
smlouva je vyhotovena v péti (5) provedenich, kazdé o sile originadlu, z nichz po ctyfech (4)
vyhotovenich obdrzi pfikazce a jedno (1) vyhotoveni obdrzi pfikaznik.
Tato smlouva se sjednava na dobu urcitou, tj. na dobu Fadného splnéni prav a povinnosti
smluvnich stran, vyplyvajicich z této smlouvy, nejdéle vS8ak do dne uvedeného v€l. 4.3. této
smiouvy.
Tuto smlouvu lze ménit a doplfiovat pouze poradové Cislovanymi pisemnymi dodatky ktéto
smlouvé potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Knavrhdm dodatk( ktéto
smlouvé se smluvni strany zavazuji vyjadrit se pisemné nejdéle ve Ih(té do 5-ti kalendarnich dnd
od doruceni navrhu dodatku druhou stranou. Po tuto dobu je strana podavajici navrh timto
navrhem vazana. Pro platnost dodatkl k této smlouvé se vyZzaduje dohoda o celém textu.
Pravni vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakoZz i pravni poméry z ni vyplyvajici se
Fidi pfisl. ust. zdkona €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik v platném znéni a dal§imi souvisejicimi
pravnimi pfedpisy CR. Smluvni strany timto prohlasuji, Ze se dohodly na mistni pfisludnosti soudu
v souladu s ustanovenim § 89a zékona €. 99/1963 Sh., ob&ansky soudni fad v platném znéni takto:
Mistné prislusnym soudem pro pfipad spord vyplyvajicich z této smlouvy je soud pfislusny dle
sidla pfikazce.
Nedilnou soucasti této smlouvy je jeji Pfiloha €. 1 - Rozsah vykonU stavebné technického dozoru
stavebnika a Pfiloha & 2-vzor Cestného prohlaseni.
Pfrikaznik bere na védomi, Ze na tuto smlouvu se vztahuji povinnosti uverejnéni dle zakona ¢.
340/2015 Sbh., o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o
registru smluv (zdkon o registru smluv), v platném znéni. Smluvni strany si timto ujednavaji, ze
uverejnéni dle tohoto zakona zajisti prikazce zplsobem, v rozsahu a ve Ihltich z ného
vyplyvajicich. O provedeném uverejnéni prikazce pfikaznika informuje poté, co obdrzi ze strany
spravce registru smluv potvrzeni o provedeném uverejnéni. Smluvni strany po dohodé souhlasi
rovnéz s tim, ze Uplné znéni této smlouvy véetné vsech jejich priloh a dalSich soucasti mlze byt
bez omezeni zvefejnéno i na oficialnich webovych strankach meésta Ceské Budéjovice (www.c-
budeiovice.cz) a profilu zadavatele (pfikazce). Pfikaznik bere déle na védomi, Ze pfikazce je
povinen ¢i opravnén tuto smlouvu, jakoz i jiné skute€nosti z ni nebo z jejiho napliovani vyplyvajici,
uverejnit ¢i poskytnout tfetim osobam, pokud takovy postup vyplyva zjinych pravnich predpisg.
Pro Gcely uverejiiovani Ci poskytovani dle predchozich vét smluvni strany soucasné shodné
prohlaSuji, Ze zadnou cast této smlouvy nepovazuji za své obchodni tajemstvi branici jejimu
uverejnéni Ci poskytnuti. Ujednani dle tohoto odstavce se vztahuji i na vSechny pfipadné dodatky
k této smlouvé, jejichZ prostfednictvim je tato smlouva ménéna ¢i ukon€ovana.

12.7. Smluvni strany svymi podpisy potvrzuji, Zze s obsahem této smlouvy o dilo jsou seznameny, a ze

smlouvu uzaviraji na zakladé své svobodné a vazné vile, nikoliv v tisni a za napadné nevhodnych
podminek. Na dikaz téchto skutecnosti pfipojuji své podpisy.


http://www.c-budeiovice.cz
http://www.c-budeiovice.cz

V Ceskych Budgjovicich, dne 12. 2016

Za prikazce:

Ing. Zden&k Seda,
vedouci investi¢nih*"OOTOru
Magistratu mésta Ceské Budé&jovice
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V Ceskych Budg&jovicich, dne

Za prikaznika:

Ing. Pavel Prskav
spolecnik

Ceské Budgjovice" — ginnost TD5

21 12 2016

PAR SEK y.n.s.
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Pfiloha ¢. 1
k Prikazni smlouvé

Obsah a rozsah technického dozoru stavebnika:

1. seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, obzvlast se zadavaci
dokumentaci a nabidkou zhotovitele, s obsahem smluv a obsahem rozhodnuti organ statni
spravy (stavebni a vodopravni rozhodnuti apod.);

2. pisemné odevzdani staveniSté (pracovisté) zhotoviteli, pfip. subdodavatellim, minimalné
zapisem do stavebniho nebo montazniho deniku;

3. protokolarni odevzdani zakladniho smérového vytyCeni stavby zhotoviteli, pokud neni
povinnosti zhotovitele;

4. C(c€ast na kontrolnim zaméreni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci;

5. kontrola dodrzovani podminek rozhodnuti organl statni spravy (stavebniho a vodopravniho
rozhodnuti apod.) a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace stavby;

6. organizace a vedeni kontrolnich (technickych) dnt stavby a vyhotoveni zapisl z nich;

7. péce o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokoncenych Casti stavby;

8. kontrola souladu provadéné stavby se zadavaci dokumentaci, kontrola technickych parametrd a
kvality provadénych praci;

9. kontrola dodrzovani bezpecnostnich a hygienickych predpisti na stavbé, kontrola dodrzovani
poradku na stavbé a zafizeni staveniste;

10. sledovani a kontrola Cerpani nakladd stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzovani soupist
provedenych praci, kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladl a faktur
— danovych dokladd, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich predkladani
k likvidaci investorovi;

11. projednani dodatk@l a zmén projektu, které nezvySuji naklady stavebniho objektu nebo
provozniho souboru, neprodluzuji lhtu vystavby a neméni technické parametry dila. Ostatni
dodatky a zmény predkladat s vlastnim vyjadfenim investorovi;

12. podavat prtibézné informace investorovi o postupu praci, neprodlené pak o v3ech zavaznych
okolnostech pfi realizaci stavby;

13. kontrola zejména téch cCasti dodavek, které budou v dalSim postupu praci zakryté nebo se
stanou nepfistupnymi;

14. v souladu se smlouvami odevzdat pfipravené prace dalS$im dodavatelim pro jejich navazujici
¢innosti, spolupracovat s pracovniky (generalniho) projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor
pfi zajiStovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

15. spolupracovat s (generdlnim) projektantem a se zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani
opatfeni na odstranéni pfipadnych vad projektu;

16. sledovat, jestli zhotovitelé provadéji predepsané zkousky materialQ, konstrukci a praci,
kontrotuje jejich vysledky a vyzaduje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a
dodavek (atesty, protokoly a pod.);

17. sleduje vedeni a provadi zapisy do stavebnich, montaznich denik( v souladu s podminkami
uvedenymi v pfislusnych smlouvach, reaguje na zapisy zhotovitelll a autorského dozoru ve
stavebnich a montaznich denicich (po pfipadné konzultaci s investorem);
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uplatiiovani namétd, sméfujicich k zhospodarnéni stavby nebo budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby;

hlaSeni archeologickych nalez;

spoluprace s pracovniky dodavatelll pfi provadé&ni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni $kod
pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smluv a upozoriuje
zhotovitele na nedodrzovani termin(, pfipravuje podklady pro uplatnéni pfipadnych
majetkovych sankci;

kontrola fadného prevzeti a uskladnéni dodavek na stavenisti;

pofizovani fotodokumentace o priibéhu stavby;

v pribéhu vystavby pfipravuje podklady pro zavéreéné hodnoceni stavby;

priprava podkladd pro pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich ¢asti, organizace a vedeni jednani
pro odevzdani a prevzeti stavby, vyhotoveni protokoll o pfedani a prevzeti stavby nebo jejich
casti;

kontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélk zjisténych pfi pfevzeti stavby v dohodnutych
terminech;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotoviteli;

spoluprace pfi kompletaci a kontrola dokumentace skute€ného vyhotoveni a geodetického
zameéreni stavby;

po ukonéeni stavby nebo jejich &asti zajisti pfipadné protokolarni pfedani pozemkd vlastnik&im
pozemkl dotéenych stavbou;

zajisténi kolaudacniho fizeni a vydani kolauda¢niho souhlasu;

po ukonceni stavby a vydani kolaudacniho rozhodnuti bez zbytecného odkladu zkompletuje a
prfeda protokolarné investorovi veSkerou dokumentaci a doklady realizované stavby,

Mésic¢ni i zavérecnou zpravu je prikaznik povinen predat v pisemné i elektronické podobé.

V Ceskych Budg&jovicich, dne

Za prikaznika;

PARSER v.o.s.

PLAV NICKA tg
371 81 KAMLNNV LT/D
fC i*"77-1Sr,. DIC: C715777-1
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EVROPSKA UNIE

Fond soudrZnosti
Operacni program Zivotni prostfedi

Prikaznf smlouvy
LZatepleni pavilonl s Instalaci nuceného rovnotlakého vétrani
7S a MS VI. Rady 1, C. Budgjovice - odlou¢ené pracovisté MS Kalisnicka 5,

Ceské Budgjovice" — ¢innost TDS

Priloha ¢. 2
k Prikazni smlouvé

Néazev akce: Zatepleni pavilond s instalaci nuceného rovnotlakého vétrani

Z8 a MS VI. Rady 1, C. Budgjovice - odlou¢ené pracovisté MS Kalisnicka 5,
Ceské Budgjovice

Priloha k fakture €.

Fakturovana castka:

J&, nize podepsany......... ccccceeveeeennes zaméstnanec SPOIECNOSTi.....cc..occeveiiieeie e e , jako osoba

kontrolujici vécnou spravnost soupisu provedenych praci k fakture €................ . na akci Zatepleni
pavilon( s instalaci nuceného rovnotlakého vétrani ZS a MS VI. Rady 1, C. Budgjovice « odlougené
pracovisté MS Kalisnicka 5, Ceské Budéjovice

potvrzuji timto, Ze veSkeré Udaje v daném soupisu souhlasi se skutec¢nosti a prace byly v daném rozsahu
skute€né provedeny.

Datum Podpis a razitko

13-






