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Identifikátor VZ: N006/19N00022986

jID: PCR01ETRpo135173309

Počet listů:11
Přílohy: 3/11

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")

Niže uvedeného dne. měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto
znění:

ČI. l
Smluvní strany

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zastoupená:
Sídlo:
Doručovací adresa:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
Datová schránka:

Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
W

Zitenická 10, 286 01 Cáslav
41432037
CZ41432037
UniCredit Bank a.s.

a7awm62

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, Vložka 90993

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:

Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
Datová schránka:

(dále jen ,,objednatel")

Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku

Na Banich 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
75151481
CZ75151481
ČNB Praha
507432881/0710
974 861 942
krps.osm.osnm @pcr.cz
2dtai5u

(společně také jen ,,smluvní strany")



ČI. ll

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadáni objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou
součást smlouvy, k provedeni stavebního díla - ,,KUTNÁ HORA 412 - OPRAVA
STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ". Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas

a ve sjednané kvalitě.

2. Specifikace díla vychází ze souhrnné projektové dokumentace, zpracované firmou RYS
s.r.o., tČ: 274 49 505. uvedené v ČI. ll., odst. 1, smlouvy a cenové nabídky k předmětu

smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v příloze č. 1. smlouvy, která je nedílnou součásti

této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článků

V. a VI. této smlouvy.

4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí. podle svých nejlepších

znalosti a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno

objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynú

objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně

upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,

které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím

osobám vznikly.

ČI. Ill

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 2 týdnů od

předání staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 3 měsíců od zahájení

stavebních prací.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 2 týdnů po nabytí účinnosti této
smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn

s ohledem na klimatické podmínky.

4. Místo plněni: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,
ÚO Kutná Hora, Na Náměti 412, 284 01 Kutná Hora.
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ČI. lV

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plněni

zhotovitele

1. Termíny stanovené v ČI. lil. odst. 2. a 3. smlouvy mohou být na základě dohody obou stran
změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné termíny, a to v návaznosti na nepříznivé

klimatické podmínky, nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné vícepráce.

2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění

stavby, bude zahájení či prováděni stavby po předchozí písemné dohodě obou stran

přerušeno na dobu nezbytně nutnou.

3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní

klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami

v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění d ila.

4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou,

nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.

5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak. že zhotovitel stavby podá objednateli
návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do tří

kalendářních dnů před navrhovaným terminem.

6. Po dobu uznaného přerušeni realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby

a zhotovitel není v prodlení.

7. V případě oboustranně uznaného přerušeni prací zhotovitel předá objednateli návrh
aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.

8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu

změnového listu stavby.

ČI. V

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH 2 650 730,00 KČ

dph 21%ve výši 556 653,00 kč

CELKEM 3 207 383,00 Kč

Slovy: tři miliony dvě stě sedm tisíc tři sta osmdesát tři korun českých

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

3



ČI. VI

Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na jedné závěrečné faktuře za řádně provedené dílo.

dokladovanou ziišt'ovacim protokolem, na kterém objednatel potvrdí plnění smlouvy ze

strany zhotovitele.

2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném

předáni-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla.

Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího

protokolu dílčí části d ila ve smyslu ČI. Vi, odst. 1. smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do

10 dnů po převzetí dÍlčího plnění díla objednatelem.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručeni objednateli. Faktura se

považuje za proplacenou okamžikem odepsáni fakturované částky z účtu objednatele ve

prospěch účtu zhotovitele.

5. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vráti fakturu zhotoviteli

do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla

vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést

zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve

dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 2. a nebude-li

ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do

prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

6. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

7. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet,

než je uveden v ,,Registru plátců DPH" podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ

daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
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ČI. VIl

Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků

dle protokolu stavební deník a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn

činit do něj zápisy.

2. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se

zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu

prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti

objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo

faxu.

3. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se

bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne

účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen

zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně

oznámit.

4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu

zhotoveni díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracováni do díla

nepovede prokazatelně ke zhoršeni kvality zhotovovaného díla.

ČI. VIli

Dodatečné stavební práce a méněpráce

1. Vzn ikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolnosti potřeba dodatečných

stavebních prací (víceprací), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této

smlouvy a jsou nezbytné pro realizaci stavebního díla a nemohou být technicky nebo

ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit písemný

soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění nezbytnosti těchto

dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Součástí bude odůvodnění případného

návrhu na změnu termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k provedení dodatečných

stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.

2. Vznikne-li v průběhu realizace díla potřeba záměny jedné nebo vÍce položek soupisu

stavebních prací, dodávek nebo služeb jednou nebo vice položkami, je zhotovitel povinen

pořídit písemný přehled obsahujiá nové položky soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb,

které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozum itelným odůvodněním

5



srovnatelnosti materiálu nebo prací nebo služeb a uvede zda materiál nebo práce podle

nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu

k nahrazovaným položkám stejná, nižší nebo vyšší. Tyto dokumenty budou příbhou

změnového listu.

3. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2, této smlouvy. Návrh změny do předepsaného

vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu

objednatelem.

4. Stanovení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb:

a) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb budou použity

jednotkové ceny, které jsou obsaženy v příloze této smlouvy (v oceněném soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb).

b) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou

obsaženy v příloze této smlouvy (v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb), budou použity ceny v čase a v místě obvyklé. Za cenu v místě a čase obvyklou

se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy -

sborník URS Praha, a.s. nebo RTS a.s.,

C) v případě, že uznaná cenová soustava položku stavebních prací, dodávek nebo služeb

neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkdačnim vzorcem platným pro

uznanou cenovou soustavu.

5. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolní potřeba neprovedení některých

stavebních prací, dodávek nebo služeb, původně zahrnutých v předmětu díla, je zhotovitel

povinen provést písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění

jejich neprovedení. Součástí bude navržení změny termínu dokončení díla o dobu

nezbytnou k neprovedení stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou

přílohou změnového listu.

6. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného

změnového listu.

7. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do
právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

8. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu
víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je

možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. Tuto

skutečnost bere zhotovitel na vědom j.
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9. V případě, Že do podpisu dodatku smlouvy nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o

tuto dobu upraven termín dokončení díla. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch

části díla, které nesouvisí s dodatečnými stavebními pracemi, dodávkami a službam j.

ČI. lX

Předání - převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky.

Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích

vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty,

záruční listiny a návody k obsluze.

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 dnů od zhotovitelovy výzvy,

zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě

zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém

úhrnu brání řádnému užíváni díla.

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou
smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému

užíváni díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstraněni.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od podepsání zápisu o převzetí -

převzetí díla.

ČI. X

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ni

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.

2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovováni do předáni
a převzetí díla zhotovitel.

ČI. xi

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne
podepsáni zápisu o převzetí díla.

2. výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními
nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
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své stanovisko k reklamaci nejpozději do 6 kalendářních dnů od jejího doručeni,

a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiň i-li tak, má se zato, že

reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených niže.

3. Zhotoviteľ je povinen nastoupit k odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího

řádného oznámeni, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dní, nedohodne-li se

s objednatelem jinak.

5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být

provedeny písemně.

6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čI. XV.

smlouvy.

či. XII

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného díla za každý, byť i započatý, den

prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo
na smluvní pokutu v částce 2.000,- KČ za každý, byt' i započatý, den prodlení.

4. V případě nesplněni termínu pro odstraněni vad či nedodělků sjednaného v zápise
o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý,

byť i započatý, den prodlení.

5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě
uvedené v článku X. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- KČ,

za každý, byt' i započatý. den prodlení.

ČI. XIII

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které

jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.

2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší

moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.
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3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele

na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než

7 kalendářních dnů.

b) neodstraněni vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. XI.,

C) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. Ill. a Vlll.,

d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku Ill. odst. 2. této smlouvy, je

toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn

odstoupit od smlouvy,

e) nezapracováni připomínek objednatele do díla,

f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti

o úpadku, pokud to právní předpisy umožňuji,

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje

k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení

s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než

šedesát kalendářních dní.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou,

která počíná běžet prvním dnem následujíchn po doručení výpovědi. v takovém případě je

zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele

vážně ohroženy.

7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká

zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

ČI. XIV

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních
údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do

objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě

odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto

požadavku u zhotovitele.

9



2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době 7.00 - 18.00 hod, včetně
vIkendŮ. Vzniklá suť' bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem.

V případě poškozeni zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního

stavu na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností

na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v záhlaví smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

j při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této

smlouvy.

7. zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

ČI. XV

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: jiří Tyrner, DiS,

tel. č.: e-mail: jiri.tµner@,pcr.cz.

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:

či. XVI

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních

stran a účinnosti dnem jejího zveřejněni v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
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3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky

odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou

součásti této smlouvy.

4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného

souhlasu objednavatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její

části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku

ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, ČI. XVI. smlouvy.

6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto

smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

7. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy
budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými

obecnými soudy.

8. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém

portálu.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka, která sestává z 8 stran textu.

Příloha č. 2 - Změnový list, která se sestává z 2 stran textu.

Příloha č. 3 — Harmonogram realizace stavby, která se sestává z 1 strany textu.

Za zhotovitele: Za objednatele:

Bměd,, 9q q co4'j.
· .ď

L I.: y u

V Praze dne

KRA.É
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Ŕ!
, ! Kód objekti

, 'SO-Cl'
Kód stav't:y

Ie.
0 '

. ĺ Pmjektant:'Objednatel
[- íj" Počet ! stú:
! 'l Zpraccvzte

,l
, Zákfadňi

Dodávke
Montáž (

Z HSV cell
R F'SV celt

'N Insta|&c€
: Montáže
ZRN celkeí
l: projektor

![l: Technok
!'/jl: Mobiliá

' ZRN"1+11"\
VRN celkei

"ORN celke
DRN ceike

l j -Náklaciy cc
Vypracove
Ladislav VcN Datum: t'

i,,,,,,,,,

,DPH
,Základ pro

l ,' 'DPH

CENA ZA

Poznámky:

-ä

,I ': ."

W"ll,,

. .llGLl l l I

KRYCÍ LIST RQZPOČT'J

'Kód objektu: Název cbjektu: jKSO: Cenová ůroveň:á
'SO-Cl' " ." - ÚO Kutná Hora, Na Náměti 4.12, Kutná Kora , 2019/1 :
Kód stav't:y: Název stavby: ŠKP: Učebvá M.j: :

Výměna dožilých bobrovek za nové ria střeše ÚO
pmjektant: Počet účel měrnýcE jednotek:

'Objednatel: NáklacN na měrr"ou jecinotku' i ,
Počet ! stú: Zéžkázkové čís.:
ZpraccvzteL Zhorovite : Realitní a stavební scoleč.nost s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÝKAZ VÝMĚR I
, Zákfadňi rozpočtové náklady (ZRN) ; Vedlejsi rozpočtové náklady (VRN)

Dodávka celkem 2 463 925 Ztížené výrobní podmir:ky % O !
Montáž celkem 84 854 Oborová přirážka % O :

Z HSV celkem 392 449 Přesun stavebních kapacit % O '
R F'SV ceikem 2 010 79(3 Mimosžavenišíni doprava % O !

'N Instalace O Zařízeni staveniště 2,00 % 50 976
: Montáže 145 535'Provoz investora 0,70 % 17 841 ;
ZRN celkern 2 548 779 Kompletační činnost 0,80 % 20 390
l: projektové práce O Ostatní VRN - zaňzení DtO 0,50 % 12 744

![l: Technologie O, Rezerva % O
!\/jl' Mobiliář O ' % (J
ZRN"l+ll+Vll 2 548 779 Ostatní rozpočtově náklady (ORld) i
VRN celkem 101 951 % O .

"ORN celkerň O , %Ĺ C
DRN celkem O Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)

- Náklaciy cekem 2 650 730 ' % I O '
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele l
Ladislav Vokoun jméno: Jméno:

íDatum: t7.07.2019 Datum: 09.09.2019 Datum: i^ 1
' Podpis: ', Podpis:L .

;

:
i

, 'ej

! j
'Základ oro DPH 21,0 % ',\ ' , 2 650 730 Kč l
,DPH 21,0 % činí :' \, 556 653 KC _ ,l
:Základ pro DPH 15,0 % činí: ',. c' kč é
'DPH 15,0 % činí: C Kč _ !
CENA m-ó"ÉjEKT."cE-LKEM'ÝčUNEÉDÉH:: "," " '"-" '" .' ' ' 3 207 383 Kč i

¶

i

:

i
,

!
I

:

I

I

É
)
í

!
K'
|5
:

)'

l
.tí|k'

Ed



t, .." : · . " ' .
:í . ·,', '.' ' :' .' ' "

Í'.'"; ,""'."""' .""

S/wn : - úq KutM Hora Na Náměů"412, Kutná Hora
Oij/ext: SO-Cl- výměna dQži/ých babrovek za nové na střeše budwy

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cenová ůtovH : 2(7/9//

Datum zpracován/: 17. 7.2019

C

CENA BEZ Dph
O'cdň Název c!cld||u ,' remeslntmo obere [)Qdávka Montáž Celkem

HSV:
9 Ostatní konstrukce a práce 24 402 84 854 109 256

94 Lešení a stavební výtahy 283 193 o 283 193
HŠÝ'C'EĹKEM' '"'" ""'""""' " " "'"" "" "í- .C- -" " : " "'" '" ' " " "'3UŤ%9"Š j";";'

PSV:
762 Konstrukce tesařské 184 517 O 184 517
764 Koristrukce klempířské 743 182 O 743 182
765 Tvrdé kTytiny 990 177 O 990 177
766 Konstrukce truhlářské 32 317 O 32 317
776 Podlahy povlakové a textilní 49 427 Q 49 427
777 podlahý syntetlckě 11 175 O 11 175

PSY. Celkem- " ' . - . ". ' - -':', ,'M",',' ..,' '.'..-'-'"j:..." .:Ž :j:".í"".::".:':! j!,:,;¢l. " '"-;.

r

I

A MONTAZN1 PRACE:
M21 Montáže silnoproud 118265 O 118 265
M45 Zemni práce prováděné při externích montážích 27 27(J O 27 270

. MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM. ""- :"· -.: :'.'.'.'; ,".·". , ·. .',' ". '. '": -'" ." :"' .:.J·; '·" .:': ." i:'.. '. O. :.1.".'"145.'535

ZákfadnÍ'Eoziiočtové. náklady stavebrlihó'.:óbjék'tú. čélk'eřň" . ,'-':,..":" "Í":·",m' j.,·2 925 .:" ·'[.í.""":84"854 54&ZZ-9

n

! '

'43

!

..: .

; ... .
;; , .

G

- ,É,:.·' ·, '. ' . .

·E'"":" . .
..,..,... . . ..Ľ....-

'Mi!" ' '
R

':'. ' -
' '" "" · : :.

A-<'
r '
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r 'šis i%

S/ä"r'bä .' - ŮO Kutná hbra Na !'¥'án;ět/ 4 /2, Xt.'/ná l /c·ra

Ob/ékl' .' SO-G'l - vý'//em ckiži'ých za ,riové na střeše ,'jMavý

Poř.
čís. Kód položky Název poloZh

.pj'l", , , ,Z. , , íl,
. " 0 '

HSV:
oddíl 9 Ostatní konstrukce a ostatní bourac

1 C-C52901100-0 VYCIST PLOCH OKEN A [JVERI MYTIM 2S
vý/ňéfý 3'0,80'1,20"13'0, g0"q 60

l 2 C-952901111-0 VYCISTENI BUDOV VYSKY PODLAZI DO '

, výmé/y půdní prostor po realizaci 75'11, 60'30, 15'
i 3 C-952921002-0 POTRUBÍ DN100 VENTILAČNÍ SOUPR NO

výměy 5,0"4,55m
l DOPRAVA DO 10 KM A LIKVIDACE ODPAI

4 C-975541055-0 STŘEP KRYTINA BOBR DO SUTI STAVEB

8/0"0,067

"= ä® = =' = '='

""- ~.2r' . '

—'=m= ' —

C'e/;ová úroveň ." 2Q19//

Da/t/m 2/:ľacc/vánl ' 17. 7. 2019

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÝKAZ VÝMĚR
l . . . ...·... .4·

Poř. CCNA ,

e H',1OTNQS lčís. Kód položky Název pobZky M.J. Množslvi Dodávka lv ontZž
pol. jednotkcvá ceikcvá iednotk°a'/á celková jednotková ceikm,'á
'==m====== t - ,- i ===== "."4..- .·' 5,. 6. .. i '-m: ' ". L_ " 'C ' '_ "'

,: , , .l.i ,... u,-.-... .,.,.. .. .....,. ,. .. ,, t . . , . .,. ,. , ,, ' "" '"" ""' ""' juúLú.,. m. —.— Íl Iltŕ ii I h .uj&m^,$ Ill ..". .. . l l t i Il|¶ř|| l . . . .h...,k. l. mLma. ,. , . ku - .. ... .,. . . ..

HSV:
oddíl 9 Ostatní konstrukce a ostatní bourací práce:

1 C-C52901100-0 VYCIST PLOCH OKEN A [JVERI MYTIM 2STR M2 7,56 65,0 49?,4 (J,0 0,0 G,005 0,038
vý/ňéfý 3'0,80'1,20"13'0, g0"q 60 m2 7,56

2 C-952901111-0 VYCISTENI BUDOV VYSKY PODLAZI DO 4M M2 478,22 50,0 23 911,0 0,0 0,0 0,002 0,978
výmé/y půdní prostor po realizaci 75'11, 60'30, 15"12,93'2,36"4.27 m2 478,22

3 C-952921002-0 POTRUBÍ DN100 VENTILAČNÍ SOUPR NOVODUR DN 100 M 22,75 0,0 0,0 450,0 10 237,5 O,C02 0,046
výměy 5,0"4,55m m 22.75

DOPRAVA DO 10 KM A LIKVIDACE ODPADU SKLAOKOVNÉ KERAMICKÝ T 54,270 0,0 0,0 851,0 46 183,8 0,000 0,0004 C-975541055-0 STŘEP KRYTINA BOBR DO SUTI STAVEBNÍ ODPAD

8/0"0,067 t 54,270

5 C-976541002-0 DOPRAVA A LlKViDACE ODPADU SKLADKOVNÉ DŘEVO, KOV, MĚĎ, T 1,061 0,0 1 350,0 1 432,4 0,000 0,000SKLO, KOBEREC DO ODPADU OSTATNÍ ODPAD
obor 752, 764, 7iStí. 776 - nepotůi/e/ný materiál t 1,06
NÁKLADY NA PRONÁJEM ZÁBRAN, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, TRVALÉ KPL 6C,00 0,0 0,0 450,0 27 000,0 0,005 0,301

6 R-999810100-0 OSVĚTLENÍ LEŠENÍ, OSTATNÍ NÁKLADY NA DlO ZAŘĹZEN|

výměty 60 kpl 6QOO
::-., .m ÓSŤA1ŇÍ KQN,S,T,RUKCE, A 'PŘÁCE CELKEM LÁ """i -'" " '-",,j,.;:'" .24'402,4 '., .-'. ",- ' ' - .,'"'l "'i ·..·,í84 '853A j;'ó6'i=

. ,, .. .,. . . ... . ,,, . ., ,.,,,,,,,,, ,,. m ťiť mém mnrmrm m mmwmtmtm mm ""'"'' TrrrrTŇM mmmm·m' m rmprn¶ · '{lim mmmm nm""mmrMMm mmmm r!' mmmm :'p rr rmnrm' r jmmrm::r mmrN mm kk'ť rmmTm

oddíl 94 Lešení a stavební výtahy:
6 C-941941051-0 MTZ LESENI LEH RAD PRIME S 1,5M H 1QM M2 1 548,00 45,0 69 660,0 0,0 DÁ) 0,000' 0,002

výměty 16,0"13,60+21,2'Í.3,60ľ32,40"13,60¥ /4,65'16,oí 19,5'13,60'7,5"/3,60 m2 1 548,00

? C-941941391-0 PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K PCL 1051 M2 3 09(3,00 33,0 102 168,0 0,0 0,0 0,002 5,407
Výmě{y 2'1548,0 m2 3 096,00

8 C-941941851-D DMTZ LESEN! L RAD PRIME S 1,5M H 10M M2 1 548,00 45,0 69 660,0 0,0' 0,0 0,000 0,000
výměry 3"0.80"t,20+ /3"q60'0,60 m2 1 548,00

DOPRAVA A PRONÁJEM VÝTAH PLOŠINY A DOPRAVNÍKU MA"ř BOBR Kpt 60,00 650,0 39 000,0 0,0 0,0 0,000 0,000
8 R-941959999-0 NA LESENt H 10M

výiMíy 60 dní provozu plošiny a dopravníku P $V/S/á doprava kpl 60,00
9 C-998941200-0 PŘESUN LEŠENÍ VC. DOPRAVY NA STAVBU A ODVOZ DO 5OKM T 5,409 500,0 2 704,5 0,ci 0,0 0,000 0.000

výmě/y 5,409 t 5.409
==:'.'

,, ,, ,mLUlW J--.... ......--- a.

Poř. CENA HMOTNOST
čís. Kód go!ožky Název polcžky M.J. Množství Dcdávka Montáž
pol. jednotková cel'ccvá jedmtková " celková jednotková , celkcvá

PSV:

Stránka 1 z 6
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= m ==:===T
oddíl 762

1U C-762331813-ň
výmé'y

11 C-7132342811-u
výměty

12 C-762343811-0

77,0 4 777,9 0,[) 0,0 0,024 1,489

2(3,0 21 788,(1 0,0 Q,0 0,007 5,ew

55,0 2 386,8 0,0 0,0 0,017 0,624

l
l

výměry

13 C-762355802-0
výměíy

14 Č-7628428114

l
výměry

15 C-762083120-0
výměiy

16 C-762332933-0
výměty

17 C-762342202-0
výmé/y

18 C-762355121-0
výméíy

19 H-60588?4D-Q
výměty
výlnefy
výměty

20 H-6056850-0

výníě{y

Konstřukce tesařské:
DMTZ TESAR KROV VAŽANY F -288cm2
po$kozené krovy z 10% výmáy {f o, 10("/4"2'8, 1+24'2'8.2)
DMTZ LATOVANI STRECH ROZTEC -22cm
dle PD 838,0
DMTZ TESAR 8EDNENI OKAPU Z PRKEN
poškozené he¢/ně/?/ o/čapů z 30% vý/ňé/'/ ti.
Q /G'(B,2'2'5, 7+'/0.2+2,2'2+3,5+4, 71·8.2'2"30,2+19.2+5,85"2)
DMTZ TESAR KOMINOVE LAVKY
2,58+L2+1,9' 1,2+1,9+1,2
DMTZ TESAR PODBITI ÚŽLABÍ Z PRKEN
/xjš/\ŕozené bedněni Už/ab/ m cp/echován/ střechy, odhad opíavy z 20%,
14,G"1,0+(3,30"2+.3.6'4)"/, O = 36, Om2
TESAR PROFILQVAN1 ZHLAVI TRAMU 160ctn2
odhad 20 ks
DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -288cm2
výměna zhlaví trámů, zazděné konce /)oze(/nice, cxlhad /0,om
TESAR LATOVAN1 STRECH JEDN ROZT -22cm
die PD 838,0
TESAR OSAZ KOMIN LAVKA SiRKY -50cm
2,58+ 1,2' ľ,9+ľ,2"í,9+í,2
HRANOLY SMOl POZEDNICE ZHLAVÍ NÁROŽNÍ KROKVE
pozednice 120*16'0tnm 10,0'0, /2'0, 16"1, l
krokve 120'!2Qmm, 20,0'0, /2'0, 12'11
námžM krokve 140"/6Qmm, 36,0 'O, 14'0, /6' 1, 1
LATĚ STŘEŠNÍ 60/40 LATĚ + KONTRALATĚ 6Q/40mm

latě a kontta/atě (8"31'2"9'8'2 '32"8, 5'2+8, 2"8'2)"0 QE'Q O'1+?G% ztratné

M 62,05
m 62,05
M2 838,00
m2 838.00
M2 36,72

m2 36,72

M 9,98
m 9,98
M2 7,20

m2 7,20

KS 20,00
ks ?0,®
M 10,00
m iaôo
M2 838,00
m2 B3á,00
M 9,98
m 9,98
M3 1,43
m3 Q22
m3 Q32
m3 0,89
M3 3,87

m3 3,87

175,0 1 746,5 Q,0 0,0 0,041) 0,399

26,0 187,2 0,0 0,0 0,014 0,102

45,0 90C,O OJ) 0,0 0,000 0,OW

250,0 2 500,0 CLO 0,0 0,014 0,139

104,0 87 152,0 0,0 0,0 0,000 0,000

650,0 6 487,0 0,0 0,0 omo; O,C05

7 500,0 10 725,0 0,0 0,0 0,001 0,Qč)1

7 500,0 29 025,0 0,0 0,0 0,001 0,004

21 C-762395000-0
výměty

22 C-762396000-Cl
výmě{y

23 C-99876Z102-0
výmäy

""" :. '". -': '. "::i:'"762

oddíl 764
24 C-764221230-0

výměry
25 C-7C4222230-0

výn'ě'y

26 H-19621426-1
výměty

TESAR STRECHY SPOJOVACl PROSTREDKY M3 5,30 850,0 4 505,0 0,0 0,(} 0,021 0,112
1,43+3,87 {n3 5,30
TESAR STRECHY IMPREGNACE REZIVA M3 í3,29 500,0 3 145,0 0,0 C,0 0,002 0,011
1.43+3,87+1,12 m3 6.29
KONšTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -12M T 8,754 l 050,0 9 191,7 Q,0· 0,(} C,000 0,000
8,754 l 8,754
KÓŇ$tŕuKcetésaRšŕ'é célŕem :., ;.j';'-·:.. · :' .-..:1. .-:'",:-:".'."."";.j."--'""·.l:':'.·'.i."i84'·.5"1i:i ":,,:":' l-.' - .'.., ::-':.'ó,0 :'·"-:-.. . :. ':-1- :|-i'
Konstrukce klempířské:
KLEMP CU OPLECH RIMS ATIK 330 MM NADR ZL 660 M 59,40 1 450,0' 86 130,0 C,0, 0,0 0,007 0,425
(3,5*3+!4,5'3)'1,1 rn 59,49
KLEME' CU OKAP TVRDA KRYTINA RS 4CU M 11,23 1 OU2,(J 11 252,5 0,0 C,0 0,004 0,044
(2.35+2,95'/2.75+3,9+8.2"2+8,4+ 19,5'8, 2'2+19. 5)"0, IQ (opravy z 10%) rň 1/,23

PLECH STRES CU UZLABÍ 1CDOx0,60ľ\,¢M M2 113,90 290,0. 4 901,0 C,0 Č),0 0,005 0,091
9,2+3.85"2 /op!avyz 20%) tn2 16,90

26 C-764228923-0 KLEMP CU OKAP ATIKY SVISLÉ OPLECHOVÁNÍ PODÉL TVRDA KRYT M2

výměty 4,5'2, 8&2' 4,8'2, 9/2'2+ 20% prořez plech na zdivo m2
27 C-764239249-0 KLEMP CU LEM KOMIN HLAD KRYT HREBEN M2

výníě/y 4,5'2+2,5'2 ň?2
28 C-764239260-0 KLEMP CU LEM SLOt/P KOMIN LAVEK RS 850 KS

16,05 1 650,0 25 482,5 0,0 0,0 0,004 0,053

16,05
14,00 1 650,0 231CJC,Q 0,0 0,C 0,01ť) 0,144
14,00
17,00 850,0 14 450,C 0,0 0,0 0,002 0,(128
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výměty
t
f

i
l

29 C-764»8211-0

výmhy
30 C-764243212-0

výn'ie/y
31 C-76424622D-O

Wme/y
32 C-764247220-0

výměry
33 C-764248211-0

výtnéty
34 C-764248231-0

výměty
35 C-?G4?4921+0

3Eí C-764248244-0

výmě'y

35 C-764291209-0

17,G'O

12.50 ťíU0,C 7 5GC'.0 C.0 C-.0 O 006 0,(175

12,50
5,0C 2 455,'J 12 275,0 0,G, D,0 0,006 0,032
5 QC)

E

l
l

ŕl
I

průchcc/ky pii) s/oupaci p/Qšiňu pro nosné tašky ks
OPRAVA KL.EMP CU KOMŇ LÁVKA Č.16 REPASE A NÁTĚR OK f52
OPLECH 45S '
5.0'2,5 mZ
KLEMP CU LEM TRUB VLN D 300MI\A 45S KS
ventil hlavice průchodky 5, (j lis
KLEMP CU VENTIL NAST D 100 HLAD KRYT KS
5,0 ks
MTZ KLEMP CU STRISKA VIKÝŘ 60XBQCM VENTIL D 1OOMM KS
12,0' Lo ks
KLEMP SNEHOLAM LOPATKOVY TVAR BARVA L 6OOMM KS
838, o'prum 1,3ks/m2 "10% rezerva ks
KLEMP SNEHOLAM PODLOŽKA ŠROUB NA KROKVI 100x10UMM KS
838,Crpjrum. /,3ks/m2 '/0% rezen'a ks

.CU_DfZAK HROMOSVOD,LANA .. , , , . . , .,. . ._ ..., .,,. . ,!Ss.. ,
8,0'8,0 ks
KLEMP OPRAVA REPASÉÔČÉĹ ĹÁ"VKA PŘNAŘ|Í ŇÔ\Ň'ŽEBŘÍK OK KS

,,, VÝLEZ NA STŘECHU .

3,0"2,0 ks
DMTŽ KLEMP CU ŽLAB PODOKAP PULKR RS 400 PŘED VÝMĚNOU M
KRYTINY BOBR

5,00 1 962,0 9 810,0 0,0 0,0 0,(105 0,027
5,00

13,QO 407,0 5 291,0 ao Q,0 0,001 0,010
13,00

1 200,00 200,0 312 000,0 0,0 0,0 0,002 2,708
l 200,00
1 200,00 45,0 54 000,0 0,0 D,0 Ů,001' 0,787

1 2OQ,QO

,.. 64,OO ,. ,. ... ., . .?7,0.,... ,.. . ., . 4 Q2.8,0 , ,. ...,0,0. .. ... ..., . ..0,0 , .. ..., _ .0,(!0L ._ . ,, , .. 3,04364,00

(3,00 1 000,0 6 CQČ),0 0,0 0,0 0,001. 0.004

6,1)0

112,30 65,0 7 299,5 C,0" CLO 0,0{)5 0,582

výměry ' (2,35+2,95+/2, 75+3,9+8,2'2ta44 19,5+8,2"2+ 19,5)

37 C-764252205-0 KLEMP NÁSLEDNÁ MTZ CU ZLAB PODOKAP PULKR RS 400
{ň
ľ\/!

výměiy

38 C-764258202-0
výměty

39 C-764259211-0
výmě'y

40 C-764259241-0
vým&y

41 C-764265220-0
výméiy

42 C-764267201-0
výmě/y

43 C-76429238Q-O
výměry

44 C-998764102-0
výměry

7@
oddii 765

45 C-765311810-0
výměry

46 C-755214121-0

47 C-7C5331 333-0
výměty

(2,35t-2,95+ 12.75"3.9t&2 '2+8,4+ /9,5"8.2'2+ 19,5) (z celku opravy max.
10%) in
KLEMF' CU SVOD DN 150MM DEST VC. HAK RS 1200 M
12,O"(ľi.ó5'2, 1)'0,10 (opravy z 1U%) m
KLEMP CU žLAB KOTLIK KQNéCKY D -150 KS
8,0 ks
KLEMP CU OCHR KOS VPUSTI TRUB D- 150 KS
čLo ks
KLEMP ELOX BARVA VIKÝŘ POKLOP 60Qx60Cl HLAD KRYTINA KS
12.0+1.0 ks
KLEMP GU OPLECH VIKYRE RP -6M2 45S M2
ľ3,Q"í,2cm2 m2
KLEMP VÝPLŇ VIKÝŘE POLYKARBONAT ELOX BARVA ČERVENÁ KS
5,Q ks
KONšTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -12M T
13,562 t
KóŇšTŔUŔCE·kĹÉMÉ?ĹŘšKÉ CeLKEm""·" -·:'
Tvrdé krytiny:
DMTZ PAL BOBR NA SUCHO DO SUTI M2
838,0 m2
POJISTNÁ FOLIE HYDROlZOLAČNĹ NA LATĚ SYSTÉM KLADENÍ M2
HŘEBEN PŘESAH ZÁPAD VÝCHOD
838,0"1, 15 (ztra!né 15%) m2
ZASTR PAL BOBR SLOŽITÉ HUST LAT NA ŠUPINU NA SUCHO M2
838,0 C712

112,30
112,30 200,0 22 460,0 0,0 0,0 0,005 0,562

1/2,30

16,50 1 170,0' 19 305,0 0,0 0,0 0,004' 0,059
16,50

8,00 Ť 927,0 15 416,0 0,0 0,0 0,003 0,026
8,00
8,00 3 315,0 26 520,0 0,0 0,0 0,007 0,052
8,00

13,00 2 500,0 32 500.0 0,0 0,0 0,020 0,256
13,00
15,60 1650,0 25 740,0 0,0 0,0 0,006 0,095
i560

5,00 9®,0 4 500,0 0,0 0,0 0,006 0,029
5,00

6,120 1 850,0 11 322,0 0,0' 0,0 0,000 0,000
6,120

,i., ";'."·..,.·:j". ':.| . ':,'·'1 "i"' ..':. 0:6 .-'·' '.',' ::. i.:. i"' :;.:"...'..·': G;i.ZQ
F

804,® 93,0 74 772,0 0,0 0,0 0,057' 53,888
804,®

964,00 95,0 91 580,0 Ů,Ů 0,0 0,001 0,954

964,00
804,00 741,C 595 764,0 0,0 (j,0 0,068 54,462
804,QQ
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a'
4(3 Cň65316%'0-0

výméíy
49 C-7853108(31-0

výmčty
50 C-765310418-0

4'ňě(ý
51 C-705311610-0

výměty
52 C-765331333-G

výn)é/y

53 H-59245012-1

vý{ně(y
54 H-59245080-1

vj'méiy
55 H-59192730-1

výméy
56 C-765331622-0

výmé'y
57 C-765399951-0

výmäy
58 C-765399981-0

yýméiy
59 C-998755102-0

?4,CC

3-/. ['ľ)
E.3,10
63, /G-
34,C'D
34,(JQ
14,40
/4.40
t33,11)
63, ĹO

355,00

355AO
2,00
2,00
5,00
5,0G

50,00
50.®

125,0 4 250,0 0,0 0,ů 0,118 4,012

15D,C· 9 4E5,0 0,0 0,0 0,023 1,451

950,{) 32 3C!O,(j 0,0 0,0 0,000 0,003

E

i

:

l

DMTZ BOBROVKY OBLOUK PLAST JEHLANU MALTA ZVETRALA DO
SUTI ľv12
i/3"(3.5'/2,C) stí2
DMTZ HREB/NAROZI MAL ZVETR DO SUTI M

m
POLOZ KRYT PAL BOBR SLOŽ ŠUPINA KLAD NA LAT HUS SUCH M2
nánožnl jehlan s(/echa 34, om2 m2
POLOŽENÍ IZOL KOMÍNA WAKAFLEX ČERVENÝ PÁS OCHR M2

" 4,65"2+2,55'2 m2
HREBEN NÁROŽÍ KERAM BOBROVKA DO MALTY M
18.5+ /0,5"2,0"4.2'2+8,2'2+3,65"2 m

TASKA KERAM BOBROVKA PULKRUH ČERVENÁ VETRACI SYSTÉM KS

355 ks
PLOŠINA STOUPAQ ELOX SE STOUP NOSN TAŠKAMI 80x25CM ŠOUB
9,2+3.85"2 šoub
HLAVICE VENTIL OBYC PLAST ODVETR DN 150 KS
5,0 ks
PRIREŽ A UCHYCENI KERAM BOBROVEK ŠUPINA M
50,0 m
PRISEKANI UZLABI KRYTINY Z BOBROVEK M
4QCl in
PR!SEKAN1 PROSTUF'U LÁVKY PLOSNYCH BOBR M
5,0"0,5 rn
KRYTINY TVRDE PRESUN HMOT VYSKA -12W T
65,548 E
*'ŘĎÉ"KRY-T|NÝ'CEľŔÉM.-:- .;:" e" ?,' '·'
Konstrukce truhlářské:

65O,G 9 360,0 0,0 0,0 0,WB 0,975

950,0 59 945,0 0,(] 0,0 0,026 1,664

116,0- 41 180,0 0,0' 0,(J 0,006 1,953

3 500,0 7 000,0 0,0 0,0 0,021 0,042

1 500,0 7 500,0 0,0 0,0 0,004 0,020

80,0 4 000.0 0,0" 0,0

igmáy
'.:.'1.'.- - : i',,','-,'", "..:j'65

oddíl 766

30,00 121),0 3 600,0 J,0 0,0
30,00

2,50 120,Qj 300,0 0,0 0,0
2,5U

65,548 750,0 49 161,1 0,0 0,0
65,548

i·"·"'- ""-','." ': -.,,-""- :.C,! ,, :,' ,, ',. . '- ." 990' Ĺ7'Ů .'.'? .'·: "", ..' j""":' "-"",";:"'i, 0,'Ó " ',.' ' . -

60 C-7666743221-0 DMTZ STRESNI ATIKA Z BOBROVEK POL.Ó 11 POKL -1,5CM2 DO SUTI M2

výměty 4.0"1,25 m2
61 C-7666742211-0 DMTZ STRESNI CKNO KYV PL OTV -1,25M2 DO sun ŠOUB

výměty 3.0 šoub
62 C-7666741M-O MTZ STRESNI OKNO KYV PL OTY -1,25M2 ŠOUB

výmě'y 3,0 scub

83 11-61119223-1 STRESNI OKNO 780x1200mm KOMPLETNI GZL MK 06 PL OTV-ĽQCM2 SOUB

6,0C

6,®
3,011
3,GC
3,00
3,00

3,00

95,0' 570.0 0,D 0,0

0,000 0.002

0,000! 0,000

0,óao Q,G00

0,000- 0,000

.." -'i' "'. '65,54Ô

0,012' 0,072

5ť)0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,006 0,G18

.2 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,000 0,001

8 047,C 24 141,0 0,0 Q,0 0,037 0,111

výměty
84 C-998766101-0

výměy
'"É:. :

oddíl 776
65 C-775511820-Q

výMty
66 C-776591112-0

yýměry
67 C-776581121-0

výmě'y
68 C-77689541-0

3,Q souh 3,00
KONšTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA 6M T 0,112 950,0 106,4 0,0 0,0 0,000: 0,000
0,112 t O,f12
kďnšé"řúk¢é celkem · " '.-.,'.··": ·...· - '-',. ..:. i,",':. ::"-·':.,.',- a.- ;5 "i, Í." ·'..- .-'.:32 31i:4" ;-.':':: ;:Z' -·'- .' "1:·',', "' '"i.i'""""O;Ó "' ·- ':""'"'"" "':i-i:' "'."so;m
Podlahy povlakové a textilní ; """
ODSTRAN PODLAH POVLAK LEP +PODLOZ M2 69,81 90,0 6 282,9 0,0 go 0,CK)( 0,084
32RB"/ i, 15+25,80 m2 69,81
NATER PENETR PODKLADU POVLAK 2x M2 69,81 45,0 3 141,5 0,0 0,0 C,000 0,017
32,86+ ii, !5+25,80 m2 69.8/
DISPER ADHEZNI MUSTEK POD PCNLAKY PODLAH BETON 1\EZ 69,81 45,0 3 141,5 0,0 C,0 0,0QOj 0,021
32.86+ 1 1,15+25,80 m2 69,8/
POLOŽENÍ KOBERCE ZÁTĚŽOVÝ 4MM BARVA VÝBĚR INVESTOR M2 89,81 150,0 11)471,5 0,0. 0,0 0,004 0,2?9
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Mi" A® Nš ižä' řäs m "" _z¥ä§i

L'ýméiy m? 69,8'i
KOBER1 C ZATÉŽ()VÝ KANCELÁŘ TI.. 3-4MM P(jDĹOZKA ät\RVA M2 75.40 350.0 26 3C'J,1; C O C.U ĹLĹ)Ďj J,C%

69 H-28345520-1 VÝBĚR '.jAkosr ZÁTÉ"Ž,SKUP. 4

L'ý/ĹÉ/ý !/. 15- z/ra,'né 8% t:i2 75j/C'
. '":"."." i: 776 PODLAHY POVLAKOVÉ A.ŤEXT1LNĹ CELKEM , -. . ! 49 427,3 . ! 0,0 l 0,401

-. 4 ..—- .— .. -. .. _ ..- . ___ .

oddíl 777 Podlahy syntetické:

70 C-777531023-0 STERKA SAMONIVEL \/ÝRC)VNÁNĹ POVRCHU RCVINAL S06 TL 3MM M2 69,841 16Q,C 11 1/45 0,C) 0,;J 0,í125 C,339

výměty 32 86-t fl15ŕ25,80 . m2 69.81
' , ." "..'.·"777 póDĽÁHÝ,.sYNTEŤ|cKÉ.eEĹKÉM .11174,6 - ·. . l.,' 0,0 . J.,

Poř. C¢MA
čís. Kód položky Název pobžky m j. kA(:')žstvÍ Dodávka ľdbntáž h'Mo1"NOS1
pal '?dncjtková c-e kcvá l?dno:ková celková
L:, .·,.,.., ·.',.:Ž.· ,- .. .'. . ,.,. .,'· '.· -.:. -'.' .· .. í': · - . · '- , . ,...: - 4. 5. . ·'. " 6, . . .' ·.. . ,. "7.·, '.'· . . t3 .' '. · . g. . . ' 'R).' . id. . .

. . . , . . . . .. . . . . .MONTÁZNĹ PRÁCE:
oddíl M21 Montáže silnoproud:

71 M-210220 101-0 VODOR SVOD FUn DIG /\L10D1)8 4PO[jPE:RY M 2G5,00 150.0 30 750,0 0,0 í),c 0,CjCQ 0,CKJQ
72 M-210220301-Q SVORKA HROMOSVOD 2 SROUBY/SS,SR 03/ KS 2(3,00 111,0 2 886,0 0,0 Q,0 0,0UO. 0,000
73 M-21022Cl302-0 SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/ KS 5,00 160,(1 800,0 0,0' OR (j,(j00' 0,000
74 M-210220401G STITEK SMALT,UM HMOTA-OZNAč SVODU KS 2,CIQ 50,0 100,0 (},0 0,(} 0,000 0,000
75 M-210220022-0 VEDENI UZEM FCZA D 8,10 MM V ZEMI M 33,00 73,0 . 2 409,0 0,0" 0,0 0,(100 0,(XJQ
78 M-210220361-0 ZEMNIC TYCOVY,PRIP,ZARAZ DO 2M KS 7,00 663,0 '4 641,0 0,0 C,0 0,000· 0,000
77 H-35443342-1 FEZN ERAT d 10 MM (0,62 kg/m) KG 20,50 34,0 697,0 0,Cl 0,0 0,001 0,021
78 H-19641255-1 DRAT E-CU TVR ZA STUD D 8,00MM KG 92,35 316,0 29 182,6 0,0 Cl,0 CLDQ1 0,092
79 H-35443556-1 NEREZ SVORKA UNN S 1 PRILOŽ [SUA N) KS 8,00 23,0 184,0 0,0 0,0 0,(JCU 0,001
80 H-35443364-1 MED SVORKA UNíV S 1 PRILOŽ [SUA CU] KS 49,00 60,(l 2 940,0 0,0 0,0 ů,000 0,012
81 H-35443394-1 MED SVORKA NA OKAPOVE ŽLABY [SOC GU] KS 27,00 80,0 2 160,0 0,0. 0,0 0,000 0,009
82 H-35443816-1 PLAST PODPERA VEl) DO ZDI-PL PV 1P-55 KS 50,00 23,0" 1 150,0 0,0 0,0 omo 0,015
83 H-35443260-1 FEZN QCHRANNY UHELNIK fOU 1,7] KS 2,00 137.0' 274,0 0,0 0,0 0,003 0,006
84 H-3544321G-1 FEZN DRZAK OCHR UHEL DO DR [DUDA-18j KS 4,00 21,0 84,0 0,0 0,0 0,000! 9,002
85 H-35443564-1 NEREZ SVORKA ZKUSEBNI [SZA N) KS 2,0(1 46,0, 92,0 0,0 0,0 0,000 0.001
85 H-35443454-1 MED FQDFERAVED NA HREBEN ĹP'J 15E CU] KS 78,00 136,0: 10 508,{) 0,0 0,0 0,001: O,C62
87 H-35443466-1 MED PODP VED POD STRES KR jpv 22A CU] KS 19,00 86,0 1 634,0 CJ,0 0,0 0,000' 0,007
88 H-3544359C-1 NEREZ SVORKA NA OKAPOVE TROUBY [ST NI KS 5,00 40,0 200,0 0,0 0,0 0,000 0,0()1
89 H-35441540-1 PODPERA VED PLOCH ST PV21 1DQ KS 7,00 20,0 182,0 0,0 0,0 0,001 0,01)9
90 H.35443310-1 FEZN ZEMNICITYC [ZT 1,0] KS 7,00 215,0 1 505,0 0,0 0,0 0,01)5 0,035
91 H-35443M0-1 FEZN SVORKA K ZEMNICI TYCI [SJ 2] KS 7,00 34,0 238,0 0,0 0,0 0,001. 0,005
92 H-35443006-1 FEZN SVORKA SPOjOVACl jss] KS 4,00 10,0 40,0 0,0' 0,(J 0,000 0,001
93 H-35443880-1 PLAST STITEK OZNAČENI UZEMNENI KS 2,00 4,0' 8,0 (J,Q 0,0 (1,000 0,00C
94 M-21 0240126-0 REVIZE A ZKOUSKY KS 1,00 7 500,0' 7 500,C 0,0 0,0 0,000 0,000
95 M-21-0 PRACE NESPECIFIKOVANE, LANKA, UPĹNANĹ KO'IVENĹ KCI SOUB 1,00 1 000,0 l (jQ0,Q 0,1) 0,0 0,0CK) 0,000
96 M-21-0 DEMONTAZE šOUB 1,00 15 0(K),Q 15 000.0 0,G 0,0 0,000 0,000
97 M-21-0 ROZPOCTOVA REZERVA SOUB 1,00 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,000, 0,01)0

:.'.-'... ',..:'""","" :-,',' MZ'1. CÉLKEM .,' .- .;i.'·" .,. ....·,', " -" ". · ! :': ..,'í: ":' :' '"' :':"'.' " .' '"-" " .·'"':'.'·' ".,';-,,: .· :, ,.-'.,.....·'". ",.'.,-:".0,0 .;.,·, .,;., -.'i- ·' '- "· Qi?7g
ôddíl M46 Ze]nni práce prováděné při externích montáZích:

98 },1-4G'3Q10311-0 VYTYčENI TRA |'| VENK VEDENI PREHLED 1ERENIJ KM 0,025 100 (X)0,0 2 5C(J,0 0,0 0,0 0,000" 0,000
99 i62-0 ODSTRANENI BETONU M2 6,60 350,0 2 310,0 0,0 0,0 0,000 0,000

1()() M 4602C·Y33-0 KA3EL RYH'" S 35 HL 50cm ZEľ,'lNA1R 3 M 25,00 168,0 4 200,0 0,0 0.0 0,000 0,000
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1·31 33-0 ZAHČ)Ž RYHY S 35cm HL .50CR' ZEM IR 3 ',1 ZS.C»:: C<N 2 2!jQ.(j 0,{) 0,·j 0,()X·
1U2 M-4(30ůäC154-3 ;'RORAZE.N1 OTVORU VE ZDI KAMEN 75-90 C',1 KS 1.00 50'J,() 530,C' 3,(J C),C· CLGCQ
103 ľd.%0(3500 16.Ů PO'JKl ADOVA VRSTVA BE ION M3 5,6() 2 350,0 IS CP,Ó C O (JÁM
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Změnovýlist
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

l Změnový list 1.
číslo

riáentifikace akce:
Název akce Kutná Hora 412 - oprava střešního pláště "

! Číslo akce, EDS/SMVS ')
Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Na Baních 1535
156 00 Praha 5 - Zbraslav

. IČO: 75151481 - AZhotovitel:

, projektant Rys s.r.o.- IČO: l DIČ: 27449505
Předmět změnového listu: ' "l

Cást díla dotčená změnovým listem:
!

i

a

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:
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l
ŕd
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i
i

l.
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!
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!
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i

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Záznam q změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na cenu: KČ bez DPH
K

" O
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¶É PříPoČty Eceně dílä""i)ezjjpH' i " """' ,- kU"' " " "" " " ,
Ej "OdPoČty Z ceny díla bez DÉ'H:

,
".- KČ

i,f Celkový v@'na změnu ceny díla bez DPH, l ,- Kč l

) DPH " " "' " " l ,- Kč
q l" Celkový vliv na změnu cěny"dí!a včetně .- Kč

' DPH: l ,

u . Za zhotovitele: l Za projektanta: l Za investora:

q : :

Ij "" '" "" ' l
Ing. Petr Dostál "4

' ekonomický náměstek KŘP )

d : d
d

ú: !_ _ !
i Datum: Datum: Datum: i

Q l Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrdoval: ")

i

Q L,,tum,
a

¶1 "·' EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financováni.
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HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

u
q
q
!1

"Kutná Hora 412 - oprava střešního pláště"

3 měsice+ vyklizeni staeniště tj. 14 týdnů 1 2 3 4 5 6 7 8 g lC n 12 13 14 l

l Zahäjenistavby o l

!1
Ú

9 Ostatní konstrukce a práce ' l i
l ;1

94 Lešení a stavební výtahy " l
Í

762 Konstrukce tesařské - ' i

764 Konstrukce klempířské

765 Krytiny tvrdé l

766 Konstrukce truhlářské

776 podlahy povlakové a textilní ,

777 Podlahy syntetické

M21 Montáže silnoproud ·
Zemni práce prováděné při ' " - i

M46 externích montážích !
f

vrn vedlejší rozpočtové náklady

q -
q l
Ó

předáni dokončeného

předáni vYkiízenéhQ staveniště

' O

Pozn: Skutečný termín zahájeni díla může být odlišný od předpokládaného termínu zahájeni díla v návaznosti na termín
uzavření SOD. Doba realizace je vždy 3 měsíce a harmonogram bude aktualizován.

V Brně 9.9.20í9
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