

Objednávka č.: **OBJD/20191149**

Vystavena dne: 24.09.2019

Dodavatel		Odběratel	
Název	Bau Franz s.r.o.	Název	Městská část Praha 8
Adresa	Braunerova 563/7 18000 Praha	Adresa	Zenklova 1/35 18000 Praha
IČ	03664881	IČ	00063797
DIČ	CZ03664881	DIČ	CZ00063797
Spisová značka	C 235946 Městský soud v Praze		
		v zastoupení:	Osmá správa majetku a služeb a.s.
		provozovna:	Nekvasilova 625/2, 180 00 PRAHA 8
		IČ:	04650522
		DIČ:	CZ04650522
		Hrazeno z účtu:	
Objednáváme u vás odstranění vzlínající vlhkosti nízkotlakou injektáží.			

Místo plnění	Druh	Text	Termín	Kč
1 Saldova 417/26 prostor 501		Objednáváme u vás odstranění vzlínající vlhkosti nízkotlakou injektáží.	31.10.2019	141 723,10
		e-mail		
Celkové náklady (bez DPH):				141 723,10

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Smluvní strany jsou si vědomy, že tato objednávka podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této objednávky v registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto objednávku a údaje o této objednávce zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele v souladu se zákonem o registru smluv. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této objednávky dle zákona o registru smluv.

Tato objednávka nabývá účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv.

Vystavil:

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy. Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Potvrzení pro dodavatele:

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum:

Razítko a podpis:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	odstranění vzlinající vlhkosti	Objednatel:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 00 Praha	IČ/DIČ:	00063797/CZ00063797
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	nebytový prostor, Šaldova 26, Praha 8	Zhotovitel:	Bau Franz s.r.o., Braunerova 563/7, 18000 Praha 8	IČ/DIČ:	03664881/CZ03664881
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	10
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.08.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	56 595,58	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště	5 316,27
	Montáž	69 838,11	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava	3 500,00
PSV	Dodávky	1 306,54	Kulturní památka			0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	2 815,24					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní	0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		2 351,35						
ZRN celkem		132 906,83	DN celkem			0,00	NUS celkem	8 816,27
			DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.	0,00
							ORN celkem	0,00
							ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	141 723,10				
Základ 15%		0,00	DPH 15%		Celkem bez DPH
Základ 21%		0,00	DPH 21%		Celkem včetně DPH
					141 723,10
					141 723,10

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		odstranění vzlinající vlhkosti			Doba výstavby:		Objednatel:		Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 00 Praha				
Druh stavby:					Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:		nebytový prostor, Šaldova 26, Praha 8			Konec výstavby:		Zhotovitel:		Bau Franz s.r.o., Braunerova 563/7, 18000 Praha 8				
JKSO:					Zpracováno dne: 20.08.2019		Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	nová ustava
	28		Zpevňování hornin a konstrukcí				51 023,44	23 116,74	74 140,18			74 140,18	0,01
1	281606211R00		Nízko tlaková injektáž cihelného zdiva tl. do 45 cm 3 řady	m	11,00	6 740,02	51 023,44	23 116,74	74 140,18		0,00		0,01 2018
	61		Úprava povrchů vnitřní				4 095,69	9 616,80	13 712,49				0,29
2	612430031RAA		Omitka sanační tl. 25 mm, 3vrstvá - Sanax	m2	11,00	1 246,59	4 095,69	9 616,80	13 712,49		0,03		0,29 2015
	784		Malby				1 306,54	2 815,24	4 121,78				0,01
3	784125212R00		Malba Jupol na sanační omítky, bílá, bez penetrace, 2x	m2	46,00	89,60	1 306,54	2 815,24	4 121,78		0,00		0,01 2017
	90		Hodinové zúčtovací sazby (H2S)				0,00	4 965,84	4 965,84				0,00
4	909 R00		Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	8,00	620,73	0,00	4 965,84	4 965,84		0,00		0,00 2017
	95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemnic				1 476,45	1 850,87	3 327,32				0,00
5	952901311R00		Zakrytí podlah a nábytku	m2	46,00	72,33	1 476,45	1 850,87	3 327,32		0,00		0,00 2017
	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	30 287,86	30 287,86				0,64
6	978013191R00		Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	11,00	168,02	0,00	1 848,27	1 848,27		0,05		0,51 2015
7	971033123R00		Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 1,5 cm, hl. do 45 cm	kus	226,00	125,84	0,00	28 439,59	28 439,59		0,00		0,14 2015
	H01		Budovy občanské výstavby				0,00	608,76	608,76				0,00
8	998011002R00		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,00	608,76	0,00	608,76	608,76		0,00		0,00 2015
	S0		Přesuny sutí				0,00	1 742,59	1 742,59				0,00
9	979081111R00		Odvoz sutí a vbour. hmot na skládku	t	1,00	1 742,59	0,00	1 742,59	1 742,59		0,00		0,00
10	979087113R00		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,00	598,50	0,00	598,50	598,50		0,00		0,00
Celkem:									132 906,83				

Poznámka: