
Zlín Statutární město Zlín
nám. Míru 12, 76140 Ziín S00JP0125GP9

Staťutárni měsťo Zlín
se sidlem náměstí Miru 12, Zlin, PSČ 761 40
jehož jménem jedná: MUDr. Miroslav Adámek, primátor
ve věcech smluvních: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
ve věcech technických: Ing. Michaela Mikulková, Odbor městské zeleně
Magistrátu města Zlina (dále jen OMZ MMZ)
odpovědný útvar: OMZ MMZ
IČ; 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s. pobočka Zlin, č. ú.: 3048982/0800
Tel.: 577 630 321
dále jen objednatel •

Marcela Sedlářová
místo podnikáni: Polní I 1128, 763 02 Zlin-Malenovice
IČ: 65795954
DIČ: CZ6858101019
Bankovní spojeni:19-8036720217/0100 
dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU dílo

dle ustanoveni §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve zněni pozdějších předpisů 

čislo smlouvy objednatele: 1800160053

Článek. 1
Předmět smlouvy a způscd^ provedeni

Předmětem smlouvy je zpracováni

- urbanistického a architektonického řešeni veřejného prostranství 
na základě analýz současného stavu a inventarizace zeleně

- návrhu koncepce ve dvou variantách vč. prostorového a funkčního 
uspořádáni řešeného územi, koncepce zeleně vč. projednáni se 
zadavatelem a veřejnosti, dopracováni odsouhlasené varianty

- kompletní projektové dokumentace pro územni řízeni - 1. etapa - 
včetně inženýrských šiti, veřejného osvětleni, předpokládaného 
vodního prvku, sadových úprav, mobiliáře a herních prvků

- dokladové části - inženýrská činnost po vydáni pravomocného 
územního rozhodnuti

na akci „Revitalizace veřejného prostoru v okoli 1. segmentového domu 
na sidlišti Jižni svahy, Zlin" vše v rozsahu nabídky zhotovitele ze 
dne 26. 10. 2016, která je nedílnou součásti této smlouvy jako
příloha č. 1.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se z.č. 183/2006 
Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) a to v 6 
paré + digitálně.

S00JP0125GP9



článek 2.
Součinnost objednatele

Předávané podklady;
- jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje.
- geodetické zaměřeni z 07/2016 {polohopis + výškopis)
- analytická studie „Revitalizace veřejného prostoru 

{zpracovalo odd. urbanismu a architektů MMZ)
1. segmentu'

Článek 3.
Doba plněni a misto předáni dila

1. Činnosti zabezpečujici zhotoveni předmětu dila budou prováděny od 
podpisu smlouvy a ukončeny předáním kompletního a řádného dila bez vad 
a nedodělků.

2. Zpracováni a předáni dila proběhne v těchto 3 etapách:

I. etapa - architektonická část dle nabidky zhotovitele ze dne 26. 10.
2016; v terminu do 31. 1. 2017; termin prvniho projednáni variant 
návrhu koncepce - do 1 měsice od podpisu smlouvy,

II. etapa - pasport stávajici zeleně, návrh sadových úprav dle nabidky
zhotovitele ze dne 26. 10. 2016; v terminu do 31. 1. 2017

III. etapa - dokumentace pro územni řízeni
a) Projektová dokumentace pro územni řízeni vybrané varianty - 1. 

etapa - centrální část - dokladová část; v terminu do 31. 5. 2017
b) Inženýrská činnost - vydáni pravomocného územního řízeni; v 

terminu do 31. 7. 2017.

3. Objednavatel je oprávněn průběžně kontrolovat práce na plněni dila.

4. Zhotovitel předá dilo v sidle objednatele, případně dle vzájemné 
dohody.

Článek 4 
Cenová ujednáni

1. Cena za dilo byla stanovena dohodou, a to jako cena maximální bez 
možnosti navyšováni a nejvýše přípustná ve výši:

CENA CELKEM
BEZ DPH

DPH 21 % CENA CELKEM VČ. 
DPH

1. ETAPA
ARCHHITEKTONICKÁ
ČÁST

100.000,- Kč 21.000,- Kč 121.000,- Kč

2. ETAPA
PASPORT ZELENĚ, 
NÁVRH SADOVÝCH 
ÚPRAV

25.000,- Kč 5.250,- Kč 30.250,- Kč

3. ETAPA
DOKUMENTACE PRO 
ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A 
INŽENÝRSKÁ
ČINNOST

120.000,- Kč 25.200,- Kč 145.200,- Kč

CELKEM ZA 
KOMPLETNÍ DÍLO 245.000,- Kč 51.450,- Kč 296.450,- Kč



Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady zhotovitele.

2. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že 
v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě 
bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku 
zdanitelného plnění.

3. Změna výše ceny dle předchozího bodu může být provedena jen formou 
písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem 
objednatele.

4. Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo
(část díla) na základě doručených faktur (dílčích daňových dokladů) 
vystavených zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zák. č.235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, po předání a převzetí 
příslušné části díla a po případném odstranění všech drobných vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí příslušné částí dila, 
tj . takových vad, které nebrání převzetí díla. Podkladem pro vystavení 
dílčího daňového dokladu je podepsaný protokol o předáni a převzetí 
příslušné části díla. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem podpisu 
předávacího protokolu. Dílčí daňové doklady doručí zhotovitel objednateli 
nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění.

5. Příslušnými částmi díla jsou tyto 3 části (etapy):

I. etapa - architektonická část
II. etapa - pasport stávající zeleně, návrh sadových úprav
III. etapa - dokumentace pro územní řízení zahrnující projektovou 

dokumentaci pro územní řízení vybrané varianty a inženýrskou 
činnost.

6. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti 
daňového dokladu do 30 dnů ode dne jeho vystavení. Termínem úhrady se 
rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

7. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je 
objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení 
plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele 
k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit 
plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po 
vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění 
díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 
roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení 
plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti 
a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z 
ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek 5
Ujednáni o smluvních pokutách

1. Při prodlení s dodáním díla i jeho etap uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku 
dohodnutého v této smlouvě (články 4. a 5.) je strana, která je 
v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné 
výši z nezaplacené částky.
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3. Zaplaceni smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění práva na náhradu škody 

vzniklé nesplněním smluvních povinností.

Článek 6
Ostatní ujednáni

1. Zhotovitel se zavazuje chránit poskytnuté podklady, všechny části díla 
i získané informace před třetími osobami a nepoužívat je bez souhlasu 
objednatele k jiným, než v předmětu smlouvy uvedeným účelům.

2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel provede dílo na 
své náklady a na vlastní nebezpečí.

3. Záruční lhůta činí 60 měsíců od data protokolárního předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků objednateli.

Článek 7
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 
Sb., občanským zákoníkem.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně 
dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního 
styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost 
předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této 
smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu s platnými 
obecně závaznými právními předpisy.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží 2 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.



7. Účastnici smlouvy prohlašuji, že ujednáni obsažená v této smlouvě
odpovidaji jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojuji ke
smlouvě své vlastnoruční podpisy.

příloha č. 1
nabídka zhotovitele ze dne 26. 10. 2016

Doložka dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném zněni

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlina

Datum a číslojednací: 10.12.2015, čj. 3/82J2015

schválen rozpočet na r. 2016

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslojednací: 7.11.2016, čj. 75/22R/2016

schváleni smlouvy

1 5 -12- 2016
Ve Zlině dne

objedna
Statut

RNDr. Bedřich Landsfeld
náměstek primátora

Ve Zlině dne

zhotovitel

Marcela Sedlářová

Předbéíná řídící ko . 320/2001 Sb.

limkie příjmení datum

Dřikííce
opcracD

jprjvce
i rozpočtu jl-U-

zodpovídá odbor datum příjmení

věcně Oř?2, J li/okT)

právně OP

fln^ěně OE m. HOLCOVA


