

Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Vedoucí odboru + sekretariát
Náměstí 14, Října 1381/4, 150 22 Praha 5
telefon fax
e-mail: [redacted]
IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631

www.praha5.cz



MC05X00YFBD9

OBJEDNÁVKA č. 0187/OSP/19

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	ALMA ENERGO, s.r.o.
Adresa:	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	Plzeňská 1270/97 15000 Praha 5
IČO:	00063631	IČO:	03514498
DIČ:	CZ 00063631	DIČ:	CZ03514498
	Plátec DPH		
Bankovní spojení:	[redacted]	Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]	Číslo účtu:	[redacted]
Tel.:	234 378 111, 257 000 111	Tel.:	
		Fax:	
E-mail:	podatelna@praha5.cz	E-mail:	

Objednáváme u Vás:

Částečná havarijní oprava oplocení skládka Motol, Praha 5

Objednávka částečné havarijní opravy oplocení na skládce Motol, Praha 5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 a přílohy požadované odběratelem. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je odběratel oprávněn fakturu vrátit do 30 dní ode dne doručení ÚMČ Prahy 5. Faktura se všemi správnými náležitostmi bude mít opět splatnost 30 dní od doručení ÚMČ Prahy 5. Celková cena prací činí 81 983,-Kč bez DPH.

Po přijetí této objednávky dodavatelem, zašle dodavatel email s potvrzením o přijetí této objednávky na emailovou adresu: [redacted]. Toto potvrzení se netýká osobního převzetí.

Předpokládaná cena je: 99 199,43 Kč včetně DPH

Termín dodání: 18.10.2019

Datum vystavení: 18.9.2019

Platební podmínky: Faktura min. splatnost 30 dní od doručení MČ Prahy 5

Předkládá: Martin Slaby 20.09.2019 podpis: [redacted]

Přijímá: [redacted] podpis: [redacted]

Starostka MČ Prahy 5 Mgr. Renáta Zajíčková

Vystavil: Jan Hrabánek

podpis: [redacted] 18-09-2019

Kontroloval: Jan Hrabánek

podpis: [redacted] 18-09-2019

Hrabánek Jan

Od: almaenergo@seznam.cz
Odesláno: 18. září 2019 8:47
Komu: Hrabánek Jan
Předmět: CN havarijní oprava oplocení
Přílohy: Havarijní oprava Motol.pdf

Dobrý den

v příloze zasílám CN na havarijní opravu oplocení skládky Motol.

s pozdravem

Bc. P. Šimek

~~0241 S 3729 pod. 6721~~

~~440059~~

0241 S 3729, pod. 5169 - Nakup ost. se.

Hrabánek Jan

Od: contenedorsro@seznam.cz
Odesláno: 18. září 2019 8:52
Komu: Hrabánek Jan
Předmět: Motol oprava oplocení

Dobrý den

po prohlídce poškozeného oplocení v Motole odhadujeme, že cena opravy oplocení nepřekročí 90 000,- bez 21% DPH. Opravu jsme schopni zajistit ne dříve než v druhé polovině listopadu tohoto roku.

s pozdravem

L. Kundera

108.900
s DPH

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Havarijní oprava oplocení skládka Motol**

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **ALMA ENERGO s.r.o.** IČ: **3514498**
DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	77 233,60
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	4 750,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	81 983,60

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	81 983,00 CZK
Základní DPH	21 %	17 216,43 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		99 199,43 CZK

v **Praze**

dne

17.9.2019



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	
O:	
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	montáže				62 000,00
1		demontáže poškozených sloupků a pletiva	hod	2,00000	330,00	660,00
2		odstranění travin a drnu v rovině	hod	10,00000	250,00	2 500,00
3		výkop patek sloupků ručně	m3	3,20000	1 258,00	4 027,00
4		beton patek C20/25	m3	3,20000	2 575,00	8 240,00
5		montáže sloupků a pletiva	Soubor	1,00000	46 573,00	46 573,00
Díl:	96	přidružené práce				9 983,60
6		vodorovné přemístění výkopku kolečko	m3	3,20000	1 698,00	5 433,60
7		přepojení v DR	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00
8		přidružený materiál	Soubor	1,00000	900,00	1 800,00
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 250,00
16		ztížený přesun hmot	Soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				4 750,00
17		Doprava	Soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
18		elektrocentrála	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
19						

Celkem	81 983,60
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání