
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná 

místa



Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná 

místa



Zakázka:

Misto

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 43 213

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 16.08.2019

Za objednatele

9 609,22

0,00

55 367,40

45 758,18

Za zhotovitele

0,00

0,00

45 758,18

0,00

0,00

0,00

42 258,18

3 500,00

Celkem

Položkový rozpočet

Chodník ul. Gorkého

Chodník ul. Gorkého, č.p. 62/51 a 75/31, Říčany - 

HES stavební s.r.o.

Zelený pruh 95/97

140 00 Praha 4
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Zakázka:

Misto

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 43 213

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 16.08.2019

Za objednateleZa zhotovitele

83 862,00

0,00

0,00

0,00

483 204,86

399 342,86

Chodník ul. Plk. Švece

Položkový rozpočet

Celkem

Chodník ul. Plk. Švece, č.p. 75/30 a 75/31, Říčany

399 342,86

0,00

0,00

0,00

385 642,86

13 700,00

HES stavební s.r.o.

Zelený pruh 95/97

140 00 Praha 4
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

5 HSV

91 HSV

97 HSV

99 HSV

VN VN

Cena celkem 45 758,18

3 500,00Vedlejší náklady

16 227,50Doplňující práce na komunikaci

1 090,60Prorážení otvorů

3 240,96Staveništní přesun hmot

Celkem

9 668,12Zemní práce

12 031,00

 Prosím o kompletní naceněnění Výkazu výměru.  V případě rozporu jednotlivych položek  /jiný výkaz výměr, 

případně absence celé položky /  uvedtě do poznámky správnou výměru. /před podpisem smlouvy o dílo dojde k 

zapracování případných odchylek / Na vícepráce během realizace NEBUDE brán zřetel. Jediné uznatelné více 

práce budou případně doobjednané práce investorem a zjevně skryté práce, které nebyly zřejmé z PD nebo 

prohlídky stavby.  Dodavatel stavby se podáním cenové nabídky zavazuje dodržet cenu a termín stanovený ve 

smlouvě o dílo.                                                                                                                                                                                                                                                      

V případě dotazů a nejastností kontaktujte projektanta stavby. /Ing. Szotkowski 775 096 888/ 

Komunikace
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

5 HSV

91 HSV

97 HSV

99 HSV

VN VN

Cena celkem

13 700,00Vedlejší náklady

399 342,86

106 850,00Doplňující práce na komunikaci

3 505,50Prorážení otvorů

27 941,76Staveništní přesun hmot

Celkem

67 347,60Zemní práce

179 998,00Komunikace
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 9 668,12

1 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 2,10000 327,00 686,70

2 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, vč. 

dopravy

m3 4,22000 586,00 2 472,92

3 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 15,00000 55,00 825,00

4 113108305R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 

5 cm

m2 11,90000 149,00 1 773,10

5 113108315R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 

15 cm

m2 4,00000 350,00 1 400,00

6 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené 

tl.20 cm

m2 4,00000 243,00 972,00

7 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění 

do 50 m

m3 4,00000 34,60 138,40

8 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v 

rovině, vč. dodávky ornice a humusu

m2 10,00000 140,00 1 400,00

Díl: 5 Komunikace 12 031,00

9 564801111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 

cm, fr. 1/4

m2 19,40000 55,00 1 067,00

10 564811113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 7 

cm, fr. 8/16

m2 19,40000 120,00 2 328,00

11 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě m2 19,40000 240,00 4 656,00

12 59245110R Dlažba sklad. např. Best Clas. 20x10x6 cm 

přírodní

m2 17,40000 200,00 3 480,00

13 59245111R Dlažba sklad. Best Clas. 20x10x6 cm 

červená

m2 2,00000 250,00 500,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 16 227,50

14 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 

cm

m 17,00000 155,00 2 635,00

15 917862111RU4 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 

12/15, obloukového, pouze montáž

m 15,00000 450,00 6 750,00

16 916661111RT5 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 

s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 

mm

m 19,55000 350,00 6 842,50

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 090,60

17 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - 

asfalt

t 2,66000 410,00 1 090,60

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 240,96

18 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 

dlážděný

t 16,88000 192,00 3 240,96

Díl: VN Vedlejší náklady 3 500,00

19 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

20 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

21 005121030R Odstranění zařízení staveniště - závěrečný 

úklid

Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

26 45 758,18

Položkový rozpočet 

Chodník ul. Gorkého

Chodník ul. Gorkého, č.p. 62/51 a 75/31, Říčany - 

33



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 67 347,60

1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 

1000 m2

m2 6,00000 45,00 270,00

2 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 17,00000 327,00 5 559,00

3 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, vč. 

dopravy

m3 60,50000 586,00 35 453,00

4 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v 

kamenivu

m2 20,00000 60,00 1 200,00

5 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 14,00000 55,00 770,00

6 113108305R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 

5 cm

m2 5,00000 149,00 745,00

7 113108315R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 

15 cm

m2 24,00000 350,00 8 400,00

8 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené 

tl.20 cm

m2 24,00000 243,00 5 832,00

9 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění 

do 50 m

m3 41,00000 34,60 1 418,60

10 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v 

rovině, vč. dodávky ornice a humusu

m2 55,00000 140,00 7 700,00

Díl: 5 Komunikace 179 998,00

11 577000002RA0 Komunikace s asfaltobeton. ABS II 

válcovaný, kpl. provedení, vč. podkladních 

vrstev

m2 14,50000 2 900,00 42 050,00

12 564801111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 

cm, fr. 1/4

m2 166,80000 55,00 9 174,00

13 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

12 cm, fr. 8/16

m2 166,80000 130,00 21 684,00

14 564851112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

15 cm, fr. 16/32

m2 166,80000 150,00 25 020,00

15 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě m2 166,80000 250,00 41 700,00

16 592451170R Dlažba sklad. Best Clas. 20x10x8 cm 

přírodní / šed, vodopropustná dle PD

m2 183,50000 220,00 40 370,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 106 850,00

17 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 

cm

m 122,00000 155,00 18 910,00

18 917862111RT8 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 

12/15, včetně obrubníku  Best Mono II

m 122,00000 450,00 54 900,00

19 916661111RT5 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 

s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 

mm

m 94,40000 350,00 33 040,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 3 505,50

20 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - 

asfalt

t 8,55000 410,00 3 505,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 27 941,76

21 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 

dlážděný

t 145,53000 192,00 27 941,76

Díl: VN Vedlejší náklady 13 700,00

22 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 9 500,00 9 500,00

23 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 200,00 2 200,00

24 005121030R Odstranění zařízení staveniště - závěrečný 

úklid

Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

26 399 342,86

Položkový rozpočet 

Chodník ul. Plk. Švece

Chodník ul. Plk. Švece, č.p. 75/30 a 75/31, Říčany

33




