
číslo smlouvy objednatele: 128578 
číslo smlouvy zhotovitele: 4*450

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen občanský zákoník)

pro vypracování srovnávací studie variant řešení přeložky silnice 111/40510

„II/405 Okříšky - křižovatka s I/23 - přeložka silnice III/ 40510“
(Propojení silnice II/405 a 111/35114)

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
jednající hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy 
pověřen Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a 
silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje
pro oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 651/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel: Transconsult s.r.o.
Adresa: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Shejbal
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 87 88 883/0300
IČO: 47455292
DIČ: CZ47455292
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711

(dále jen „zhotovitel")

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy
2.1. Předmětem smlouvy je provedení srovnávací studie k porovnání a vyhodnocení variant 
napojení průmyslové zóny Přibyslavice - Nová Ves na přeložku silnice II/405 řešenou ve stavbě 
„II/405 Okříšky - křižovatka s l/23“. Ve srovnávací studii budou posouzeny doposud zpracované 
dokumentace (vyhledávací studie, technické studie, dokumentace EIA, dokumentace DUR) a na
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základě jejich vyhodnocení bude doporučeno vymezení koridoru pro stavbu silnice III. třídy, 
která zajistí nejvýhodnější napojení průmyslové zóny Přibyslavice - Nová Ves na připravovanou 
přeložku silnice 11/405.

2.2. Při porovnávaní a hodnocení variant budou zohledněny požadavky na přípravu, realizaci i 
provoz stavby přeložky 111/40510 z těchto hledisek:

- potřebnosti záměru (výstavby přeložky) ve vazbě podmínky dalšího rozvoje průmyslové 
zóny

- dopravního (nadregionální a regionální dopravní vztahy, zajištění dopravní obsluhy 
průmyslové zóny a možnosti rozvoje okolního území)

- problematiky životního prostředí (ochrany složek přírodních i antropických)
- stavebně technického řešení (splnění závazných norem a předpisů pro navrhování 

silničních staveb)
- ekonomiky výstavby, údržby a provozu
- vlivů na životní prostředí a bezpečnost obyvatel dotčených obcí v případě, že výstavba 

přeložky nebude realizována (nulová varianta řešení)

2.3. Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:
v čtyřech vyhotoveních v listinné podobě
1x v digitální podobě na CD v plném rozsahu listinné formy.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny.

2.5. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

Článek 3 - termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení ihned po podpisu smlouvy - předpoklad podpisu 09/2019

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 31.10.2019

Koncept závěrečného protokolu bude předán objednateli k odsouhlasení min. 14 dnů před 
dokončením díla.

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí díla 
odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednanou dobou.
3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za 
jeho zhotovení dohodnutou cenu.
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3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy ápod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 - Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou 
č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů.

4.2. Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré 
náklady potřebné ke splnění předmětu díla.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

cena celkem bez DPH: 
DPH 21%:
cena celkem včetně DPH:

180 000,- Kč 
37 800,- Kč 

217 800,- Kč

(slovy: dvěstěsedmnácttisícosmset korun českých)

4.4. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi 
smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky 
uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a 
obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro 
účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá 
nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 
občanského zákoníku.

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek:

- Vícepráce požadované objednatelem. Za vícepráce jsou považovány pouze ty 
práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně 
požadovány

- V případě změny zákonných sazeb DPH

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 
objednatelem vyžadovány (méněpráce).

Článek 5 - Platební podmínky

5.1. Dílo bude hrazeno na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. 
Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části díla, dle cenové nabídky a čl. 2.1 této smlouvy, a to 
po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu 
vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli.
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5.2. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném 
odsouhlasení protokolu o předání a převzetí díla.

5.3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i 
zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 
opravené faktury objednateli.

5.4. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele, uvedený v čl. 1.2 
této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České 
republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“), správcem daně zveřejněn jako údaj z 
registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění 
výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části 
peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.5. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle 
ustanovení § 106a zákona o DPH, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny 
díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a 
zákona o DPH. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na 
výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato 
uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak 
je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí 
objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení 
kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce dle záhlaví této smlouvy. Dále bude faktura obsahovat i členění po jednotlivých 
úsecích.

5.7. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.8. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

5.9. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.10. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o DPH. Pro 
účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina, Jihlava, 
Žižkova 1882/57.

Článek 6 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky
6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek stanovených v této 
smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastností, sjednané v této smlouvě.

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
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6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční 
doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených 
v ohlášení, souhlasí.

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 7 - Smluvní pokuty a náhrada škody

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, 
ve smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,

7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 
každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 
10.000,- Kč za den a to za každou vadu.

7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015% 
z ceny Díla sjednané touto smlouvou za každý den prodlení.

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy.

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
zhotovitele související splněním předmětu smlouvy než jsou uvedeny v odst. 7.1.1, 7.1.2 je 
objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 50.000,- Kč respektive za 
každý den trvání zjištěného nedostatku.

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení 
daňového dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení
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ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí 
obdobně ustanovení odst. 5.3. této smlouvy.

7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v 
důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

7.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze 
záruky za odstranění vad.

Článek 8 - Vzájemná součinnost

8.1. Objednatel se zavazuje zajistit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících 
dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o 
překážky na straně zhotovitele.

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám.

Článek 9 - Odstoupení od smlouvy

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění díla dochází k 
prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která 
objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku
9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení,
9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů
9.4.4. vstoupí do likvidace
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9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9.4. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.6. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně.

9.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení od smlouvy zaviněných zhotovitelem je 
objednatel oprávněn uplatnit náhradu škody ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména 
pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, 
za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, 
které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu 
smlouvy.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody.

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran,

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli.

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů.

Článek 10 - Další ujednání

10.1. Zhotovitel se náležitě seznámil se všemi podklady k výběrovému řízení, se všemi 
podmínkami vypracování předmětu této smlouvy a je mu znám aktuální stav předmětné akce, 
souhlasí se všemi podmínkami stanovenými ve výzvě k podání nabídky a v zadávací 
dokumentaci.
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10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu.

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt.

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

10.5. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10.6. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „nehmotný statek"). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití 
nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi 
způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do 
ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli 
další platbu za užívání díla.

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že minimálně 60% z celkového finančního objemu zakázky 
provede vlastními kapacitami.

10.8. Změna subdodavatele uvedeného v cenové nabídce je možná jen s písemným souhlasem 
objednatele. Prokazoval-li zhotovitel prostřednictvím takového subdodavatele určitou část 
kvalifikačních předpokladů, je povinen doložit odpovídající doklady nového subdodavatele, 
prokazující splnění té části kvalifikačních předpokladů, kterou prokazoval původním, v nabídce 
uvedeným, subdodavatelem.

Článek 11 - Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení 
předmětu plnění.

11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

11.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

11.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění 
by bránily jiné právní předpisy.
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11.6. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je splatností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

11.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

11.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

11.9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

11.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

11.11. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a 
že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

11.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s 
jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

11.13 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele.

V Jihlavě dne V Hradci Králové dne 1 a 09. 2013

Objednatel: Zhotovitel:

iCQ: 4745529:

Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro pblast
dopravy a silničního hospodářství

Ing. Jiří Faltus 
jednatel společnosti
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11/405 Okříšky - křižovatka s 1/23 - přeložka silnice III/40510 
(propojení silnice 11/405 a III/35114)

Cenová a termínová nabídka
na zpracování srovnávací studie variant řešení přeložky silnice III/40510

Zadavatel:

Navrhovatel:

Kraj Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

IČ: 47455292

A. Předmět plnění

Předmětem srovnávací studie je porovnání a vyhodnocení variant napojení průmyslové zóny Přibyslavice - 
Nová Ves na přeložku silnice 11/405 řešenou ve stavbě „n/405 Okříšky - křižovatka s I/23“. Ve srovnávací 
studii budou posouzeny doposud zpracované dokumentace (vyhledávací studie, technické studie, 
dokumentace EIA, dokumentace DUR) a na základě jejich vyhodnocení bude doporučeno vymezení 
koridoru pro stavbu silnice III. třídy, která zajistí nejvýhodnější napojení průmyslové zóny Přibyslavice - 
Nová Ves na připravovanou přeložku silníce 11/405.

Při porovnávaní a hodnocení variant budou zohledněny požadavky na přípravu, realizaci i provoz stavby 
přeložky III/40510 z těchto hledisek:

potřebnosti záměru (výstavby přeložky) ve vazbě podmínky dalšího rozvoje průmyslové 
zóny
dopravního (nadregionální a regionální dopravní vztahy, zajištění dopravní obsluhy
průmyslové zóny a možnosti rozvoje okolního území)
problematiky životního prostředí (ochrany složek přírodních i antropických)
stavebně technického řešení (splnění závazných norem a předpisů pro navrhování silničních
staveb)
ekonomiky výstavby, údržby a provozu
vlivů na životní prostředí a bezpečnost obyvatel dotčených obcí v případě, že výstavba 
přeložky nebude realizována (nulová varianta řešení)

Podklady pro zpracování srovnávací studie

„n/405 Okříšky - křižovatka s 1/23“ 
dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 
zpracovatel: Transconsult s. r. o. Hradec Králové, 05/2019

„m/40510 Okříšky - Přibyslavice, přeložka" 
dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 
zpracovatel: Transconsult s. r. o. Hradec Králové, 08/2015
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„II7405 Okříšky - křižovatka s 1/23“
„Oznámení" podle §6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP v platném znění 
zpracovatel: Transconsult s. r. o. Hradec Králové, 12/2016

„11/405 Okříšky — křižovatka s 1/23 (včetně části akce HL/40510 Okříšky — Přibyslavice, přeložka)" 
technická studie
zpracovatel: Transconsult s. r. o. Hradec Králové, 03/2016

„H/405 Okříšky - křižovatka s 1/23 - propojení silnice H/405 a IH/35114 v severní variantě" 
vyhledávací studie
zpracovatel: Transconsult s. r. o. 500 02 Hradec Králové, 10/2017

„IH/35114 Třebíč - Přibyslavice" 
technická studie
zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář s.r.o. Hradec Králové, 02/2019

Mimo uvedené podklady budou při zpracování srovnávací studie využity dosavadní rozhodnutí související 
s problematikou výstavby přeložky silnice HI/40510 v „Aktualizaci 5.3“ Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina.

B. Cena za dílo

Cena za zpracování srovnávací studie
včetně účasti na jejím projednávání podle potřeb zadavatele: 180 000,- Kč + DPH

V uvedené ceně je zahrnuto předání 6 výtisků dokumentace 4-1 x CD.

C. Termíny plnění

Pracování srovnávací studie: do 31, 10.20191

Hradec Králové 19. 8. 2019

Osnovu řešení a cenovou nabídku vypracoval:
Transcot
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