

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 101/2019A
Stavba: Oprava vlhkého zdiva ZŠ Wagnerovo náměstí

KSO:
Místo: Základní škola Beroun

CC-CZ:
Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel:
Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458, Beroun

IČ: 70975001
DIČ:

Zhotovitel:
DRDA-STAIS s.r.o.

IČ: 25649108
DIČ: CZ25649108

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 177 952,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 177 952,90


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	177 952,90	37 370,11
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 215 323,01

Projektant

Zpracovatel

DRDA - STAIS s.r.o.
PRÁSKOLESY 38
267 54 PRÁSKOLESY
IČO: 25649108
DIČ: CZ25649108



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel



Základní škola Beroun
Wagnerovo náměstí 458

DRDA - STAIS s.r.o.
PRÁSKOLESY 38
267 54 PRÁSKOLESY
IČO: 25649108
DIČ: CZ25649108



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 101/2019A

Stavba: Oprava vlhkého zdiva ZŠ Wagnerovo náměstí

Místo: Základní škola Beroun

Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458, Beroun

Projektant:

Zhotovitel: DRDA-ST AIS s.r.o.

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	177 952,90	215 323,01
SO-02	Venkovní část	177 952,90	215 323,01
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		177 952,90	215 323,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vlhkého zdiva ZŠ Wagnerovo náměstí

Objekt:

SO-02 - Venkovní část

Místo:

Základní škola Beroun

Datum:

2. 9. 2019

Zadavatel:

Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458, Beroun

Projektant:

Zhotovitel:

DRDA-STAIŠ s.r.o.

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	177 952,90
HSV - Práce a dodávky HSV	150 446,60
1 - Zemní práce	58 231,18
2 - Zakládání	21 726,31
4 - Vodorovné konstrukce	5 339,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 156,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 790,10
997 - Přesun sutě	3 574,33
998 - Přesun hmot	42 628,68
PSV - Práce a dodávky PSV	21 006,30
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	21 006,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	177 952,90