

Číslo smlouvy objednatele: SM1900000831

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zastoupená: Ing. Ondřejem Prokopem, místostarostou MČ Praha 11
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
č. účtu:
- v záležitostech technických
- zastoupena společností: **Jihoměstská majetková a.s.**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
zastoupenou: Mgr. Jakubem Lapáčkem, na základě pověření ze dne 26.06.2019
IČO: 28199081
DIČ: CZ28199081
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně jedné - dále jen „objednatel“ či „zadavatel“

a

2. Zhotovitel: **Abisko s. r. o.**
se sídlem: Huřviny 2528, 270 36 Rakovník
zapsaná: v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 122287
zastoupená: Ing. Pavlem Roubalem, jednatelem společnosti
IČO: 27660281
DIČ: CZ27660281
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tuto smlouvu o dílo:
(dále jen „smlouva“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla – stavby:

- a) Název: „**Sanace střechy pavilonů B1, B4, B5 a C ZŠ Pošepného nám 2022, Praha 11**“
- b) Místo plnění: **Základní škola – Pošepného náměstí č. p. 2022, Praha 11**
- c) Předmět plnění:
Stavební práce spojené s výměnou střešní krytiny a zateplením střech pavilonů školy
Požadované práce:
 - střecha B2 – pouze vyčištění střechy a práce související se spojením se střechami pavilonu B1 a B4
 - střechy B1, B4, B5 a C - demontáž hromosvodné soustavy, vyčištění střechy, demontáže stávající dožité krytiny a oplechování, provedení nového souvrství včetně spádování a zateplení dle projektové dokumentace, položení nové PVC krytiny, oplechování atik, výměna odvětrávacích komínků a střešních vpustí
 - zpětná montáž hromosvodné soustavy včetně revize
 - odvoz a ekologická likvidace odpadu (staré PVC folie a ostatních materiálů)
 - závěrečný úklid dotčených prostor

dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a v souladu s poptávkovým listem zadavatele, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Součástí předmětu plnění je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, písemného režimu o užívání a pravidelné údržbě dokončené stavby. Veškerá grafická, obrazová, textová, tabulková a jiná část dokumentace bude vypracována s využitím výpočetní techniky v digitální podobě. Dokumentace bude předána objednateli v 6 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě ve formátu PDF. Předmětem plnění je dále závazek zhotovitele vypracovat podrobný plán organizace výstavby ve vazbě na časový harmonogram postupu provedení díla.

III. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 1. Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a zavazuje se je převzít a zaplatit cenu díla podle ustanovení čl. VI. této smlouvy.
- 2. **Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah předmětu smlouvy v návaznosti na schválenou výši finančních prostředků z vlastních zdrojů.**
- 3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této smlouvy a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.

IV. TERMÍNY

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:

zahájení prací zhotovitelem: maximálně 21 dní od podpisu smlouvy

dokončení prací zhotovitelem: 92 kalendářních dní od zahájení prací

2. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít staveniště a zpětně se objednatel zavazuje převzít a zhotovitel předat staveniště, a to protokolem o předání staveniště. Předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem proběhne nejpozději do **čtrnácti dnů od podpisu smlouvy**.
3. V případě, že dojde k nedodržení termínů, podmiňujících plnění zhotovitele z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, bude zhotovitel o této situaci bezodkladně informovat oprávněného zástupce objednatele.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.
5. Výše uvedený termín dokončení díla bude prodloužen o dny, označené jako nepříznivé (v 07:00 hodin teplota nižší než 0 stupňů C, deštivé dny apod.), pokud povedou k nutnému přerušení prací zhotovitelem. Termín dokončení díla bude prodloužen pouze tehdy, pokud výskyt takového dne bude potvrzen oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku.
6. V případě posunutí termínu zahájení prací, vlivu nepříznivých klimatických podmínek nebo přerušení doby plnění z viny objednatele budou posunuty o stejný časový úsek i koncové termíny zhotovitele včetně vazby na smluvní pokuty.

V. DODACÍ PODMÍNKY

Objednatel převezme zhotovené dílo uvedené v čl. II. této smlouvy od zhotovitele nejpozději do jednoho týdne po jeho dokončení. Den převzetí bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.

VI. CENA DÍLA

1. Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši **8 953 748,-Kč bez DPH** (slovy: **Osmmilionůdevětsetpadesáttřitisícasedmsetčtyřicetosm korun českých**) tak, jak je stanoveno v čl. VII. "Podmínky finančního plnění", odst. 1. a 2. **Sazba DPH je stanovena na 21%.**
2. Objednatel je plátcem DPH, pro fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném ke dni podpisu smlouvy. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Sazba DPH bude účtována dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.
3. Základem pro stanovení smluvní ceny díla je nabídkový položkový rozpočet předmětných prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy, dále jen „nabídkový položkový rozpočet zhotovitele“). Smluvními stranami předpokládaná výše ceny je doložena tímto nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele.
4. V ceně díla nejsou zahrnuty náklady za správní poplatky a za příslušné poplatky za potřebné zábory komunikací a pozemků.

Číslo smlouvy objednatele: SM1900000831

Číslo smlouvy zhotovitele:

5. Objednatel se zhotovitelem dohodl, že předmět plnění smlouvy spadá **do kódu 41.0 dle číselníku CZ-CPA** a pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
6. Zhotovitel je povinen vystavit, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

VII.

PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

1. Objednatel bude hradit zhotoviteli skutečně provedené práce na základě oprávněně vystavených dílčích faktur do výše max. 90 % z předpokládané celkové ceny díla bez DPH. Součástí každé faktury bude i položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek. Faktura je splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou faktury musí být soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

Při zasílání faktur musí být respektována sjednaná adresa dle odst. 8 tohoto článku smlouvy, na každé faktuře musí být mj. uvedena informace o čísle této smlouvy SM1900000831 a dále, že objednatel budou provedené práce hrazeny z bankovního účtu č. [REDACTED].

2. Po předání a převzetí díla dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění případných vad a nedodělků předloží zhotovitel k proplacení konečnou fakturu na zbytek dosud neuhrazené skutečné ceny díla bez DPH, která bude splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se zhotovení díla dle čl. II. této smlouvy, než je uvedeno v odst. 1. a 2. tohoto článku, týkající se např. víceprací, zvýšení ceny, dalších doplatků apod., vyjma finančních požadavků vyvolaných změnami rozsahu díla, kdy změny rozsahu díla i z něj plynoucí finanční požadavky objednatel zhotoviteli předem písemně odsouhlasil.
4. Řádné předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli v rozsahu a kvalitě podle čl. II. této smlouvy podmiňuje zaplacení podle odst. 2.
5. V případě zjištění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení zbývajících částí podle odst. 2. až po potvrzení odstranění těchto vad a nedodělků v příloze protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla oběma smluvními stranami.
6. Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech, které si zhotovitel sám stanovil, objednatel neuhradí.
7. Případné práce požadované objednatel nad rámec nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a výkazu výměr objednatel uhradí na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo, který by byl zpracován a podepsán oběma smluvními stranami smlouvy.
8. Adresa pro zasílání faktur:
**Městská část Praha 11,
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4**

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. II. této smlouvy, nese zhotovitel v plném rozsahu, počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání předmětu smlouvy zhotovitelem objednateli.
2. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli, nese zhotovitel v plném rozsahu.
3. Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby oprávněné ke vstupu na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu do výše škody min. 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Zhotovitel předloží objednateli platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu při podpisu smlouvy o dílo. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a tuto skutečnost na požádání objednateli prokázat.

IX.

DOHODA SMLUVNÍCH STRAN O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 14 dnů ode dne převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že objednatel nesplní ustanovení čl. VII. odst. 1. a 2. této smlouvy, je-li prodlení delší než 14 dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

X.

KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

1. ZHOTOVENÉ DÍLO

- 1.1. Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu min. **120 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o předání a převzetí poslední části díla zhotovitelem a objednatelem, nebo po potvrzení o odstranění vad a nedodělků uvedených v příloze protokolu oběma smluvními stranami.
- 1.2. Záruční doba na dodávky technologických zařízení a vybraných výrobků bude zhotovitelem poskytnuta v délce záruky výrobců těchto zařízení a výrobků. Příslušné kopie záručních listů na tato zařízení a výrobky s uvedením záruční doby, předá zhotovitel objednateli ke dni předání a převzetí díla. Tyto záruční listy budou přílohou protokolu o předání a převzetí díla.
- 1.3. Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) je povinen odstranit reklamované závady do:
 - a) 48 hodin od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob,
 - b) do 14 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob), anebo ve lhůtě technologicky možné.

- 1.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí **zhotoveného díla** zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v přejímacím protokolu.
- 1.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním **vyklizeného staveniště** do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště.
- 1.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných závad u zhotoveného díla podle ustanovení odst. 1.3 tohoto článku smlouvy zaplatí zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) v případě závady ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí a smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) v případě závady ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí), a to za každou závadu a každý den prodlení.

2. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, zřízených záborech a výjezdech pořádek a čistotu. Je povinen na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty ve lhůtě maximálně do 5 dnů po jejich vzniku. Při nesplnění tohoto požadavku je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi třetí osobou a na náklady zhotovitele.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém staveništi bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a za důsledky jejich porušování nese plnou zodpovědnost. Za případné sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel a zavazuje se je uhradit.
- 2.3. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda poškození objektů, mechanismů, rozvodů, komunikací atd. Zajistí, aby uživatelé okolních domů, byli v co nejmenší míře obtěžováni hlukem, chvěním a prachem ze stavby. Z rozhodnutí Městského hygienika vyplývá požadavek na dodržování hodnoty hluku v době od 6.00-7.00 hod. a od 21.00-22.00 hod. 55 dB/A/, v době od 22.00-6.00 hod. 45 dB/A/ a v době od 7.00-21.00 hod. 65 dB/A/ v trvalé ekvivalentní hladině, a to v prostoru 2m před obytnými objekty.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce budou provádět osoby zaškolené a seznámené s provozem stavby. Objednatel nemá žádnou odpovědnost za případné mimořádné události na předaném staveništi.
- 2.5. Střežení převzatého staveniště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů nese zhotovitel.

XI.

SMLUVNÍ POKUTY – ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že nepřevzme-li zhotovitel od objednatele staveniště v termínu dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta z celkové ceny včetně DPH uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se zahájením prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, které nastane bez zavinění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

0,5 procenta z celkové ceny včetně DPH uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta z celkové ceny včetně DPH uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením průběžných faktur a konečné faktury podle čl. VII., odst. 1. a 2. zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 procenta z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.

XII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

A) REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

1. Povede stavební deník, který bude předkládán pravidelně každý týden objednateli ke kontrole a podpisu.
2. Se zavazuje realizovat předmět smlouvy v kvalitativní třídě "A" a v souladu s aplikovanými předpisy, pravidly a normami.
3. Může provedení dílčích dodávek nebo prací pro provedení předmětu smlouvy zadat subdodavatelům.
4. Zřizuje na svůj náklad rozvody pro potřeby stavby od napojovacích míst k místu spotřeby na staveništi včetně měření.
5. Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. mrazem, sněhem, vodou apod.
6. Používá pro stavbu jen ty materiály a výrobky, které jsou uvedeny v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele. Ve výjimečných případech může s písemným souhlasem objednatele použít jiné rovnocenné materiály a výrobky. Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na stavbě, se zavazuje zhotovitel do 1 měsíce po podpisu této smlouvy předložit objednateli příslušné atesty.
7. Odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a na komunikacích, které pro stavbu bude používat.
8. Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a práva, vyplývající z této smlouvy.
9. Provede případné práce nad rámec zadání zakázky – projektové dokumentace a výkazu výměr podle požadavku objednatele a na základě zpracovaného dodatku ke smlouvě o dílo.
10. Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního podkladu a bez souhlasu objednatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním vznikly.
11. Zajistí při předání staveniště vyjádření správců o inženýrských sítích spolu s příslušnými, těmito správci potvrzenými, zákresy.

Objednatel:

1. Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prosté všech právních a faktických závad, formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden v čl. IV. této smlouvy, a zabezpečí přístup a příjezd na staveniště a do objektu ke dni předání staveniště.

2. Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.
3. Předá zhotoviteli veškeré doklady nutné pro provádění stavby nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. Veškeré doklady nutné pro provádění předmětné stavby, které nebudou objednatelem zhotoviteli předány jako součást dokladové části stavby a které je povinen předat objednatel, budou dále zajišťovány objednatelem.
4. Dojde-li k nemožnosti plnění smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci a nedohodnou-li se smluvní strany na jiném způsobu plnění této smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. Za vyšší moc se považují zejména živelné pohromy a překážky dopravních cest.

B) PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

1. Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ve stavebním deníku ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní dny před termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel výše uvedenou kontrolu a neučiní-li o jejím výsledku zápis do stavebního deníku nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt a pokračovat v dalším provádění díla. V případě, že zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
2. Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla předepsané dokumenty, zejména:
 - zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o jakosti a komplexnosti dodávek pro dílo včetně zabudovaných výrobků, atesty, záruční listy atd.,
 - stavební deník,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení díla s vyznačenými změnami oproti PPS.
3. Se zavazuje vyzvat objednatele ve stavebním deníku k zahájení přejímacího řízení zhotoveného díla do 7 pracovních dnů po potvrzení objednatele o přijetí této výzvy.
4. Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.
5. Se zavazuje do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla vyklidit staveniště a předat je objednateli. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol.

Objednatel:

1. Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele. V případě nesplnění této kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.
2. Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 7 pracovních dnů po přijetí výzvy zhotovitele k tomuto zahájení přejímacího řízení ve stavebním deníku. Drobné nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.
3. Se zavazuje připravit společně se zhotovitelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků a lhůtami jejich odstranění.
4. Převezme staveniště od zhotovitele do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a lhůty k jejich odstranění.

C) ZMĚNA SUBDODAVATELE

Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí jiné osoby, je oprávněn jej nahradit pouze jinou osobou, která splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zhotovitel je povinen písemně oznámit změnu jiné osoby zadavateli bez zbytečného odkladu. Spolu s oznámením o změně je zhotovitel povinen doložit doklady podle § 83 odst. 1 písm. a) až b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ke změně jiné osoby může dojít pouze s písemným souhlasem zadavatele. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez závažného důvodu odmítnout.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků k ní.
3. Tato smlouva byla sepsána v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této smlouvy vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.
9. Jakékoli změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně ve formě číslovaného a datovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
 - příloha č. 2 – Poptávkový list
11. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: podstatné náležitosti této smlouvy byly schváleny v RMČ dne 26.08.2019 číslo usnesení 0902/33/R/2019 a k jejímu podpisu je oprávněn Ing. Ondřej Prokop na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2019/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

V Praze dne - 9. 09. 2019

V Rakovníku dne


6. 9. 2019

za objednatele:





Ing. Ondřej Prokop
místostarosta MČ Praha 11

za zhotovitele:



Ing. Pavel Roubal
jednatel společnosti



REKAPITULACE STAVBY

Kód: x24

Stavba: Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.07.2019

Zadavatel:

Městská část Praha 11, Praha 4

Uchazeč:

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36

Projektant:

Ing.Jana Jeřábková, Kostelec nad Černými Lesy

Poznámka:

8 953 747,87

Cena bez DPH

Výše daně

1 880 287,05

0,00

Základ daně

8 953 747,87

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

DPH základní
snížená

10 834 034,92

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: x24

Stavba: Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Místo: 17.07.2019

Zadavatel: Městská část Praha 11, Praha 4

Uchazeč: Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36

Ing.Jana Jeřábková, Kostelec

Kód	Objekt. Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	Střecha B1	1 215 998,56	1 471 358,26	STA
2	Střecha B2	2 296,80	2 779,13	STA
3	Střecha B4	1 213 593,67	1 468 448,34	STA
4	Střecha B5	1 378 605,70	1 668 112,90	STA
5	Střecha C1	2 877 442,40	3 481 705,30	STA
6	Střecha C2	409 453,81	495 439,11	STA
7	Střecha C3	535 333,83	647 753,93	STA
8	Střecha C4	532 733,51	644 607,55	STA
9	Střecha C5 a C6	483 179,59	584 647,30	STA
91	Vedlejší rozpočtové náklady	305 110,00	369 183,10	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Objekt:

1 - Střecha B1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 11

Uchazeč:

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36

Projektant:

Ing. Jana Jeřábková, Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 276 602 81

DIČ: CZ 276 602 81

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 215 998,56

DPH základní
snižena

Základ daně
1 215 998,56
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
255 359,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 471 358,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Objekt:

1 - Střecha B1

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 11

Uchazeč:

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36

Datum: 17.07.2019

Projektant: Ing. Jana Jeřábková,
Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 215 998,56

HSV - Práce a dodávky HSV

54 349,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 807,03

997 - Přesun sutě

34 542,95

PSV - Práce a dodávky PSV

1 161 648,58

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

38 884,36

712 - Povlakové krytiny

479 607,44

713 - Izolace tepelné

376 796,40

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

14 739,62

741 - Elektroinstalace - silnoproud

41 579,80

762 - Konstrukce tesařské

77 097,64

764 - Konstrukce klempířské

75 516,49

765 - Krytina skládaná

20 991,58

766 - Konstrukce truhlářské

4 876,80

767 - Konstrukce zámečnické

31 558,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Objekt:

1 - Střecha B1

Místo:

Datum: 17.07.2019

Zadavatel:

Městská část Praha 11

Projektant: Ing.Jana Jeřábková, Praha

Uchazeč:

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 215 998,56
D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 349,98	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 807,03	
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - zametení - po provedení úprav	m2	805,000	19,05	15 335,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1					
	VV		805		805,000			
2	K	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov - zametením - cca 20% plochy - před zahájením prací	m2	104,218	6,35	661,78	CS ÚRS 2018 02
	VV		Půdorys střechy B1					
	VV		(6,4*29,38+17,6*8,24+6,4*29,38)*0,2		104,218			
3	K	96991R	Demontáž antény a zpětná montáž po provedení rekonstrukce (vlození další folie pod nožičky antény)	kus	1,000	3 810,00	3 810,00	
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1					
	VV		1		1,000			
D	997		Přesun sutě				34 542,95	
4	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	8,647	508,00	4 392,68	CS ÚRS 2018 02
5	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	12,500	254,00	3 175,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		12,5		12,500			
6	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	62,500	63,50	3 968,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		12,5*5		62,500			
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,647	508,00	4 392,68	CS ÚRS 2018 02
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	164,274	6,35	1 043,14	CS ÚRS 2018 02
	VV		8,646*19		164,274			
9	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	7,900	2 032,00	16 052,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		7,9		7,900			
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,747	2 032,00	1 517,90	CS ÚRS 2018 02
	VV		8,647*7,9		0,747			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 161 648,58	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				38 884,36	
11	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	130,000	19,05	2 476,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1					
	VV		130		130,000			
12	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,039	44 450,00	1 733,55	CS ÚRS 2018 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		130*0,0003		0,039			
13	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP (vč. detailů, VZT nástavby, komínků a atik)	m2	150,800	88,90	13 406,12	CS ÚRS 2018 02
	VV		130*1,16		150,800			
14	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	173,420	114,30	19 821,91	CS ÚRS 2018 02
	VV		150,8*1,15		173,420			
15	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,949	1 524,00	1 446,28	CS ÚRS 2018 02
D	712		Povlakové krytiny				479 607,44	
16	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě - etapovitě (1.vrstva - folie Medaplan MF, 2.vrstva - podkladní textilie)	m2	790,000	38,10	30 099,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1					
	VV		790		790,000			
17	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	2,000	254,00	508,00	CS ÚRS 2018 02
18	K	712363501	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm, budova v do 18m - dle popisu v PD -Střecha B1-kotvení folie	m2	805,000	165,10	132 905,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Střecha B1-kotvení folie -půdorys střechy B1					
	VV		805		805,000			
19	M	28322001	folie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm s 1200 mm barevná, vč. vrutů - plastových kompenzátorů-např. podložka R45xL + šroub T1A-T25 6,3xL mm-počet kusů - střed 3,32 ks/m2, v okrajové oblasti 5,54 ks/m2, v rohové oblasti 6,93ks/m2 - 2485kusů)	m2	885,500	298,45	264 277,48	CS ÚRS 2018 02
	VV		805*1,1		885,500			
20	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	805,000	12,70	10 223,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1					
	VV		805		805,000			
21	M	69311009R	skelná rohož min. 120g/m2	m2	925,750	16,51	15 284,13	
	VV		805*1,15		925,750			
22	K	712991R	D+M zaizolování detailu kolem větracího komínku	kus	11,000	2 032,00	22 352,00	
23	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	2,597	1 524,00	3 957,83	CS ÚRS 2018 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	713	Izolace tepelné				376 796,40	
24	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	111,000	127,00	14 097,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1					
	VV		svislé stěny atiky a kolem vpustí 89		89,000			
	VV		svislé stěny VZT jednotek 22		22,000			
	VV		Součet		111,000			
25	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m2	175,440	190,50	33 421,32	CS ÚRS 2018 02
	VV		89*1,02		90,780			
	VV		83*1,02		84,660			
	VV		Součet		175,440			
26	M	28375915	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 120mm	m2	112,180	223,52	25 074,47	CS ÚRS 2018 02
	VV		22*1,02+87,98*1,02		112,180			
27	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva (po okrajích na spádový klín)	m2	87,980	127,00	11 173,46	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1					
	VV		87,98		87,980			
28	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm - dočasně, po aplikaci nové hydroizolace navrácení zpět	m2	90,000	25,40	2 286,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1					
	VV		90		90,000			
29	K	713141241	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo porobetonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	525,000	25,40	13 335,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1					
	VV		525		525,000			
30	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	525,000	114,30	60 007,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		525		525,000			
31	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	85,680	1 879,60	161 044,13	CS ÚRS 2018 02
	VV		525*0,16*1,02		85,680			
32	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	120,000	127,00	15 240,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1					
	VV		120		120,000			
33	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	18,360	1 879,60	34 509,46	CS ÚRS 2018 02
	VV		120*0,15*1,02		18,360			
34	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	4,336	1 524,00	6 608,06	CS ÚRS 2018 02
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				14 739,62	
35	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	2,000	127,00	254,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1					
	VV		2		2,000			
36	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	2,000	2 286,00	4 572,00	CS ÚRS 2018 02
37	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	4 953,00	9 906,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1					
	VV		2		2,000			
38	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,005	1 524,00	7,62	CS ÚRS 2018 02
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				41 579,80	
39	K	741420001R	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou, vč. dodávky nového materiálu	m	236,000	152,40	35 966,40	
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1					
	VV		236		236,000			
40	K	741421821R	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha, vč. podpěr, svorek a detailů	m	210,000	12,70	2 667,00	
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1					
	VV		210		210,000			
41	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč - zprovoznění nového hromosvodu	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2018 02
42	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	1,100	1 524,00	1 676,40	CS ÚRS 2018 02
	D	762	Konstrukce tesařské				77 097,64	
43	K	762511244	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných, vč. kotvení přes tep. izolaci tl. min. 100mm	m2	144,000	518,16	74 615,04	CS ÚRS 2018 02
	VV		Půdorys střechy B1, Detail B1, Orientační výkaz výměr					
	VV		atika, VZT jednotky 120*1,2		144,000			
44	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,629	1 524,00	2 482,60	CS ÚRS 2018 02
	D	764	Konstrukce klempířské				75 516,49	
45	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	12,500	63,50	793,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1					
	VV		oplechování VZT jednotek 12,5		12,500			
46	K	764002861	Demontáž oplechování atik a ozdobných prvků do suti, vč. podkladních vrstev	m	176,000	31,75	5 588,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1					
	VV		176		176,000			
47	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	185,850	152,40	28 323,54	CS ÚRS 2018 02
	VV		Půdorys střechy B1, Detail B1, Orientační výkaz výměr					
	VV		zakrytí EPS ze strany obvodové stěny s omítkou 145*1,05		152,250			
	VV		zakrytí EPS ze strany obvodové stěny s dřevěným obkladem stěny 32*1,05		33,600			
	VV		Součet		185,850			
48	K	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	220,500	177,80	39 204,90	CS ÚRS 2018 02
	VV		Půdorys střechy B1, Detail B1, Orientační výkaz výměr					
	VV		210*1,05		220,500			
49	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,054	1 524,00	1 606,30	CS ÚRS 2018 02
	D	765	Krytina skládaná				20 991,58	
50	K	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu	kus	11,000	635,00	6 985,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Půdorys střechy B1, Detail B1, Orientační výkaz výměr					
	VV		11		11,000			
51	M	59660255	nástavec odvětrání kovový D 12,5cm	kus	11,000	1 270,00	13 970,00	CS ÚRS 2018 02
52	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0,024	1 524,00	36,58	CS ÚRS 2018 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	766	Konstrukce truhlářské				4 876,80	
53	K	766991R	D+M dřevěné konstrukce pro posunutou větrací mřížku fasády a krycí oplechování atiky, posun větrací mřížky.vč.nátěru	m	33,600	127,00	4 267,20	
	VV		Půdorys střechy B1, Detail B1, Orientační vákaz výměr 33,6		33,600			
54	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,400	1 524,00	609,60	CS ÚRS 2018 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				31 558,45	
55	K	767991R	Stávající žebřík dole odříznout, taky aby se vešla tep.izolace + nový nátěr celého žebříku	kpl	1,000	2 540,00	2 540,00	
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1		1,000			
56	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	870,474	6,35	5 527,51	CS ÚRS 2018 02
	VV		Půdorys střechy B1, Detail B1, Orientační vákaz výměr 192*2,18*1,1		460,416			
	VV		171*2,18*1,1		410,058			
	VV		Součet		870,474			
57	M	13010406	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x4mm	t	0,870	25 400,00	22 098,00	CS ÚRS 2018 02
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 1,78 kg/m					
	VV		870,474*0,001		0,870			
58	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,914	1 524,00	1 392,94	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Objekt:

2 - Střecha B2

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Městská část Praha 11

Uchazeč:

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36

Projektant:

Ing. Jana Jerábková, Praha

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
2 296,80
0,00

2 296,80

Sazba daně	21,00%	15,00%
------------	--------	--------

Výše daně
482,33
0,00

v CZK

2 779,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Objekt:

2 - Střecha B2

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 11

Uchazeč: Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36

Kód dílu - Popis

Datum: 17.07.2019

Projektant: Ing.Jana Jeřábková,
Praha

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 296,80

2 296,80

2 296,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Objekt:

2 - Střecha B2

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 11

Uchazeč:

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36

Datum:

17.07.2019

Projektant:

Ing.Jana Jeřábková, Praha

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

2 296,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 952902501

Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov - zametením -
cca 20% plochy - před zahájením prací
Půdorys střechy B2
(7,43*11,9*2+9,24*32,64+8,44*7,37*2)*0,2

WV

m2

120,567

19,05

2 296,80

2 296,80 CS ÚRS 2018 02

120,567

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11
Objekt:

3 - Střecha B4

KSO:
Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 11
Uchazeč: Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36
Projektant: Ing.Jana Jeřábková, Praha
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.07.2019
IČ:
DIČ:
IČ: 276 602 81
DIČ: CZ 276 602 81
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Cena s DPH

1 213 593,67

Základ daně
1 213 593,67
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
254 854,67
0,00

V CZK

1 468 448,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11
Objekt: 3 - Střecha B4
Místo: Městská část Praha 11
Zadavatel: Abisko s.r.o., Huřiny 2528, Rakovník 270 36
Uchazeč:
Kód dílu - Popis

Datum: 17.07.2019
Projektant: Ing. Jana Jeřábková,
Praha
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 213 593,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 888,98
997 - Přesun sutě	16 345,91
PSV - Práce a dodávky PSV	34 543,07
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 162 704,69
712 - Povlakové krytiny	38 884,36
713 - Izolace tepelné	479 607,44
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	377 928,46
741 - Elektroinstalace - silnoproud	14 739,62
762 - Konstrukce tesařské	41 579,80
764 - Konstrukce klempířské	77 097,64
765 - Krytina skládaná	73 700,64
766 - Konstrukce truhlářské	18 197,58
767 - Konstrukce zámečnické	9 410,70
	31 558,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Objekt:

3 - Střecha B4

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 11

Uchazeč:

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36

Datum:

17.07.2019

Projektant:

Ing.Jana Jeřábková, Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 213 593,67

Práce a dodávky HSV

D HSV

50 888,98

Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 345,91

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - zametení - po provedení úprav

11 752,42 CS ÚRS 2018 02

Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1

19,05

123,385/0,2

Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov - zametením - cca 20% plochy - před zahájením prací

783,49 CS ÚRS 2018 02

Půdorys střechy B4

6,35

(7,43*12,22*2+9,24*32,64+7,43*9*2)*0,2

123,385

Demontáž antény a zpětná montáž po provedení rekonstrukce (vlození další folie pod nožičky antény)

3 810,00

Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B4

3 810,00

1

D 997

Přesun sutě

34 543,07

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace

4 392,68 CS ÚRS 2018 02

Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m

3 175,00 CS ÚRS 2018 02

12,5

Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití

3 968,75 CS ÚRS 2018 02

12,5*5

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

4 392,68 CS ÚRS 2018 02

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

1 043,26 CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,647*19		164,293			
9	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 170 604	t	7,900	2 032,00	16 052,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		7,9		7,900			
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,747	2 032,00	1 517,90	CS ÚRS 2018 02
	VV		8,647*7,9		0,747			
Práce a dodávky PSV								
D	PSV						1 162 704,69	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				38 884,36	
11	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	130,000	19,05	2 476,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B4					
	VV		130		130,000			
12	M	11163150	<i>lak asfaltový penetrační</i>	t	0,039	44 450,00	1 733,55	CS ÚRS 2018 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2</i>					
	VV		130*0,0003		0,039			
13	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP (vč.detaílů, VZT nástavby, komínků a atik)	m2	150,800	88,90	13 406,12	CS ÚRS 2018 02
	VV		130*1,16		150,800			
14	M	62852254	<i>pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4.0 mm vložka polyesterové rouno minerální</i>	m2	173,420	114,30	19 821,91	CS ÚRS 2018 02
	VV		<i>jemnozrnný posyp</i>		173,420			
			150,8*1,15					
15	K	998711103	Presun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,949	1 524,00	1 446,28	CS ÚRS 2018 02
Povlakové krytiny								
D	712						479 607,44	
16	K	712300832	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé - etapovitě (1.vrstva -folie Medaplan MF, 2.vrstva -podkladní textilie)	m2	790,000	38,10	30 099,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B4					
	VV		790		790,000			
17	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	2,000	254,00	508,00	CS ÚRS 2018 02
18	K	712363501	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	805,000	165,10	132 905,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B4					
	VV		805		805,000			
19	M	28322001	<i>folie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná, vč.vrutů + plastových kompenzátorů-např. podložka R45xL + šroub TIA-T25 6,3xL mm-počet kusů - střed 3,32 ks/m2, v okrajové oblasti 5,54 ks/m2, v rohové oblasti 6,93ks/m2 - 2485kusů)</i>	m2	885,500	298,45	264 277,48	CS ÚRS 2018 02
	VV		805*1,1		885,500			
20	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	805,000	12,70	10 223,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B4					
	W		805					
21	M	69311009R	skelná rohož min. 120g/m2	m2	805,000			
	W		805*1,15		925,750	16,51	15 284,13	
22	K	712991R	D+M zaizolování detailu kolem větracího komínku	kus	925,750			
	W		11		11,000	2 032,00	22 352,00	
23	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	11,000			
	W				2,597	1 524,00	3 957,83 CS ÚRS 2018 02	
	D	713	Izolace tepelné					
24	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	117,660	127,00	377 928,46	
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1				14 942,82 CS ÚRS 2018 02	
	W		"svislé stěny atiky a kolem vpusti"94,34		94,340			
	W		"svislé stěny VZT jednotek"23,32		23,320			
	W		Součet		117,660			
25	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m2	96,227	190,50	18 331,24 CS ÚRS 2018 02	
	W		94,34*1,02		96,227			
26	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva (po okrajích na spádový klyn)	m2	87,980	114,30	10 056,11 CS ÚRS 2018 02	
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1					
	W		87,98					
27	M	28375915	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 120mm	m2	87,980			
	W		87,98*1,02+23,32*1,02		113,526	223,52	25 375,33 CS ÚRS 2018 02	
28	K	713141241	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo porobetonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	113,526			
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1		525,000	25,40	13 335,00 CS ÚRS 2018 02	
	W		525					
29	K	713140821	Odstanění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm - dočasně, po aplikaci nové hydroizolace navrácení zpět	m2	525,000			
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B4		90,000	25,40	2 286,00 CS ÚRS 2018 02	
	W		90					
30	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	90,000			
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1		127,200	127,00	16 154,40 CS ÚRS 2018 02	
	W		127,2					
31	M	28376142	klyn izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	127,200			
	W		127,2*0,15*1,02		19,462	1 879,60	36 580,78 CS ÚRS 2018 02	
32	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	19,462			
33	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	4,299	1 524,00	6 551,68 CS ÚRS 2018 02	
	W		556,5		556,500	114,30	63 607,95 CS ÚRS 2018 02	
34	M	28376142	klyn izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	556,500			
	W		556,5*0,16*1,02		90,821	1 879,60	170 707,15 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				14 739,62	
35	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	2,000	127,00	254,00	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B4					
	W		2		2,000			
36	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	2,000	2 286,00	4 572,00	CS ÚRS 2018 02
	W		2		2,000			
37	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	4 953,00	9 906,00	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B4					
	W		2		2,000			
38	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,005	1 524,00	7,62	CS ÚRS 2018 02
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				41 579,80	
39	K	741420001R	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou,vč.dodávky nového materiálu	m	236,000	152,40	35 966,40	
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B4					
	W		236		236,000			
40	K	741421821R	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha,vč.podpěr,svorek a detailů	m	210,000	12,70	2 667,00	
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B4					
	W		210		210,000			
41	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč - zprovoznění nového hromosvodu	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2018 02
42	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	1,100	1 524,00	1 676,40	CS ÚRS 2018 02
D	762		Konstrukce tesářské				77 097,64	
43	K	762511244	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných,vč.kotvení přes tep.izolaci tl.min.100mm	m2	144,000	518,16	74 615,04	CS ÚRS 2018 02
	W		Půdorys střechy B1, Detail B1, Orientační vákaz výměr					
	W		"atika,VZT jednotky"120*1,2		144,000			
44	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesářské v objektech v do 24 m	t	1,629	1 524,00	2 482,60	CS ÚRS 2018 02
D	764		Konstrukce klempířské				73 700,64	
45	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	12,500	63,50	793,75	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B4					
	W		"oplechování VZT jednotek"12,5		12,500			
46	K	764002861	Demontáž oplechování atik a ozdobných prvků do suti,vč.podkladních vrstev	m	176,000	31,75	5 588,00	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B4					
	W		176		176,000			
47	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	174,195	152,40	26 547,32	CS ÚRS 2018 02
	W		Půdorys střechy B1, Detail B1, Orientační vákaz výměr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"zakrytí EPS ze strany obvodové stěny s omítkou" 96,6*1,05		101,430			
	W		"zakrytí EPS ze strany obvodové stěny s dřevěným obkladem stěny" 69,3*1,05		72,765			
	W		Součet		174,195			
48	K	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	220,500	177,80	39 204,90	CS ÚRS 2018 02
	W		Půdorys střechy B1, Detail B1, Orientační vákaz výměr 210*1,05		220,500			
49	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,028	1 524,00	1 566,67	CS ÚRS 2018 02
	D	765	Krytina skládaná				18 197,58	
50	K	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu	kus	11,000	381,00	4 191,00	CS ÚRS 2018 02
	W		Půdorys střechy B4, Detail B4, Orientační vákaz výměr 11		11,000			
51	M	59660255	nástavec odvětrání kovový D 12,5cm	kus	11,000	1 270,00	13 970,00	CS ÚRS 2018 02
52	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0,024	1 524,00	36,58	CS ÚRS 2018 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				9 410,70	
53	K	766991R	D+M dřevěné konstrukce pro posunutou větrací mřížku fasády a krycí oplechování atiky, posun větrací mřížky, vč. nátěru	m	69,300	127,00	8 801,10	
	W		Půdorys střechy B1, Detail B1, Orientační vákaz výměr 69,3		69,300			
54	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,400	1 524,00	609,60	CS ÚRS 2018 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				31 558,45	
55	K	767991R	Stávající žebřík dole odříznout, taky aby se vešla tep. izolace + nový nátěr celého žebříku	kpl	1,000	2 540,00	2 540,00	
	W		Orientační vákaz výměr, Půdorys střechy B4		1,000			
56	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	870,474	6,35	5 527,51	CS ÚRS 2018 02
	W		Půdorys střechy B1, Detail B1, Orientační vákaz výměr 192*2,18*1,1		460,416			
	W		171*2,18*1,1		410,058			
	W		Součet		870,474			
57	M	13010406	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x4mm	t	0,870	25 400,00	22 098,00	CS ÚRS 2018 02
	P		Poznámka k položce:					
	W		Hmotnost: 1,78 kg/m					
58	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,870		1 392,94	CS ÚRS 2018 02
	W		870,474*0,001		0,914	1 524,00		

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11
Objekt:

4 - Střecha B5

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Městská část Praha 11
Uchazeč:
Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36
Projektant:
Ing.Jana Jeřábková, Praha
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.07.2019
IČ:
DIČ:
IČ: 276 602 81
DIČ: CZ 276 602 81
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 378 605,70

DPH základní
snížená

Základ daně
1 378 605,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
289 507,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 668 112,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Objekt:

4 - Střecha B5

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 11

Uchazeč:

Abisko s.r.o., Huřiny 2528, Rakovník 270 36

Datum:

17.07.2019

Projektant:

Ing.Jana Jeřábková,
Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		1 378 605,70
HSV - Práce a dodávky HSV		57 513,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		23 599,34
997 - Přesun sutě		33 913,96
PSV - Práce a dodávky PSV		1 321 092,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		47 857,66
712 - Povlakové krytiny		534 473,91
713 - Izolace tepelné		435 972,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		24 645,62
762 - Konstrukce tesařské		89 946,48
741 - Elektroinstalace - silnoproud		41 579,80
764 - Konstrukce klempířské		77 597,21
765 - Krytina skládaná		21 507,20
766 - Konstrukce truhlářské		5 486,40
767 - Konstrukce zámečnické		38 568,34
783 - Dokončovací práce - nátěry		3 457,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Objekt:

4 - Střecha B5

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 11

Uchazeč:

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36

Datum: 17.07.2019

Projektant: Ing.Jana Jeřábková, Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

1 378 605,70

Práce a dodávky HSV

D HSV

57 513,30

Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 599,34

1 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - zametení - po provedení úprav
W Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1
W 119,777/0,2

11 408,76 CS ÚRS 2018 02

2 K 952902501 Čištění střechních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov - zametením - cca 20% plochy - před zahájením prací
W Půdorys střechy B5
W (7,43*11,9*2+9*31,44+7,43*9,36*2)*0,2

760,58 CS ÚRS 2018 02

3 K 969991R Odstranění odvětrávacího zděného prvku 300/420mm s mřížkami a nahrazení trubkou odvětrání kanalizace,kolem v ploše provedena asfaltová parozábrana, EPS, geotextilie a fólie mPVC
W Detail D2A1g
W 2

7 620,00

4 K 969992R D+M nabetonování prahu dveří š. 900mm

3 810,00

W Orientační výkaz výměr plochých střech B5,Půdorys střechy B5
W 1

Přesun sutě

D 997

33 913,96

5 K 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace

4 429,25 CS ÚRS 2018 02

6 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m
W 11

2 794,00 CS ÚRS 2018 02

7 K 997013322 Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití
W 11*5

3 492,50 CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,719	508,00	4 429,25	CS ÚRS 2018 02
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	165,661	6,35	1 051,95	CS ÚRS 2018 02
	W		8,719*19		165,661			
10	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	7,900	2 032,00	16 052,80	CS ÚRS 2018 02
	W		7,9		7,900			
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,819	2 032,00	1 664,21	CS ÚRS 2018 02
	W		8,719-7,9		0,819			
Práce a dodávky PSV								
D	PSV						1 321 092,40	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				47 857,66	
12	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	160,000	19,05	3 048,00	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B5					
	W		160		160,000			
13	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,048	44 450,00	2 133,60	CS ÚRS 2018 02
	P		Poznámka k položce:					
	W		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	W		160*0,0003		0,048			
14	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP (vč.detailů,VZT nástavby, komínků a atik)	m2	185,600	88,90	16 499,84	CS ÚRS 2018 02
	W		185,6		185,600			
15	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	213,440	114,30	24 396,19	CS ÚRS 2018 02
	W		185,6*1,15		213,440			
16	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	1,168	1 524,00	1 780,03	CS ÚRS 2018 02
Povlakové krytiny								
D	712						534 473,91	
17	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	4,000	254,00	1 016,00	CS ÚRS 2018 02
	W		4		4,000			
18	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě - etapovitě (1.vrstva -folie Medaplan MF,2.vrstva -podkladní textilie)	m2	780,000	38,10	29 718,00	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B5					
	W		780		780,000			
19	K	712363501	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	902,000	165,10	148 920,20	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B5					
	W		902		902,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	28322001	<i>folie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná, vč. vrutů + plastových kompenzátorů-např. podložka R45xL + šroub T1A-T25 6,3xL mm-počet kusů - střed 3,32 ks/m2, v okrajové oblasti 5,54 ks/m2, v rohové oblasti 6,93ks/m2 - 2433kusů)</i>	m2	992,200	298,45	296 122,09	CS ÚRS 2018 02
	W		902*1,1		992,200			
21	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstva	m2	820,000	12,70	10 414,00	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B5					
	W		820		820,000			
22	M	69311009R	skelná rohož min. 120g/m2	m2	943,000	16,51	15 568,93	
	W		820*1,15		943,000			
23	K	712991R	D+M zaizolování detailu kolem větracího komínku	kus	13,000	2 032,00	26 416,00	
	W		13		13,000			
24	K	712992R	D+M zaizolování zachovalého ventilátoru TH2000 na střeše -600/600mm	kpl	1,000	1 905,00	1 905,00	
	W		Orientační výkaz výměr střech - B5, Půdorys střechy B5					
	W		1		1,000			
25	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	2,883	1 524,00	4 393,69	CS ÚRS 2018 02
	D	713						
	K	713131141	Izolace tepelné				435 972,20	
26	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	177,020	127,00	22 481,54	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B5					
	W		"svíslé stěny atiky a kolem vpustí"148,4		148,400			
	W		"svíslé stěny "28,62		28,620			
	W		Součet		177,020			
27	K	713141331	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva (po okrajích na spádový klin)	m2	236,380	127,00	30 020,26	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B5					
	W		148,4+87,98		236,380			
28	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m2	392,476	190,50	74 766,68	CS ÚRS 2018 02
	W		148,4*2*1,02+87,98*1,02		392,476			
29	M	28375915	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 120mm	m2	29,192	223,52	6 525,00	CS ÚRS 2018 02
	W		28,62*1,02		29,192			
30	K	713141241	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo porobetonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	535,240	25,40	13 595,10	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B5					
	W		535,24		535,240			
31	K	713141311	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	127,200	127,00	16 154,40	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B1					
	W		127,2		127,200			
32	M	28376142	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	19,462	1 879,60	36 580,78	CS ÚRS 2018 02
	W		127,2*0,15*1,02		19,462			
33	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm - dočasně, po aplikaci nové hydroizolace navrácení zpět	m2	110,000	25,40	2 794,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B5					
	WV		110		110,000			
34	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	5,323	1 524,00	8 112,25	CS ÚRS 2018 02
35	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	534,240	114,30	61 063,63	CS ÚRS 2018 02
	WV		534,24		534,240			
36	M	28376142	Klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	87,188	1 879,60	163 878,56	CS ÚRS 2018 02
	WV		534,24*0,16*1,02		87,188			
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				24 645,62	
37	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	2,000	127,00	254,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B5					
	WV		2		2,000			
38	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	2,000	2 286,00	4 572,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		2		2,000			
39	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	4,000	4 953,00	19 812,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B5					
	WV		4		4,000			
40	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,005	1 524,00	7,62	CS ÚRS 2018 02
D	762		Konstrukce tesařské				89 946,48	
41	K	762511244	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných, vč. kotvení	m2	168,000	518,16	87 050,88	CS ÚRS 2018 02
	WV		přez tep. izolaci tl. min. 100mm					
	WV		Půdorys střechy B1, Detail B1, Orientační vákaz výměr					
	WV		"atika, VZT jednotky" 168		168,000			
42	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,900	1 524,00	2 895,60	CS ÚRS 2018 02
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				41 579,80	
43	K	741420001R	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou, vč. dodávky nového materiálu	m	236,000	152,40	35 966,40	
	WV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B5					
	WV		236		236,000			
44	K	741421821R	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha, vč. podpěr, svorek a detailů	m	210,000	12,70	2 667,00	
	WV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B5					
	WV		210		210,000			
45	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč - zprovoznění nového hromosvodu	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2018 02
46	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	1,100	1 524,00	1 676,40	CS ÚRS 2018 02
D	764		Konstrukce klempířské				77 597,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	175,298	152,40	26 715,42	CS ÚRS 2018 02
	W		Púdorys střechy B5, Detail B5, Orientační vákaz výměř					
	W		"zakrytí EPS ze strany obvodové stěny s omítkou"133,35*1,05		140,018			
	W		"zakrytí EPS ze strany obvodové stěny s dřevěným obkladem stěny"33,6*1,05		35,280			
	W		Součet		175,298			
48	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	35,000	63,50	2 222,50	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměř, Púdorys střechy B4					
	W		"oplechování VZT jednotek"35		35,000			
49	K	764002861	Demontáž oplechování atik a ozdobných prvků do sutí, vč. podkladních vrstev	m	176,000	31,75	5 588,00	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměř, Púdorys střechy B5					
	W		176		176,000			
50	K	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	233,100	177,80	41 445,18	CS ÚRS 2018 02
	W		Púdorys střechy B5, Detail B5, Orientační vákaz výměř					
	W		222*1,05		233,100			
51	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,067	1 524,00	1 626,11	CS ÚRS 2018 02
	D	765	Krytina skládaná				21 507,20	
52	K	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu	kus	13,000	381,00	4 953,00	CS ÚRS 2018 02
	W		Púdorys střechy B5 Detail B5, Orientační vákaz výměř					
	W		13		13,000			
53	M	59660255	nástavec odvětrání kovový D 12,5cm	kus	13,000	1 270,00	16 510,00	CS ÚRS 2018 02
	W		13		13,000			
54	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0,029	1 524,00	44,20	CS ÚRS 2018 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				5 486,40	
55	K	766991R	D-M dřevěné konstrukce pro posunutou větrací mřížku fasády a krycí oplechování atiky, posun větrací mřížky, vč.nátěru	m	33,600	127,00	4 267,20	
	W		Púdorys střechy B5, Detail B5, Orientační vákaz výměř					
	W		33,6		33,600			
56	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,400	3 048,00	1 219,20	CS ÚRS 2018 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				38 568,34	
57	K	767647916R	Oprava a údržba dveří - zkrácení dveří	kus	1,000	3 810,00	3 810,00	
58	K	767991R	Stávající žebřík dole odříznout, taky aby se vešla tep.izolace + nový nátěr celého žebříku	kpl	1,000	2 540,00	2 540,00	
	W		Orientační výkaz výměř, Púdorys střechy B4					
	W		1		1,000			
59	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	966,394	6,35	6 136,60	CS ÚRS 2018 02
	W		Púdorys střechy B1, Detail B1, Orientační vákaz výměř					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		232*2,18*1,1		556,336			
	VV		171*2,18*1,1		410,058			
	VV		Součet		966,394			
60	M	13010406	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x4mm	t	0,966	25 400,00	24 536,40	CS ÚRS 2018 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 1,78 kg/m					
	VV		966,394*0,001		0,966			
61	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,014	1 524,00	1 545,34	CS ÚRS 2018 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 457,58	
62	K	783306801	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením					
	VV		Orientační výkaz výměr střech -B5, Půdorys střechy B5	m2	6,050	190,50	1 152,53	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,9*2*2+(0,9+2)*0,5		6,050			
63	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,050	127,00	768,35	CS ÚRS 2018 02
64	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6,050	127,00	768,35	CS ÚRS 2018 02
65	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,050	127,00	768,35	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Objekt:

5 - Střecha C1

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum: 17.07.2019

Zadavatel:

Městská část Praha 11

Uchazeč:

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36

Projektant:

Ing. Jana Jeřábková, Praha

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
2 877 442,40
0,00

2 877 442,40

Sazba daně
21,00%
15,00%

v CZK

3 481 705,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Objekt:

5 - Střecha C1

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 11

Uchazeč: Abisko s.r.o., Huřiny 2528, Rakovník 270 36

Kód dílu - Popis

Datum: 17.07.2019

Projektant: Ing.Jana Jeřábková,
Praha

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

762 - Konstrukce tesařské

741 - Elektroinstalace - silnoproud

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

2 877 442,40

540 253,68

6 365,24

186 846,05

346 908,28

134,11

2 337 188,72

362 120,25

891 819,34

834 256,79

12 081,76

56 537,36

59 791,60

68 667,02

18 959,58

6 076,95

26 878,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Objekt:

5 - Střecha C1

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 11

Uchazeč: Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36

Datum: 17.07.2019

Projektant: Ing.Jana Jeřábková, Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 877 442,40

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

540 253,68

6 365,24

4 064,00 CS ÚRS 2018 02

91

1 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm

m2

4,000

1 016,00

4 064,00 CS ÚRS 2018 02

2 M 28375938

Orientační výkaz výměr střech -C1, Půdorys střechy C1 "kolem výjezu" 4*1*1

m2

4,000

190,50

777,24 CS ÚRS 2018 02

3 K 622531011

deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm 4*1,02 Přepočtené koeficientem množství

m2

4,080

381,00

1 524,00 CS ÚRS 2018 02

Ostatní konstrukce a práce, bourání

186 846,05

4 K 965042141

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3

76,880

1 524,00

117 165,12 CS ÚRS 2018 02

5 K 965082923

Orientační výkaz výměr střech -C1, Půdorys střechy C1 961*0,08

m3

76,880

2 032,00

39 055,04 CS ÚRS 2018 02

6 K 952901111

Odstanění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 - lignopor

m2

19,220

31,75

29 447,97 CS ÚRS 2018 02

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - zametení - po provedení úprav

m2

927,495

6,35

1 177,92 CS ÚRS 2018 02

7 K 952902501

Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C1 185,499/0,2

m2

185,499

6,35

1 177,92 CS ÚRS 2018 02

Čištění střechních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov - zametením - cca 20% plochy - před zahájením prací

m2

185,499

6,35

1 177,92 CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(11,84*6,414*2+42,38*11,51+12,3*11,7*2)*0,2		185,499			
D	997		Přesun sutě				346 908,28	
8	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	230,614	127,00	29 287,98	CS ÚRS 2018 02
9	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	9,100	254,00	2 311,40	CS ÚRS 2018 02
W			9,1		9,100			
10	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	91,000	63,50	5 778,50	CS ÚRS 2018 02
W			9,1*10		91,000			
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	230,614	381,00	87 863,93	CS ÚRS 2018 02
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 381,666	6,35	27 823,58	CS ÚRS 2018 02
W			230,614*19		4 381,666			
13	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 170 604	t	33,932	2 032,00	68 949,82	CS ÚRS 2018 02
W			30,472+3,46		33,932			
14	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	196,682	635,00	124 893,07	CS ÚRS 2018 02
W			230,614-33,932		196,682			
D	998		Přesun hmot				134,11	
15	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,088	1 524,00	134,11	CS ÚRS 2018 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 337 188,72	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				362 120,25	
16	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 190,000	19,05	22 669,50	CS ÚRS 2018 02
W			Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C1					
W			1190		1 190,000			
17	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,357	44 450,00	15 868,65	CS ÚRS 2018 02
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2</i>					
W			1190*0,0003		0,357			
18	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP (vč.detaílů,VZT nástavby,komínků a atik)	m2	1 380,400	88,90	122 717,56	CS ÚRS 2018 02
W			1380,4		1 380,400			
19	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	25,500	101,60	2 590,80	CS ÚRS 2018 02
W			Orientační výkaz výměr střech -C1, Půdorys střechy C1					
W			51*0,5		25,500			
20	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	1 616,785	114,30	184 798,53	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
21	K	998711103	1380,4*1,15+25,5*1,15 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	1 616,785 8,842	1 524,00	13 475,21	CS ÚRS 2018 02
D	712		Povlakové krytiny				891 819,34	
22	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé - etapovitě (asf.pásky celkové tl.20mm)	m2	1 922,000	76,20	146 456,40	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměr střech -C1, Půdorys střechy C1					
	W		961*2					
23	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	1 922,000 8,000	254,00	2 032,00	CS ÚRS 2018 02
	W		8					
24	K	712300832R	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé - etapovitě (1.vrstva -folie Medaplan MF,2.vrstva -podkladní textilie)	m2	1 125,000	38,10	42 862,50	
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy B5					
	W		1125					
25	K	712363501	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	1 125,000 1 248,500	165,10	206 127,35	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C1					
	W		1248,5					
26	M	28322001	folie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná,vč.vrutů + plastových kompenzátorů-např. podložka R45xL + šroub TIA-T25 6,3xL mm-počet kusů - střed 3,32 ks/m2, v okrajové oblasti 5,54 ks/m2, v rohové oblasti 6,93ks/m2 - 4210kusů)	m2	1 373,350	317,50	436 038,63	CS ÚRS 2018 02
	W		1248,5*1,1					
27	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 373,350 1 135,000	12,70	14 414,50	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C1					
	W		1135					
28	M	69311009R	skelná rohož min. 120g/m2	m2	1 135,000 1 305,250	16,51	21 549,68	
	W		1135*1,15					
29	K	712991R	D-M zaizolování detailu kolem větracího komínku	kus	1 305,250 8,000	2 032,00	16 256,00	
	W		8					
30	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	8,000 3,991	1 524,00	6 082,28	CS ÚRS 2018 02
D	713		Izolace tepelné				834 256,79	
31	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	113,420	127,00	14 404,34	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C1					
	W		"svíslé stěny atiky a kolem vpustí"113,42					
	W		"svíslé stěny "					
	W		Součet					
32	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m2	113,420 120,788	190,50	23 010,11	CS ÚRS 2018 02
	W		113.42*1,02+5*1,02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	713141251	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	5,000	38,10	190,50	CS ÚRS 2018 02
	WV		Orientační výkaz výměr střech -C1, Půdorys střechy C1					
	WV		"kolem vpustí"5		5,000			
34	M	28375915	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 120mm	m2	5,100	223,52	1 139,95	CS ÚRS 2018 02
	WV		5*1,02		5,100			
35	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva (po okrajích na spádový klín)	m2	1 116,180	114,30	127 579,37	CS ÚRS 2018 02
	WV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C1					
	WV		"plocha"1022,9		1 022,900			
	WV		"atika"93,28		93,280			
	WV		Součet		1 116,180			
36	M	28376142	Klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	307,364	1 879,60	577 721,37	CS ÚRS 2018 02
	WV		1022,9*0,28*1,02+93,28*0,16*1,02		307,364			
37	K	713141241	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	1 022,900	25,40	25 981,66	CS ÚRS 2018 02
	WV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C1					
	WV		1022,9		1 022,900			
38	K	713140821	Odstanění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	1 922,000	25,40	48 818,80	CS ÚRS 2018 02
	WV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C1					
	WV		961*2		1 922,000			
39	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	10,112	1 524,00	15 410,69	CS ÚRS 2018 02
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 081,76	
40	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	5,000	127,00	635,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C1					
	WV		5		5,000			
41	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	5,000	2 286,00	11 430,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		5		5,000			
42	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,011	1 524,00	16,76	CS ÚRS 2018 02
D		762	Konstrukce tesařské				56 537,36	
43	K	762511244	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných,vč.kotvení přes tep.izolaci tl.min.100mm	m2	105,600	518,16	54 717,70	CS ÚRS 2018 02
	WV		Půdorys střechy C1, Detail C1, Orientační vákaz výměr					
	WV		"atika,VZT jednotky"105,6		105,600			
44	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,194	1 524,00	1 819,66	CS ÚRS 2018 02
D		741	Elektroinstalace - silňoproud				59 791,60	
45	K	741420001R	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou,vč.dodávky nového materiálu	m	348,000	152,40	53 035,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C1					
	W		348		348,000			
46	K	741421821R	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha, vč. podpěr, svorek a detailů	m	300,000	12,70	3 810,00	
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C1					
	W		300		300,000			
47	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč - zprovoznění nového hromosvodu	kus	1,000	1 270,00	1 270,00 CS ÚRS 2018 02	
48	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	1,100	1 524,00	1 676,40 CS ÚRS 2018 02	
	D	764	Konstrukce klempířské				68 667,02	
49	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti					
	W		Orientační výkaz výměr střech -C1, Půdorys střechy C1					
	W		1	kus	1,000	635,00	635,00 CS ÚRS 2018 02	
50	K	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	1,000			
51	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	127,891	152,40	19 490,59 CS ÚRS 2018 02	
	W		Půdorys střechy C1, Detail C1, Orientační vákaz výměr					
	W		"zakrytí EPS ze strany obvodové stěny s omtkou"78,75*1,05		82,688			
	W		"zakrytí EPS ze strany obvodové stěny s dřevěným obkladem stěny"43,05*1,05		45,203			
	W		Součet		127,891			
52	K	764002861	Demontáž oplechování atik a ozdobných prvků do suti, vč. podkladních vrstev	m	190,000	31,75	6 032,50 CS ÚRS 2018 02	
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C1					
	W		190		190,000			
53	K	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	199,500	177,80	35 471,10 CS ÚRS 2018 02	
	W		Půdorys střechy C1, Detail C1, Orientační vákaz výměr					
	W		190*1,05		199,500			
54	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,868	1 524,00	1 322,83 CS ÚRS 2018 02	
	D	765	Krytina skládaná				18 959,58	
55	K	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu					
	W		Půdorys střechy C1 Detail C1, Orientační vákaz výměr					
	W		8	kus	8,000	381,00	3 048,00 CS ÚRS 2018 02	
56	M	59660255	nástavec odvětrání kovový D 12,5cm					
	W		8	kus	8,000	1 270,00	10 160,00 CS ÚRS 2018 02	
57	K	765135013	Montáž střešních výlezů plochy do 1,0m2					
	W		Orientační výkaz výměr střech -C1, Půdorys střechy C1					
	W		1	kus	1,000	635,00	635,00 CS ÚRS 2018 02	
58	M	59164622	výlez na střechu plast 920x1250mm					
59	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	kus	1,000	5 080,00	5 080,00 CS ÚRS 2018 02	
				t	0,024	1 524,00	36,58 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	766		Konstrukce truhlářské					
60	K	766991R	D-M dřevěné konstrukce pro posunutou větrací mřížku fasády a krycí oplechování atiky, posun větrací mřížky, vč. nátěru	m	43,050	127,00	6 076,95	
	WV		Půdorys střechy C1, Detail C1, Orientační vákaz výměr 43,05				5 467,35	
61	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	43,050 0,400	1 524,00	609,60	CS ÚRS 2018 02
D	767		Konstrukce zámečnické					
62	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	805,728	6,35	26 878,07	
	WV		Půdorys střechy B1, Detail B1, Orientační vákaz výměr 184*2,18*1,1		441,232			
	WV		152*2,18*1,1		364,496			
	WV		Součet		805,728			
63	M	13010406	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x4mm	t	0,806	25 400,00	20 472,40	CS ÚRS 2018 02
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 1,78 kg/m					
	WV		805,728*0,001		0,806			
64	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,846	1 524,00	1 289,30	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám. 2022, Praha 11
Objekt:

6 - Střecha C2

KSO:
Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 11
Uchazeč: Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36
Projektant: Ing. Jana Jeřábková, Praha
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.07.2019
IČ:
DIČ:
IČ: 276 602 81
DIČ: CZ 276 602 81
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

Základ daně	409 453,81		
	0,00		
Sazba daně	21,00%		
	15,00%		
Výše daně	85 985,30		
	0,00		
		V	CZK
			495 439,11
			409 453,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11
Objekt: 6 - Střecha C2
Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 11
Uchazeč: Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36
Kód dílu - Popis

Datum: 17.07.2019
Projektant: Ing.Jana Jeřábková,
Praha

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	409 453,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	84 443,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 860,00
997 - Přesun sutě	55 074,82
998 - Přesun hmot	6 495,43
	13,72
PSV - Práce a dodávky PSV	325 009,84
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	279,16
712 - Povlakové krytiny	143 569,25
713 - Izolace tepelné	115 275,10
762 - Konstrukce tesařské	5 928,36
741 - Elektroinstalace - silnoproud	18 262,60
764 - Konstrukce klempířské	36 716,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 978,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Objekt:

6 - Střecha C2

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 11

Uchazeč: Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36

Datum: 17.07.2019

Projektant: Ing.Jana Jeřábková, Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

409 453,81

Práce a dodávky HSV

D HSV

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

84 443,97

D+M zasklení zateplovacím systémem díry po žlabu v budově C4 cca

22 860,00

1 K 622991R

0,1m2,vč.omítky

kpl

1,000

22 860,00

22 860,00

Orientační výkaz výměr střecha C2, Půdorys střechy C2

1

1,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 074,82

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - zametení - po provedení úprav

m2

224,400

19,05

4 274,82 CS ÚRS 2018 02

Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C2

13,2*17

224,400

Lokální odstranění stávající fólie a dřevěného bednění pro přístup do vzduchvé dutiny,zazáplatování díry,vč. likvidace sutí

kpl

1,000

50 800,00

Orientační výkaz výměr střecha C2, Půdorys střechy C2

1

1,000

D 997

Přesun sutě

6 495,43

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace

t

0,275

508,00

139,70 CS ÚRS 2018 02

Montáž a demontáž shozu sutí v do 20 m

9,1

m

9,100

254,00

2 311,40 CS ÚRS 2018 02

Příplatek k shozu sutí v do 20 m za první a ZKD den použití

9,1*5

m

45,500

63,50

2 889,25 CS ÚRS 2018 02

7 K 997013501

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

t

0,275

2 032,00

558,80 CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,263	6,35	33,42	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,277*19		5,263			
9	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu	t	0,277	2 032,00	562,86	CS ÚRS 2018 02
	VV		170 904		0,277			
			0,277					
D	998		Přesun hmot				13,72	
10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,009	1 524,00	13,72	CS ÚRS 2018 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				325 009,84	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				279,16	
11	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,000	19,05	19,05	CS ÚRS 2018 02
12	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,003	4 445,00	13,34	CS ÚRS 2018 02
P			Poznámka k položce:					
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
VV			8,57142857142857*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,003			
13	K	7111142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,000	101,60	101,60	CS ÚRS 2018 02
VV			Orientační výkaz výměr střech -C2, Půdorys střechy C2					
VV			2*0,5		1,000			
14	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální	m2	1,150	114,30	131,45	CS ÚRS 2018 02
VV			jemnozrnný posyp		1,150			
15	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,009	1 524,00	13,72	CS ÚRS 2018 02
D	712		Povlakové krytiny				143 569,25	
16	K	712363501	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl do 200 mm vnitřní	m2	291,500	152,40	44 424,60	CS ÚRS 2018 02
VV			pole, budova v do 18m					
VV			Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C2		291,5			
17	M	28322001	folie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná, vč. vrutů + plastových kompenzátorů- skladba musí plnit Broof t3, do dřev. bednění(počet kusů - střed 3,32 ks/m2, v okrajové oblasti 5,54 ks/m2, v rohové oblasti 6,93ks/m2-počet vrutů 961ks)	m2	320,650	266,70	85 517,36	CS ÚRS 2018 02
VV			291,5*1,1		320,650			
18	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	265,000	12,70	3 365,50	CS ÚRS 2018 02
VV			Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C2					
VV			265		265,000			
19	M	69311009R	skelná rohož min. 120g/m2	m2	304,750	16,51	5 031,42	
VV			265*1,15		304,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	712991R	D+M zásepky do větracích otvorů průměr 100 mm	kus	15,000	254,00	3 810,00	
	WV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C2					
	WV		15					
21	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,932	1 524,00	1 420,37	CS ÚRS 2018 02
	D	713	Izolace tepelné				115 275,10	
22	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	113,420	127,00	14 404,34	CS ÚRS 2018 02
	WV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C1					
	WV		"svíslé stěny atiky a kolem vpustí"113,42					
23	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m2	113,420	190,50	23 010,11	CS ÚRS 2018 02
	WV		113,42*1,02+5*1,02		120,788			
24	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	275,600	127,00	35 001,20	CS ÚRS 2018 02
	WV		Orientační výkaz výměr střecha C2, Půdorys střechy C2					
	WV		275,6					
25	M	63153570	rohož izolační z minerální plsti prošívaná 65 kg/m3 tl.100 mm	m2	275,600	63,50	35 701,22	CS ÚRS 2018 02
	WV		275,6*2*1,02		562,224			
26	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	4,697	1 524,00	7 158,23	CS ÚRS 2018 02
	D	762	Konstrukce tesarské				5 928,36	
27	K	762132137	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz s olišťováním	m2	7,000	518,16	3 627,12	CS ÚRS 2018 02
28	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm	m3	0,246	6 350,00	1 562,10	CS ÚRS 2018 02
	WV		7*0,032*1,1		0,246			
29	K	762341821	Demontáž bednění střech z fošen	m2	7,000	76,20	533,40	CS ÚRS 2018 02
	WV		Orientační výkaz výměr střecha C2, Půdorys střechy C2					
	WV		7					
30	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesarské v objektech v do 24 m	t	7,000	1 524,00	205,74	CS ÚRS 2018 02
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				18 262,60	
31	K	741420001R	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou,vč.dodávky nového materiálu	m	96,000	152,40	14 630,40	
	WV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C2					
	WV		96					
32	K	741421821R	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha,vč.podpěr,svorek a detailů	m	96,000	12,70	685,80	
	WV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C2					
	WV		54					
33	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč - zprovoznění nového hromosvodu	kus	54,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		1					
34	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	1,000	1 524,00	1 676,40	CS ÚRS 2018 02
	WV				1,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	764		Konstrukce klempířské				36 716,97	
35	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	17,320	31,75	549,91	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr střech - C2, Půdorys střechy C2 17,32					
36	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	17,320			
	VV		Orientační výkaz výměr střech - C2, Půdorys střechy C2 40-17,32					
	VV		Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	22,680	31,75	720,09	CS ÚRS 2018 02
37	K	764214603	Půdorys střechy C1, Detail C1, Orientační vákaz výměr "zakrytí EPS ze strany obvodové stěny s omítkou" 19*1,05		22,680			
	VV		"zakrytí EPS ze strany obvodové stěny s dřevěným obkladem stěny" Součet		19,950			
	VV		Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	19,950	152,40	3 040,38	CS ÚRS 2018 02
38	K	764214604	Půdorys střechy C2, Detail C2, Orientační vákaz výměr 19*1,05*2		39,900	177,80	7 094,22	CS ÚRS 2018 02
	VV		Lemování rovných zdí střech z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	39,900			
39	K	764311603	Orientační výkaz výměr střecha C2, Půdorys střechy C2 (18+13*2+16,5)*1,05		63,525	152,40	9 681,21	CS ÚRS 2018 02
	VV		Kotlik oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm poplastovaný	kus	1,000	444,50	444,50	CS ÚRS 2018 02
40	K	764511444	Orientační výkaz výměr střecha C2, Půdorys střechy C2 1		1,000			
	VV		Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	19,950	635,00	12 668,25	CS ÚRS 2018 02
41	K	764511601	Orientační výkaz výměr střecha C2, Půdorys střechy C2 19*1,05		19,950			
	VV		Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	3,150	635,00	2 000,25	CS ÚRS 2018 02
42	K	764518623	Orientační výkaz výměr střecha C2, Půdorys střechy C2 3*1,05		3,150			
	VV		Přesun hmot tonažní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,340	1 524,00	518,16	CS ÚRS 2018 02
43	K	998764103						
D	783		Dokončovací práce - nátery				4 978,40	
44	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru 7*2	m2	14,000	127,00	1 778,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Napouštění dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	14,000	76,20	1 066,80	CS ÚRS 2018 02
45	K	783213021	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	14,000	76,20	1 066,80	CS ÚRS 2018 02
46	K	783214101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	14,000	76,20	1 066,80	CS ÚRS 2018 02
47	K	783217101						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám. 2022, Praha 11

Objekt:

7 - Střecha C3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 11

Uchazeč:

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36

Projektant:

Ing. Jana Jeřábková, Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

276 602 81

CZ 276 602 81

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

535 333,83

Základ daně
535 333,83
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
112 420,10
0,00

v CZK

647 753,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11
Objekt: 7 - Střecha C3
Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 11
Uchazeč: Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36
Kód dílu - Popis

Datum: 17.07.2019
Projektant: Ing.Jana Jeřábková,
Praha

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	535 333,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 739,50
997 - Přesun sutě	6 070,94
998 - Přesun hmot	17 650,27
	18,29
PSV - Práce a dodávky PSV	511 594,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18 245,84
712 - Povlakové krytiny	232 084,69
713 - Izolace tepelné	166 959,74
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 416,05
762 - Konstrukce tesařské	32 380,74
741 - Elektroinstalace - silnoproud	23 977,60
764 - Konstrukce klempířské	23 690,58
767 - Konstrukce zámečnické	11 839,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Objekt:

7 - Střecha C3

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 11

Uchazeč:

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36

Datum: 17.07.2019

Projektant: Ing. Jana Jeřábková, Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

535 333,83

Práce a dodávky HSV

23 739,50

Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 070,94

1	K	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - zametení - po provedení úprav	m2	298,767	19,05	5 691,51	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C3					
	W		12,3*24,29		298,767			

2	K	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov - zametením - cca 20% plochy - před zahájením prací	m2	59,753	6,35	379,43	CS ÚRS 2018 02
	W		Půdorys střechy C3					
	W		12,3*24,29*0,2		59,753			

D 997

Přesun sutě

17 650,27

3	K	997013114	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	3,929	508,00	1 995,93	CS ÚRS 2018 02
4	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	9,100	254,00	2 311,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		9,1		9,100			

Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití

2 889,25

5	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	45,500	63,50	2 889,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		9,1*5		45,500			

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

1 995,93

6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,929	508,00	1 995,93	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

474,03

7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,651	6,35	474,03	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,929*19		74,651			

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu

7 538,72

8	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu	t	3,710	2 032,00	7 538,72	CS ÚRS 2018 02
	VV		170 604		3,710			
	VV		3,71		3,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,219	2 032,00	445,01	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,929-3,71		0,219			
	D	998	Přesun hmot				18,29	
10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,012	1 524,00	18,29	CS ÚRS 2018 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				511 594,33	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				18 245,84	
11	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	66,000	19,05	1 257,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C3					
	VV		66		66,000			
12	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,020	44 450,00	889,00	CS ÚRS 2018 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		66*0,0003		0,020			
13	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP (vč.detailů,VZT nástavby, komínků a atik)	m2	66,000	101,60	6 705,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		66		66,000			
14	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální	m2	76,560	114,30	8 750,81	CS ÚRS 2018 02
	VV		jennozrniný posyp		76,560			
	VV		66*1,16		76,560			
15	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,422	1 524,00	643,13	CS ÚRS 2018 02
	D	712	Povlakové krytiny				232 084,69	
16	K	712300832	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé - etapovitě (1.vrstva -folie Medaplan MF,2.vrstva -podkladní textilie)	m2	371,000	38,10	14 135,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C3					
	VV		371		371,000			
17	K	712363501	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18m (v některých místech musí splňovat Broof T3)	m2	408,100	165,10	67 377,31	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C3					
	VV		408,1		408,100			
18	M	28322001	folie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná, vč.vrutů + plastových kompenzátorů- skladba musí plnit Broof t3.do dřev.bednění(počet kusů - střed 3,32 ks/m2, v okrajové oblasti 5,54 ks/m2, v rohové oblasti 6,93ks/m2-počet vrutů 1435ks)	m2	448,910	304,80	136 827,77	CS ÚRS 2018 02
	VV		408,1*1,1		448,910			
19	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	371,000	12,70	4 711,70	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C3					
	W		371		371,000			
20	M	69311009R	skelná rohož min. 120g/m2	m2	426,650	16,51	7 043,99	
	W		371*1,15		426,650			
21	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	1,305	1 524,00	1 988,82 CS ÚRS 2018 02	
	D	713	Izolace tepelné				166 959,74	
22	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	34,980	127,00	4 442,46 CS ÚRS 2018 02	
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C3					
	W		"svislé stěny atiky a kolem vpusti" 34,98		34,980			
23	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m2	35,680	190,50	6 797,04 CS ÚRS 2018 02	
	W		34,98*1,02		35,680			
24	K	713140821	Odstanění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm - dočasně, po aplikaci nové hydroizolace navrácení zpět	m2	30,000	25,40	762,00 CS ÚRS 2018 02	
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C3					
	W		30		30,000			
25	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	363,580	114,30	41 557,19 CS ÚRS 2018 02	
	W		Orientační výkaz výměr - střecha C3, Půdorys střechy C3					
	W		"plocha" 319,06		319,060			
	W		"atika" 44,52		44,520			
	W		Součet		363,580			
26	M	28376142	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	58,882	1 879,60	110 674,61 CS ÚRS 2018 02	
	W		319,06*0,16*1,02+44,52*0,15*1,02		58,882			
27	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	1,789	1 524,00	2 726,44 CS ÚRS 2018 02	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 416,05	
28	K	721210822	Demontáž vpusti střešních DN 100	kus	1,000	127,00	127,00 CS ÚRS 2018 02	
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C3					
	W		1		1,000			
29	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	1,000	2 286,00	2 286,00 CS ÚRS 2018 02	
	W		1		1,000			
30	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,002	1 524,00	3,05 CS ÚRS 2018 02	
	D	762	Konstrukce tesařské				32 380,74	
31	K	762511244	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných, vč. kotvení	m2	60,480	518,16	31 338,32 CS ÚRS 2018 02	
	W		přez tep. izolaci tl. min. 100mm					
	W		Půdorys střechy B1, Detail B1, Orientační vákaz výměr					
	W		"atika, VZT jednotky" 50,4*1,2		60,480			
32	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,684	1 524,00	1 042,42 CS ÚRS 2018 02	
	D	741	Elektroinstalace - silnoprůd				23 977,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	741420001R	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou, vč. dodávky nového materiálu	m	131,000	152,40	19 964,40	
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C3					
	W		131		131,000			
34	K	741421821R	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha, vč. podpěr, svorek a detailů	m	84,000	12,70	1 066,80	
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C3					
	W		84		84,000			
35	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč - zprovoznění nového hromosvodu	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2018 02
	W		1		1,000			
36	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	1,100	1 524,00	1 676,40	CS ÚRS 2018 02
	D	764	Konstrukce klempířské				23 690,58	
37	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	60,000	31,75	1 905,00	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměr - střecha C3, Půdorys střechy C3					
	W		60		60,000			
38	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	66,150	152,40	10 081,26	CS ÚRS 2018 02
	W		Půdorys střechy C1, Detail C1, Orientační vákaz výměr					
	W		"zakrytí EPS ze strany obvodové stěny s omítkou" 63*1,05		66,150			
	W		"zakrytí EPS ze strany obvodové stěny s dřevěným obkladem stěny"					
	W		Součet		66,150			
39	K	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	63,000	177,80	11 201,40	CS ÚRS 2018 02
	W		Půdorys střechy C2, Detail C2, Orientační vákaz výměr					
	W		60*1,05		63,000			
40	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,330	1 524,00	502,92	CS ÚRS 2018 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				11 839,09	
41	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	354,904	6,35	2 253,64	CS ÚRS 2018 02
	W		Půdorys střechy B1, Detail B1, Orientační vákaz výměr					
	W		74*2,18*1,1*2		354,904			
42	M	13010406	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x4mm	t	0,355	25 400,00	9 017,00	CS ÚRS 2018 02
	P		Poznámka k položce:					
	W		Hmotnost: 1,78 kg/m					
	W		354,904*0,001		0,355			
43	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,373	1 524,00	568,45	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11
Objekt:

8 - Střecha C4

KSO:	CC-CZ:
Misto:	Datum: 17.07.2019
Zadavatel:	IČ:
Městská část Praha 11	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 276 602 81
Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36	DIČ: CZ 276 602 81
Projektant:	IČ:
Ing.Jana Jeřábková, Praha	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

532 733,51

DPH základní
snížená

Základ daně
532 733,51
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
111 874,04
0,00

Cena s DPH

v CZK

644 607,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám. 2022, Praha 11
Objekt: 8 - Střecha C4
Místo: Městská část Praha 11
Zadavatel: Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36
Uchazeč:
Kód dílu - Popis

Datum: 17.07.2019
Projektant: Ing. Jana Jeřábková,
Praha

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	532 733,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 139,18
997 - Přesun sutě	6 070,94
998 - Přesun hmot	15 049,95
	18,29
PSV - Práce a dodávky PSV	511 594,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18 245,84
712 - Povlakové krytiny	232 084,69
713 - Izolace tepelné	166 959,74
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 416,05
762 - Konstrukce tesařské	32 380,74
741 - Elektroinstalace - silnoproud	23 977,60
764 - Konstrukce klempířské	23 690,58
767 - Konstrukce zámečnické	11 839,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Objekt:

8 - Střecha C4

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 11

Uchazeč: Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36

Datum: 17.07.2019

Projektant: Ing. Jana Jeřábková, Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								532 733,51

Práce a dodávky HSV

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - zametení - po provedení úprav	m2	298,767	19,05	5 691,51	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C3		298,767			
	W		12,3*24,29					
2	K	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov - zametením - cca 20% plochy - před zahájením prací	m2	59,753	6,35	379,43	CS ÚRS 2018 02
	W		Půdorys střechy C3					
	W		12,3*24,29*0,2		59,753			

D	997	Přesun sutě						
3	K	997013114	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	3,929	508,00	1 995,93	CS ÚRS 2018 02
4	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	9,100	254,00	2 311,40	CS ÚRS 2018 02
	W		9,1		9,100			
5	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	45,500	6,35	288,93	CS ÚRS 2018 02
	W		9,1*5		45,500			
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,929	508,00	1 995,93	CS ÚRS 2018 02
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,651	6,35	474,03	CS ÚRS 2018 02
	W		3,929*19		74,651			
8	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu	t	3,710	2 032,00	7 538,72	CS ÚRS 2018 02
	W		170 604					
	W		3,71		3,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
9	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,219	2 032,00	445,01	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,929-3,71		0,219			
D	998		Přesun hmot				18,29	
10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,012	1 524,00	18,29	CS ÚRS 2018 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				511 594,33	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				18 245,84	
11	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	66,000	19,05	1 257,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C4		66,000			
	VV		66		0,020	44 450,00	889,00	CS ÚRS 2018 02
12	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t				
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		66*0,0003		0,020			
13	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP (vč.detailů,VZT nástavby,komínků a atik)	m2	66,000	101,60	6 705,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		66		66,000			
14	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální	m2	76,560	114,30	8 750,81	CS ÚRS 2018 02
	VV		jennozrnny posyp		76,560			
	VV		66*1,16		0,422	1 524,00	643,13	CS ÚRS 2018 02
15	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t				
D	712		Povlakové krytiny				232 084,69	
16	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10' dvouvrstvé - etapovitě (1.vrstva -folie Medaplan MF,2.vrstva -podkladní textlie)	m2	371,000	38,10	14 135,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C4		371,000			
	VV		371					
17	K	712363501	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18m (v některých místech musí splňovat Broof T3)	m2	408,100	165,10	67 377,31	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C4		408,100			
	VV		408,1					
18	M	28322001	folie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná,vč.vrutů + plastových kompenzátorů- skladba musí plnit Broof t3,do dřev.bednění(počet kusů - střed 3,32 ks/m2, v okrajové oblasti 5,54 ks/m2, v rohové oblasti 6,93ks/m2-počet vrutů 1435ks)	m2	448,910	304,80	136 827,77	CS ÚRS 2018 02
	VV		408,1*1,1		448,910			
19	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10' podkladní textilní vrstvy	m2	371,000	12,70	4 711,70	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C4					
	W		371					
20	M	69311009R	skelná rohož min. 120g/m2	m2	371,000			
	W		371*1,15		426,650	16,51	7 043,99	
21	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	426,650	1 524,00	1 988,82 CS ÚRS 2018 02	
	D	713	Izolace tepelné					
22	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	34,980	127,00	166 959,74	
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C4				4 442,46 CS ÚRS 2018 02	
	W		"svislé stěny atiky a kolem vpusti"34,98		34,980			
23	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m2	35,680	190,50	6 797,04 CS ÚRS 2018 02	
	W		34,98*1,02		35,680			
24	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm - dočasně, po aplikaci nové hydroizolace navrácení zpět	m2	30,000	25,40	762,00 CS ÚRS 2018 02	
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C4					
	W		30					
25	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	30,000			
	W		Orientační výkaz výměr - střecha C4, Půdorys střechy C4		363,580	114,30	41 557,19 CS ÚRS 2018 02	
	W		"plocha"319,06					
	W		"atika"44,52		319,060			
	W		Součet		44,520			
	W				363,580			
26	M	28376142	křídla izolace z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	58,882	1 879,60	110 674,61 CS ÚRS 2018 02	
	W		319,06*0,16*1,02+44,52*0,15*1,02		58,882			
27	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	1,789	1 524,00	2 726,44 CS ÚRS 2018 02	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
28	K	721210822	Demontáž vpusti střešních DN 100	kus	1,000	127,00	2 416,05	
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C4				127,00 CS ÚRS 2018 02	
	W		1					
29	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	1,000	2 286,00	2 286,00 CS ÚRS 2018 02	
	W		1		1,000			
30	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,002	1 524,00	3,05 CS ÚRS 2018 02	
	D	762	Konstrukce tesařské					
31	K	762511244	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných,vč.kotvení přes tep.izolaci tl.min.100mm	m2	60,480	518,16	32 380,74	
	W		Půdorys střechy C4, Detail C4, Orientační výkaz výměr				31 338,32 CS ÚRS 2018 02	
	W		"atika,VZT jednotky"50,4*1,2		60,480			
32	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,684	1 524,00	1 042,42 CS ÚRS 2018 02	
	D	741	Elektroinstalace - silnoprůd					
							23 977,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	741420001R	Montáž drátů nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou, vč. dodávky nového materiálu	m	131,000	152,40	19 964,40	
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C4					
	VV		131		131,000			
34	K	741421821R	Demontáž drátů nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha, vč. podpěr, svorek a detailů	m	84,000	12,70	1 066,80	
	VV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C4					
	VV		84		84,000			
35	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč - zprovoznění nového hromosvodu	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		1		1,000			
36	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	1,100	1 524,00	1 676,40	CS ÚRS 2018 02
	D	764	Konstrukce klempířské				23 690,58	
37	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	60,000	31,75	1 905,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Orientační výkaz výměr - střecha C4, Půdorys střechy C4					
	VV		60		60,000			
38	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	66,150	152,40	10 081,26	CS ÚRS 2018 02
	VV		Půdorys střechy C4, Detail C4, Orientační vákaz výměr					
	VV		"zakrytí EPS ze strany obvodové stěny s omítkou 63*1,05		66,150			
	VV		"zakrytí EPS ze strany obvodové stěny s dřevěným obkladem stěny"					
	VV		Součet		66,150			
39	K	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	63,000	177,80	11 201,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		Půdorys střechy C2, Detail C2, Orientační vákaz výměr					
	VV		60*1,05		63,000			
40	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,330	1 524,00	502,92	CS ÚRS 2018 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				11 839,09	
41	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	354,904	6,35	2 253,64	CS ÚRS 2018 02
	VV		Půdorys střechy B1, Detail B1, Orientační vákaz výměr					
	VV		74*2,18*1,1*2		354,904			
42	M	13010406	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x4mm	t	0,355	25 400,00	9 017,00	CS ÚRS 2018 02
	P		Poznámka k položce:			0		
			Hmotnost: 1,78 kg/m			0		
	VV		354,904*0,001		0,355			
43	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,373	1 524,00	568,45	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11
Objekt:

9 - Střecha C5 a C6

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 17.07.2019
Zadavatel:	IČ:
Městská část Praha 11	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 276 602 81
Abisko s.r.o., Huřiny 2528, Rakovník 270 36	DIČ: CZ 276 602 81
Projektant:	IČ:
Ing.Jana Jeřábková, Praha	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

DPH základní	Základ daně
snížená	483 179,59
	0,00

483 179,59

Sazba daně	Výše daně
21,00%	101 467,71
15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

584 647,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11
Objekt: 9 - Střecha C5 a C6
Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 11
Uchazeč: Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovnik 270 36
Kód dílu - Popis

Datum: 17.07.2019
Projektant: Ing.Jana Jeřábková,
Praha
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	483 179,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 307,87
997 - Přesun sutě	2 442,14
998 - Přesun hmot	16 858,11
	7,62
PSV - Práce a dodávky PSV	463 871,72
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	48 661,38
712 - Powlakové krytiny	172 137,20
713 - Izolace tepelné	161 664,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 832,10
762 - Konstrukce tesařské	11 564,12
741 - Elektroinstalace - silnoproud	16 433,80
764 - Konstrukce klempířské	27 998,42
765 - Krytina skládaná	2 035,05
767 - Konstrukce zámečnické	18 545,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Objekt:

9 - Střecha C5 a C6

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 11

Uchazeč:

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36

Datum:

17.07.2019

Projektant:

Ing.Jana Jeřábková, Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

483 179,59

Práce a dodávky HSV

D HSV

19 307,87

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 442,14

1 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - zametení - po provedení úprav

120,184

19,05

2 289,51 CS ÚRS 2018 02

W Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C5,6

W 2,7*8,3+11,78*8,3

2 K 952902501 Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov - zametením - cca 20% plochy - před zahájením prací

120,184

24,037

6,35

152,63 CS ÚRS 2018 02

W Půdorys střechy C5,6

W (2,7*8,3+11,78*8,3)*0,2

24,037

Přesun sutě

16 858,11

3 K 997013114 Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace

3,679

508,00

1 868,93 CS ÚRS 2018 02

4 K 997013312 Montáž a demontáž shozu sutí v do 20 m

9,100

254,00

2 311,40 CS ÚRS 2018 02

W 9,1

5 K 997013322 Připlátek k shozu sutí v do 20 m za první a ZKD den použití

9,1*5

63,50

2 889,25 CS ÚRS 2018 02

6 K 997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

3,679

508,00

1 868,93 CS ÚRS 2018 02

7 K 997013509 Připlátek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

3,679*19

6,35

443,87 CS ÚRS 2018 02

8 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu

170 604

2 032,00

6 055,36 CS ÚRS 2018 02

W 2,98

2,980

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	0,699	2 032,00	1 420,37	CS ÚRS 2018 02
	WV		3,679 2,98		0,699			
	D	998	Přesun hmot				7,62	
10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,005	1 524,00	7,62	CS ÚRS 2018 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				463 871,72	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				48 661,38	
11	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	52,000	19,05	990,60	CS ÚRS 2018 02
	WV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C5,6					
	WV		52		52,000			
12	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,016	44 450,00	711,20	CS ÚRS 2018 02
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	WV		52*0,0003		0,016			
13	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP (vč.detailů,VZT nástavby,komínků a atik)	m2	60,320	88,90	5 362,45	CS ÚRS 2018 02
	WV		60,32		60,320			
14	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rovno minerální jemnozrnný posyp	m2	69,971	114,30	7 997,69	CS ÚRS 2018 02
	WV		60,32*1,16		69,971			
15	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	4,000	101,60	406,40	CS ÚRS 2018 02
	WV		Orientační výkaz výměr střech -C5,6, Půdorys střechy C5,6					
	WV		"vytažení hydroizolace na stěnu"8*0,5		4,000			
16	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rovno minerální jemnozrnný posyp	m2	1 616,785	12,70	20 533,17	CS ÚRS 2018 02
	WV		1380,4*1,15+25,5*1,15		1 616,785			
17	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	8,307	1 524,00	12 659,87	CS ÚRS 2018 02
	D	712	Povlakové krytiny				172 137,20	
18	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10' dvouvrstvé - etapovitě (1.vrstva -folie Medaplan MF,2.vrstva -podkladní textilie)	m2	298,000	38,10	11 353,80	CS ÚRS 2018 02
	WV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C5,6					
	WV		298		298,000			
19	K	712363501	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18m (v některých místech musí splňovat Broof T3)	m2	327,800	165,10	54 119,78	CS ÚRS 2018 02
	WV		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C5,6					
	WV		327,8		327,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	28322001	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná, vč. vrutů + plastových kompenzátorů- skladba musí plnit Broof t3, do dřev. bednění (počet kusů - střed 3,32 ks/m2, v okrajové oblasti 5,54 ks/m2, v rohové oblasti 6,93 ks/m2-počet vrutů 755ks)	m2	327,800	292,10	95 750,38	CS ÚRS 2018 02
			298*1,1					
21	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	327,800			
			Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C5,6		298,000	12,70	3 784,60	CS ÚRS 2018 02
			298					
22	M	69311009R	skelná rohož min. 120g/m2	m2	298,000			
			298*1,15		342,700	16,51	5 657,98	
23	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	342,700			
					0,965	1 524,00	1 470,66	CS ÚRS 2018 02
							161 664,50	
			Izolace tepelné					
24	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	41,220	127,00	5 234,94	CS ÚRS 2018 02
			Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C5,6					
			"svislé stěny atiky "39,22		39,220			
			" kolem vpusti"Z		2,000			
			Součet		41,220			
25	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m2	40,004	190,50	7 620,76	CS ÚRS 2018 02
			39,22*1,02		40,004			
26	M	28375990	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 140mm	m2	2,040	254,00	518,16	CS ÚRS 2018 02
			2*1,02		2,040			
27	K	713140821	Odstanění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm - dočasně, po aplikaci nové hydroizolace navrácení zpět	m2	30,000	25,40	762,00	CS ÚRS 2018 02
			Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C5,6					
			30		30,000			
28	K	713140821r	Odstanění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm - opatrně, bude znovu použit!!!	m2	260,000	38,10	9 906,00	
			Orientační výkaz výměr C5,6					
			260		260,000			
29	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek - přeskládan stávající polystyren	m2	260,000	50,80	13 208,00	CS ÚRS 2018 02
30	K	713141231	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo porobetonu pro izolaci tl přes 100 do 140 mm - parapet pod okny	m2	12,000	25,40	304,80	CS ÚRS 2018 02
			Orientační výkaz výměr střecha C5,6					
			40*0,3		12,000			
31	M	28375990	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 140mm	m2	12,240	254,00	3 108,96	CS ÚRS 2018 02
			12*1,02		12,240			
32	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	281,960	114,30	32 228,03	CS ÚRS 2018 02
33	M	28376142	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	45,951	1 879,60	86 369,50	CS ÚRS 2018 02
			275,6*0,16*1,02+6,36*0,15*1,02		45,951			
34	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	1,577	1 524,00	2 403,35	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
D	721		Demontáž vpusť střechy DN 100	kus	2,000	127,00	4 832,10	
35	K	721210822	Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C5,6				254,00	CS ÚRS 2018 02
	W							
	W							
36	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	2,000	2 286,00	4 572,00	CS ÚRS 2018 02
	W				2,000			
37	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,004	1 524,00	6,10	CS ÚRS 2018 02
D	762		Konstrukce tesařské				11 564,12	
38	K	762511244	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných, vč. kotvení přez tep. izolaci tl.min. 100mm	m2	21,600	518,16	11 192,26	CS ÚRS 2018 02
	W		Půdorys střechy C5,6, Detail C5,6, Orientační vákaz výměr					
	W		"atika, VZT jednotky"18*1,2		21,600			
39	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,244	1 524,00	371,86	CS ÚRS 2018 02
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				16 433,80	
40	K	741420001R	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou, vč. dodávky nového materiálu	m	85,000	152,40	12 954,00	
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C5,6					
	W		85		85,000			
41	K	741421821R	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha, vč. podpěr, svorek a detailů	m	42,000	12,70	533,40	
	W		Orientační výkaz výměr, Půdorys střechy C5,6					
	W		42		42,000			
42	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč - zprovoznění nového hromosvodu	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2018 02
	W		1		1,000			
43	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	1,100	1 524,00	1 676,40	CS ÚRS 2018 02
D	764		Konstrukce klempířské				27 998,42	
44	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	66,000	31,75	2 095,50	CS ÚRS 2018 02
	W		Orientační výkaz výměr - střecha C5,6, Půdorys střechy C5,6					
	W		66		66,000			
45	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	18,900	152,40	2 880,36	CS ÚRS 2018 02
	W		Půdorys střechy C5,6, Detail C5,6, Orientační vákaz výměr					
	W		"zakrytí EPS ze strany obvodové stěny s omítkou"18*1,05		18,900			
	W		"zakrytí EPS ze strany obvodové stěny s dřevěným obkladem stěny"					
	W		Součet		18,900			
46	K	764214604R	Oplechování okapnice bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	18,900	177,80	3 360,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Půdorys střechy C5,6, Detail C5,6, Orientační vákaz výměr 18*1,05					
	W		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	18,900			
47	K	764216604	Orientační vákaz výměr střecha C5,6 40		40,000	444,50	17 780,00	CS ÚRS 2018 02
	W		Lemování rovných zdí střech z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	40,000			
48	K	764311603	Orientační vákaz výměr střecha C5,6 "styk parapetu a atiky"2		10,000	152,40	1 524,00	CS ÚRS 2018 02
	W		"vytažení hydroizolace na stěnu"8		2,000			
	W		Součet		8,000			
	W				10,000			
49	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,235	1 524,00	358,14	CS ÚRS 2018 02
D		765	Krytina skládaná				2 035,05	
50	K	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace	kus	1,000	381,00	381,00	CS ÚRS 2018 02
	W		Půdorys střechy C5,6, Detail C5,6, Orientační vákaz výměr 1					
51	M	59660255	nástavec odvětrání kovový D 12,5cm 1	kus	1,000	1 651,00	1 651,00	CS ÚRS 2018 02
	W				1,000			
52	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0,002	1 524,00	3,05	CS ÚRS 2018 02
D		767	Konstrukce zámečnické				18 545,15	
53	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	556,336	6,35	3 532,73	CS ÚRS 2018 02
	W		Půdorys střechy C5,6, Detail C5,6, Orientační vákaz výměr 82*2,18*1,1*2		393,272			
	W		34*2,18*1,1*2		163,064			
	W		Součet		556,336			
54	M	13010406	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x4mm	t	0,556	25 400,00	14 122,40	CS ÚRS 2018 02
	P		Poznámka k položce:					
	W		Hmotnost: 1,78 kg/m					
	W		556,336*0,001					
55	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,556	1 524,00	890,02	CS ÚRS 2018 02
	W				0,584			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11
Objekt:

91 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 17.07.2019
Zadavatel:	IČ:
Městská část Praha 11	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 276 602 81
Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36	DIČ: CZ 276 602 81
Projektant:	IČ:
Ing.Jana Jeřábková, Praha	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
305 110,00	21,00%	64 073,10
0,00	15,00%	0,00
V CZK		369 183,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám. 2022, Praha 11
Objekt:
Místo: 91 - Vedlejší rozpočtové náklady
Zadavatel: Městská část Praha 11
Uchazeč: Abisko s.r.o., Huřiny 2528, Rakovník 270 36
Kód dílu - Popis

Datum: 17.07.2019
Projektant: Ing. Jana Jeřábková,
Praha
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	305 110,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	305 110,00
VRN3 - Zařízení staveniště	31 750,00
VRN4 - Inženýrská činnost	237 010,00
VRN7 - Provozní vlivy	26 350,00
	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám. 2022, Praha 11

Objekt:

91 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 11

Uchazeč: Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník 270 36

Datum: 17.07.2019

Projektant: Ing. Jana Jeřábková, Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

305 110,00

Vedlejší rozpočtové náklady

305 110,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	31 750,00	31 750,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

31 750,00

31 750,00 CS ÚRS 2014 01

Zařízení staveniště

237 010,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	19 050,00	19 050,00	CS ÚRS 2014 01
3	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	140 970,00	140 970,00	CS ÚRS 2014 01
4	K	032503000	Skládky na staveništi	Kč	2,000	10 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2014 01
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
6	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	7 620,00	7 620,00	CS ÚRS 2014 01
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	3 810,00	3 810,00	CS ÚRS 2014 01
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	35 560,00	35 560,00	CS ÚRS 2014 01

Inženýrská činnost

26 350,00

9	K	041002000	Dozor odborný	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
10	K	041103000	Autorský dozor projektanta	Kč	1,000	6 350,00	6 350,00	CS ÚRS 2014 01
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01

Provozní vlivy

10 000,00

12	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Sanace střechy pavilonů B1, B4, B5 a C ZŠ Pošepného nám 2022, Praha 11“

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:

Městská část Praha 11
149 41 Praha 4, Ocelíkova 672/1

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

V Praze, dne 25.6.2019

OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Preamble

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE, SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ ZADAVATELE
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
3. VYMEZENÍ DRUHU, REŽIMU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4. ZADÁVACÍ PODMÍNKY
5. PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
6. PODMÍNKY ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
7. JISTOTA A ZADÁVACÍ LHŮTA
8. PLATEBNÍ PODMÍNKY
9. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
10. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
11. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
12. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ
13. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
14. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
15. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY
16. OBJASNĚNÍ NEBO DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ, DOKLADŮ, VZORKŮ NEBO MODELŮ
17. HODNOCENÍ NABÍDEK
18. OSTATNÍ PODMÍNKY

1. Identifikační údaje zadavatele, smluvní zastoupení zadavatele

1.1 Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Městská část Praha 11
IČO:	00231126
Adresa sídla:	149 41 Praha 4, Ocelíkova 672/1
Osoba zastupující zadavatele ve věcech smluvních:	Ing. Ondřej Prokop, místostarosta MČ Praha 11

Profil zadavatele: <https://www.tenderarena.cz/profily/Praha11>
(dále jen „zadavatel“)

1.2 Smluvní zastoupení zadavatele dle ustanovení § 43 ZZVZ

Zadavatele zastupuje při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením:

Název: **TYPAZ, s.r.o.**
Sídlo: Jeremenkova 763/88, Podolí, 140 00 Praha 4
IČO: 62418823
DIČ: CZ62418823
Jednající: Ing. František Hirsch, jednatel,
Bc. Jaroslav Vebr, jednatel
Telefon: +420 222 521 445
e-mail: typaz@volny.cz

Označení části zadávací dokumentace v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ:

Zástupce zadavatele **TYPAZ, s.r.o.**, Jeremenkova 763/88, Podolí, 14000 Praha 4, **IČO: 624 18 823** vypracoval pro zadavatele následující části zadávací dokumentace:

- Tento dokument (textová část zadávací dokumentace)
- Přílohu č. 3 - obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo)
- Přílohu č. 4 - vzor krycího listu nabídky
- Přílohu č. 5 - vzor čestného prohlášení k prokázání kvalifikace
- Přílohu č. 6 - vzor čestného prohlášení k pojistné smlouvě

Zhotovitel **Ing. Jana Jeřábková**, Výžerky 83, Kostelec nad Černými Lesy, **IČO: 04614887** vypracoval pro zadavatele tyto části zadávací dokumentace:

- Přílohu č. 1 – dokumentaci pro provedení stavby
- Přílohu č. 2 – soupis stavebních prací s výkazem výměr

2. Úvodní ustanovení

Tyto zadávací podmínky (dále jen „**ZP**“) jsou souborem veškerých písemných dokumentů obsahujících ZP sdělované nebo zpřístupňované dodavatelům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení. Zadavatel ZP stanoví a poskytuje dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení.

Práva, povinnosti či podmínky v těchto ZP neupravené se řídí ZZVZ a vyhláškami č. 170/2016 Sb., č. 168/2016 Sb. a č. 169/2016 Sb. a nařízením vlády ČR č. 172/2016 Sb.

Zadavatel doporučuje, aby se dodavatel před předložením informace o kvalifikaci a podáním nabídky podrobně seznámil s kompletními podmínkami ZP.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje Tender arena dostupného na <https://www.tenderarena.cz/profily/Praha11>

Veškeré úkony včetně předložení dokladů, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena. Veškerá komunikace, která se týká podání nabídek v zadávacím řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.

Účastník zadávacího řízení je povinen provést registraci v elektronickém nástroji Tender arena za účelem komunikace se zadavatelem!

3. Vymezení druhu, režimu a předmětu veřejné zakázky

3.1 Druh, režim veřejné zakázky, druh zadávacího řízení

Druh veřejné zakázky dle předmětu plnění: na stavební práce
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Zadavatel v souladu s § 16 a násl. ZZVZ stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky na částku v celkové **výši 10.500.000,- Kč** bez DPH.

3.3 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):

Název	Kód CPV
Stavební práce	45000000-7
Ostatní dokončovací stavební činnosti	45450000-6
Tepelná izolace střech	45261410-1
Střechy	44112400-2

3.4 Předmět plnění veřejné zakázky a jeho specifikace

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „**Sanace střechy pavilonů B1, B4, B5 a C ZŠ Pošepného nám 2022, Praha 11**“, a to v souladu s dokumentací pro provedení stavby a v rozsahu stanoveném v soupisu stavebních prací a výkazu výměr.

Zadavatel si vyhrazuje právo snížit rozsah předmětu veřejné zakázky v návaznosti na schválenou výši finančních prostředků z vlastních zdrojů.

Pokud požadované technické podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý subjekt za příznačné, slouží toto označení k vymezení kvalitativní úrovně a zadavatel umožňuje použít kvalitativně stejnou nebo lepší alternativu.

Součástí předmětem plnění je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené stavby. Veškerá grafická, obrazová, textová, tabulková a jiná část dokumentace bude vypracována s využitím výpočetní techniky v digitální podobě.

Dokumentace bude předána objednateli v 6 - ti vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě ve formátu PDF. Předmětem plnění je dále závazek zhotovitele vypracovat podrobný plán organizace výstavby ve vazbě na časový harmonogram postupu provedení díla.

Zadavatel požaduje záruku za jakost díla minimálně po dobu 60 měsíců, tj.:

- zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době.

Délku záruční doby za jakost díla navrhne účastník zadávacího řízení v měsících. Délka záruční doby je hodnotící kritérium č. 3 veřejné zakázky.

Zadavatel pro délku záruční doby stanovuje:

- Min. záruční doba 60 měsíců
- Max. délka záruční doby 120 měsíců

3.5 Místo a doba plnění veřejné zakázky

3.5.1 Místo plnění veřejné zakázky:

ZŠ Pošepného nám. č.p. 2022, Praha 4

3.5.2 Doba plnění veřejné zakázky

Dobu výstavby navrhne účastník zadávacího řízení v kalendářních dnech od data předání staveniště. Doba výstavby v kalendářních dnech je hodnotící kritérium č. 2 veřejné zakázky.

Předpokládané zahájení prací zhotovitelem: 01.08.2019
(Maximální možný termín dokončení předmětu plnění je 31.10.2019)

4. Zadávací podmínky

Zadavatel poskytuje ZP neomezeným a dálkovým způsobem, a to prostřednictvím profilu zadavatele: <https://www.tenderarena.cz/profily/Praha11>

Zadávací podmínky tvoří:

- tento dokument
- Příloha č. 1 - dokumentace pro provedení stavby
- Příloha č. 2 - soupis stavebních prací s výkazem výměr
- Příloha č. 3 - obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo)
- Příloha č. 4 - vzor krycího listu nabídky
- Příloha č. 5 - vzor čestného prohlášení k prokázání kvalifikace
- Příloha č. 6 - vzor čestného prohlášení k pojistné smlouvě

Tyto zadávací podmínky tvoří soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

5. Podmínky zadávacího řízení

Průběh zadávacího řízení se řídí ZZVZ a těmito zadávacími podmínkami. V průběhu zadávacího řízení určí Zadavatel vybraného účastníka zadávacího řízení, který prokázal svou základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci na základě hodnocení nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 ZZVZ provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení po hodnocení nabídek pouze ve vztahu k nejlépe hodnocené nabídce.

Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 39 odst. 5 ZZVZ ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení a opatřovat si je také sám.

Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení dodavatel přijímá a akceptuje plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně případných vysvětlení ZP. Zadavatel předpokládá, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.

6. Podmínky účasti v zadávacím řízení

6.1 Obchodní podmínky

Obchodní podmínky plnění včetně platebních podmínek jsou podrobně specifikovány **v Příloze č. 3** těchto Zadávacích podmínek - Předloha návrhu smlouvy o dílo.

Dodavatel je povinen dodržet obchodní podmínky stanovené v těchto přílohách. Nedodržení obchodních podmínek v nabídce bude posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek. Nabídka účastníka zadávacího řízení, který takovou nabídku podal, nebude hodnocena a tento účastník bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel předpokládá, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.

6.2 Podmínky kvalifikace

Způsobilým pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
- prokáže profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) ZZVZ,
- prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ odst. 2 písm. a) a d) ZZVZ.

6.2.1 Základní způsobilost

- a) Způsobilým dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ není dodavatel, který byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v Příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat:

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba v zemi sídla a vedoucí pobočky závodu v České republice,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu. Je-li členem statutárního orgánu této právnické osoby právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat také:
 - tato právnická osoba,
 - každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 - osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu této právnické osoby.

K prokázání základní způsobilosti předloží dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ výpisy z evidence Rejstříku trestů.

- b) Způsobilým dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ není dodavatel, který má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.

K prokázání základní způsobilosti předloží dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) ZZVZ potvrzení příslušného finančního úřadu. K prokázání této základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ ve vztahu ke spotřební dani předloží dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. c) ZZVZ své písemné čestné prohlášení.

- c) Způsobilým dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ není dodavatel, který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

K prokázání základní způsobilosti předloží dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ písemné čestné prohlášení.

- d) Způsobilým dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ není dodavatel, který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

K prokázání základní způsobilosti předloží dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

- e) Způsobilým dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ není dodavatel, který je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

K prokázání základní způsobilosti předloží dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.

6.2.2 Profesní způsobilost

K prokázání profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předloží dodavatel dle § 77 odst. 1 ZZVZ:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

K prokázání profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předloží dodavatel dle § 77 odst. 2 písm. a) a písm. c) ZZVZ:

- dodavatel předloží doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky:
 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Dodavatel předloží doklad, že je odborně způsobilý a disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:
 - osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory: Pozemní stavby

6.2.3 Technická kvalifikace

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže Dodavatel, který předloží:

- **dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ – Seznam stavebních prací poskytnutých** dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení **včetně osvědčení objednatele** o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, z nichž v souhrnu musí jednoznačně a prokazatelně vyplývat splnění níže uvedených požadavků zadavatele.

V seznamu by měly být uvedeny zejména tyto informace: Název objednatele, rozsah plnění, výše finančního plnění, doba realizace včetně termínu dokončení, jména soukromých či veřejných příjemců poskytnutého plnění včetně kontaktní osoby, u níž je možné ověřit pravdivost informací. Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení musí obsahovat údaj o ceně, době a objednateli.

Dodavatel je oprávněn místo Seznamu stavebních prací a osvědčení objednatele předložit smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění Dodavatele.

Dodavatel u každé významné zakázky uvedené v seznamu významných stavebních prací uvede, zda byly realizovány společně s jiným dodavatelem a jaký byl podíl Dodavatele (stanovení v %) na celkovém plnění, či zda byly realizovány Dodavatelem jako poddodavatelem s uvedením rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce podílel.

Za nejvýznamnější stavební práce zadavatel považuje provedení a řádné dokončení těchto zakázek:

Alespoň **1 stavební práci**, jejichž předmětem byla rekonstrukce - stavební úpravy, dostavba, přístavba či novostavba objektu občanské vybavenosti v min. finančním objemu 5,0 mil. Kč bez DPH, u které byla prováděna sanace střech, včetně zateplení.

Zadavatel uzná v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 ZZVZ pouze nejvýznamnější stavební práce, které byly dodavatelem úspěšně realizovány, tj. dokončeny nebo uvedeny do provozu, v průběhu poslední 5 let.

- **dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ** osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební práce poskytnout, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům. Dodavatel uvede klíčovou osobu, jež bude vykonávat plnění veřejné zakázky.

Alespoň **1 osoba - hlavní stavbyvedoucí**:

- autorizovaný v oboru pozemní stavby,
- ukončené VŠ vzdělání příslušného stavebního směru,
- nejméně 10 let praxe ve stavebnictví v pozici hlavní stavbyvedoucí či obdobné,
- zkušenost s minimálně 1 zakázkou v minimálním rozsahu plnění v hodnotě 5,0 mil. Kč bez DPH, u které byla prováděna sanace střech, včetně zateplení.

Zadavatel požaduje, aby osoba hlavní stavbyvedoucí svoji kvalifikaci doložila předložením strukturovaného životopisu podepsaného tímto členem; z životopisu musí vyplývat jednoznačně splnění požadovaných profesních zkušeností a požadované délky profesní praxe. Pro doložení zkušeností s minimálně 1 zakázkou mohou být použity významné stavební práce doložené dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ – Seznam stavebních prací.

6.2.4 Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické způsobilosti, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti požadované zadavatelem, s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ, prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a) b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

6.2.5 Další způsoby prokázání splnění kvalifikace

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nahrazuje tento výpis doklad prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. (viz ustanovení § 226 a násl. ZZVZ). Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu EU, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Kvalifikaci může dodavatel prokázat rovněž platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů, dodavatel je v takovém případě kvalifikovaný v rozsahu uvedeném v certifikátu (viz ustanovení § 233 a násl. ZZVZ). Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu EU, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Zahraniční dodavatel (osoba s bydlištěm nebo se sídlem mimo území České republiky) prokazuje splnění kvalifikace způsobem požadovaným zadavatelem v zadávacích podmínkách. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka; dokumenty vyhotovené ve slovenském jazyce nemusí být do českého jazyka překládány. Informace o dokumentech, které jsou v České republice používány k prokazování kvalifikace, jsou pro zahraniční dodavatele k dispozici na stránkách Evropské komise <http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do>

6.2.6 Doklady o kvalifikaci

- a) Pokud tyto ZP vyžadují předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
- b) Pokud tyto ZP nebo ZZVZ vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným

prohlášením.

Doklady k prokázání kvalifikace mohou dodavatelé nahradit čestným prohlášením, z jehož obsahu je zřejmé, že dodavatel podmínky kvalifikace splňuje a je schopen předložením příslušných dokladů podmínky kvalifikace doložit, nebo je mohou nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. (doporučená předloha čestného prohlášení - viz příloha č. 5 zadávacích podmínek).

6.2.7 Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

6.2.8 Změny v kvalifikaci dodavatele

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou výše v tomto odstavci, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

6.2.9 Další upozornění zadavatele

Zadavatel vymezuje některé parametry kvalifikace v české měně CZK (Kč). V případě, že dodavatel dokládá splnění výše uvedené kvalifikace v jiných měnách než v CZK, použije pro přepočítání na CZK poslední čtvrtletní průměrný kurz devizového trhu příslušné měny k CZK stanovený a zveřejněný ČNB ke dni uveřejnění oznámení o zakázce.

7. Jistota a zadávací lhůta

7.1 Jistota

Zadavatel k zajištění splnění povinností dodavatele vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení nepožaduje jistotu podle § 41 ZZVZ.

7.2 Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje zadávací

lhůtu v trvání 120 dní.

8. Platební podmínky

Platební podmínky jsou podrobně uvedeny v Příloze č. 3 ZD – Obchodních podmínkách.

9. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr. Oceněný výkaz výměr podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy o dílo.

Další požadavky:

- a) Nabídková cena bude uvedena v CZK, v členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH.
- b) Nabídková cena bude uvedena ve smlouvě o dílo a na Křicím listu nabídky.
- c) Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«.
- d) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na zhotovení předmětu plnění, výrobu, dopravu, demontáž, montáž, náklady na provedení zkoušek, doložení dokladů, kusovníků a návodů k obsluze, likvidaci obalů, provozní náklady, pojištění, celní poplatky, daně, inflaci, poplatky a platby za telefon, elektřinu, zajištění BOZP a PO, uložení odpadů, zajištění vytyčení inženýrských sítí v místě plnění a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění, a to včetně nákladů na koordinaci činností poddodavatelů stavby.

Cena bude dále obsahovat veškeré náklady spojené s prováděním díla tj. náklady na pracovní sílu, včetně dopravy pracovníků na místo plnění a zpět, jejich ubytování, náhrady stravného a nákladů na pojištění léčebných výloh a úrazů, zřízení a likvidaci zařízení staveniště, řízení a administrativu, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele potřebné k realizaci díla.

10. Požadavky na zpracování nabídky

10.1 Forma nabídky

Účastník zadávacího řízení ve své nabídce předloží:

- a) doklady k prokázání základní způsobilosti,
- b) doklady k prokázání profesní způsobilosti,
- c) doklady k prokázání technické kvalifikace.

Je-li informace o kvalifikaci předkládána pro případ nabídky podávané několika dodavateli společně, doporučuje se doklady v jednotlivých oddílech a) až c) informace o kvalifikaci seřadit dle jednotlivých subjektů podávajících nabídku společně.

- d) krycí list nabídky (doporučená předloha - viz Příloha č. 4 Zadávacích podmínek),
- e) doklady dle zadávacích podmínek (viz článek 11 Další požadavky zadavatele)
 - Čestné prohlášení k pojistné smlouvě - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám (doporučená předloha - viz Příloha č. 6 Zadávacích

- podmínek)
 - Specifikaci poddodavatelů
 - Harmonogram plnění veřejné zakázky
- f) návrh smlouvy včetně Přílohy č. 1 (nabídkový položkový rozpočet zhotovitele)

10.2 Návrh smlouvy

Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky uchazeče. Pokud návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka zadávacího řízení.

11. Další požadavky Zadavatele

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce předložil:

11.1 Čestné prohlášení k pojistné smlouvě - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám.

Účastník zadávacího řízení ve své nabídce předloží čestné prohlášení o tom, že v případě, že jeho nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předloží nejpozději k datu podpisu smlouvy o dílo platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám v min. výši 5,0 mil. Kč. Součástí pojistné smlouvy bude předložení dokladu o úhradě pojistného za příslušné pojistné období. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Případné nepředložení **pojistné smlouvy**, nejpozději k datu podpisu smlouvy, bude považováno za důvod k nepodepsání smlouvy o dílo.

11.2 Specifikace poddodavatelů dle § 105 odst. 1 ZZVZ.

V souladu s § 105 odst. 1 ZZVZ zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky (včetně procentuálního vyjádření finančního podílu), které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele.

11.3 Harmonogram plnění veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení předloží do nabídky podrobný harmonogram plnění veřejné zakázky. Harmonogram musí zachytit předpokládaný průběh výstavby v členění min. po stavebních objektech a provozních souborech v členění dle jednotlivých katalogů prací cenové soustavy ÚRS Praha, - zadavatel upozorňuje, že harmonogram má být zpracován bez použití pevných dat, harmonogram má být naopak zpracován ve formátu T +, přičemž T je předpokládané datum nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Nesplnění požadavku zadavatele dle Čl. 11 může mít za následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení (§ 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ).

12 Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští podání nabídky ve variantách.

13 Prohlídka místa plnění

Zadavatel v souladu s § 97 ZZVZ umožní prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se uskuteční **dne 9. července 2019** se srazem účastníků prohlídky místa plnění v 15:30 hodin na adrese:

ZŠ Pošepného nám. č.p. 2022, Praha 4

Prohlídka místa plnění slouží k seznámení s místem budoucího plnění a jeho parametry. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vznikly nejasnosti nebo dotazy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky či obsahu zadávací dokumentace, je účastník zadávacího řízení povinen vznést tyto dotazy písemně dle pokynů čl. 14. těchto ZP.

14 Vysvětlení zadávacích podmínek

Vysvětlení zadávací dokumentace je možno požadovat v termínech stanovených v § 98 ZZVZ.

Zadavatel preferuje podání žádostí o vysvětlení zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele Tender arena na adrese: <https://www.tenderarena.cz/profily/Praha11>.

Pokud nebude žádost o vysvětlení zadávacích podmínek podána prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele Tender arena na adrese: <https://www.tenderarena.cz/profily/Praha11> může být doručena pouze:

- na adresu zástupce zadavatele TYPÁZ, s.r.o.: typaz@volny.cz;
- případně podáním do datové schránky zástupce zadavatele: 9ud8vdd;

15 Lhůta pro podání nabídky

Nabídky se podávají výhradně elektronickou formou prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje zadavatele Tender arena na adrese: <https://www.tenderarena.cz/profil/Praha11> v termínu do 19. července 2019 do 13:00 hodin.

Datum a čas podání nabídek je současně uveden v elektronickém nástroji zadavatele Tender arena.

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit jím v nabídce uvedené údaje, které jsou předmětem hodnocení nabídky, další podmínkou. Za včasné doručení odpovídá účastník zadávacího řízení.

16 Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle předchozího odstavce o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.

17 Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Kritérium	Váha kritéria
1. Kritérium: Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH	75%
2. Doba realizace v kalendářních dnech od data předání staveniště.	15%
*3. Kritérium: Délka záruční doby v měsících	10%

Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Způsob hodnocení:

1. Kritérium: Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH

Číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

2. Kritérium: Doba realizace v kalendářních dnech od data předání staveniště

Číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Zadavatel bude hodnotit účastníkem dobu realizace v kalendářních dnech od data předání staveniště.

3. Kritérium: Délka záruční doby v měsících

Číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

Zadavatel bude hodnotit účastníkem poskytnutou délku záruční doby v měsících.

***Zadavatel pro délku záruční doby stanovuje:**

- Min. záruční doba 60 měsíců
- Max. délka záruční doby 120 měsíců

V případě nesplnění požadavku zadavatele bude nabídka v tomto kritériu hodnocena 0.

Stanovení nejvýhodnější nabídky

Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek, hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější stanoví nabídku, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty vážených bodů.

18 Ostatní podmínky

18.1 Otevírání nabídek

Zadavatel postupuje při otevírání nabídek dle ust. § 109 ZZVZ, a proto veřejné otevírání nabídek nepořádá.

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

18.2 Podmínka pro uzavření smlouvy

Vybranému dodavateli Zadavatel odešle výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o

jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Vybranému Dodavateli Zadavatel, v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) odešle výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Zadavatel bude u vybraného dodavatele dále postupovat ve smyslu § 122 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ.

Tedy:

U dodavatele, který je právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích. Nebude-li možné zjistit údaje o skutečném majiteli dodavatele tímto postupem, zadavatel vyzve dodavatele v souladu s § 122 odst. 5 ZZVZ k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah těchto osob k vybranému dodavateli.

Od zahraničních osob bude požadováno předložení dokladu o odborné způsobilosti v příslušném oboru vydávaného v zemi, kde tyto osoby odbornou způsobilost vykonávají. Pokud se v této zemi žádný doklad o odborné způsobilosti nevydává, zahraniční osoby vyhotoví o tomto čestné prohlášení, jehož součástí bude rovněž i prohlášení, že jsou dle právního řádu této země oprávněné k výkonu v zadávací dokumentaci požadovaných odborných způsobilostí. **Za všechny tyto osoby bude vybraný dodavatel povinen předložit doklad o jejich odborné způsobilosti k výkonu předmětných regulovaných činností na území České republiky jako podmínku pro uzavření smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky.**

Informace k doložení autorizace/registrace v rozsahu dle § 5 odst. 3 autorizačního zákona: vybrané činnosti ve výstavbě mohou v České republice vykonávat zahraniční osoby, které získaly potřebnou kvalifikaci k vybrané činnosti v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen členském státě), a to jako osoby usazené nebo hostující. Usazenou osobou se rozumí osoba, která na území České republiky vykonává soustavou vybranou činnost nebo na území České republiky má podnik nebo organizační složku. Hostující osobou se rozumí osoba, která je usazená na území jiného členského státu a na území České republiky vykonává vybranou činnost dočasně nebo příležitostně. K umožnění přístupu k vybrané činnosti se v České republice v souladu s právem Evropských společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací) uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci, jakož i odborná praxe. Uznávacím orgánem je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která posuzuje splnění kvalifikačních předpokladů a provádí další úkony s touto činností spojené. Hostující osoba je povinna podat uznávacímu orgánu úplné oznámení podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Uznávací orgán může požadovat ověření odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. V případě uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti osoby usazené nebo v případě splnění požadavků podle zákona o uznávání odborné kvalifikace osobou hostující, provede uznávací orgán bezodkladně zápis do seznamu registrovaných osob. Uznávací orgán stanoví svými vnitřními předpisy formu žádosti a náležitosti předkládané dokumentace. Platné osvědčení o registraci osoby hostující nebo usazené dokládá vybraný dodavatel jako podmínku pro uzavření smlouvy o dílo.

Zadavatel upozorňuje, že je vázán § 211 odst. 3 zákona stanovujícím povinnost písemné elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na veškeré předkládané doklady, včetně dokladů předkládaných vybraným dodavatelem na základě výzvy dle § 122 odst. 3 a 5 zákona.

V případech, kdy zákon (např. § 122 odst. 3 písm. a) zákona) nebo zadavatel v zadávacích podmínkách požaduje po vybraném dodavateli předložení originálních dokladů a tyto existují pouze v listinné podobě, předpokládá se jejich konverze do elektronické podoby v souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

18.3 Ochrana informací

Údaje nebo sdělení, které Dodavatel poskytl Zadavateli, se považují za důvěrné, pokud je Dodavatel jako důvěrné označil. Zadavatel není povinen v souladu s ustanovení § 218 odst. 3 ZZVZ uveřejnit informaci dle ZZVZ, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by takové uveřejnění mohlo porušit právo Dodavatele na ochranu obchodního tajemství či by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.

18.4 Další podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- (1) dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky této veřejné zakázky, a to v souladu se ZZVZ,
- (2) zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit v souladu s ustanovením § 127 ZZVZ,
- (3) neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

Dodavatel podáním nabídky bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole). Dodavatel bere na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný dodavatel povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

Přílohy zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - dokumentace pro provedení stavby
- Příloha č. 2 - soupis stavebních prací s výkazem výměr
- Příloha č. 3 - obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo)
- Příloha č. 4 - vzor krycího listu nabídky
- Příloha č. 5 - vzor čestného prohlášení k prokázání kvalifikace
- Příloha č. 6 – vzor čestného prohlášení k pojistné smlouvě

.....