
RDGE/DBAC/087/2019Formulářová smlouva o dílo číslo
dále Jan "F S o D ' U2av*8na dle § 2586 a nás:, zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku, v platném znáni (dále Jtn ”O Z ‘)

Objednatel: Zhotovitel:

STRABAG
STRABAG Rail a.s

nsiaiam  ŽtMzmftfA« 1385/2S Sťvkcv 400 CS Ůkú nárt Labem 

tete*on 475 500 111, fax ¿76 300 100, www-rirebssr»l cz

Společnost ceitfikovéna dl*:

O H A S  18001:2008, Č SN  EN  ISO  14001:2005, Č SN  SNI ISO  9001:2001________________

Obchodní společnost je ze psána v  Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu 

v Ústi nad Labem, oddil 6  vložka 1370

IČ :25429949 DIČ: CZ25429949

Oblast: HH StfecSsto: ROGE

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

se  sídlem : D lá ž d í ná 1003/7

110 00 P rah a  1

T U D C

M alletova  10/2363

19000  P rah a  9

70994234IČ :___________
DIČ : C Z  70994234

Číslo ú čtu :

Zastoupen á : 

Telefon:

Pfedmétem této F S o C  Je provedeni čá#i stavby: |

v souladu se  zadávací dokumentaci této stavby (dále jen "ZD*) a za podminek uvedených v táto FSoO  (déle jen ‘Pilo“).

Modernizace žst Cheb

PřBdmšt plněni JC: Množství: Cena (Kč) 

celkem

Objednáváme u vyhodnocení a posouzeni prostorové průchodnosti na akd: 117 600,00 Kč
Modernizace žst. Cheb

kpl 117 600,00

Cena bez DPH: 117 800,00
DPH:

Cena celkem (Kč):

Výěe uvedený cenový rozpočet za  provedeni Díla je závazný a Cplný 

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v  terminu:

Zhotovíte poskytuje zérjku po dobu

od:
do: 31.105019

60 m islců od  protokolárního předáni Díla.

Dodací, platební a fakturační podm ínky

1. Dílem se rozumí jeho provedeni, včetně v í  ech dokladů osvědčujících Jakost matefiálu nebo výkonu (rozhodnuti o schváleni, oertllikét, osvědčeni, 

protokol o zkoušce apod), a jeho dodáni protokolárním předáním.

2. Smluvní cena za řádné provedeni Díla podle léto FSoD  je stanovena dohodou smluvních stran a je potvrzena toulo F$oO

3. Splatnost daňových dokladů (dále Jen "Faktur") je iňcet (30) dnů od doručeni řádného daňového dokladu do sídle Objednatele

4. Tato F S o D  je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s  platností originálu, z nichž Objednatel I Zhotovitel obdrží Jedno vyhotoveni.

5. Tuto F SoD  lze měnit fl doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky

6. Nedílnou součásti této FSoO  Jsou tyto JeJI přílohy Příloha 1 . 1 - všeob ecn é smluvní podmínky Objednatele
Příloha č.2 CN  ze dne 9.9.201»

7. Zhotovitel potvrzuje, že souhlasí s  podmínkami této FSoD  včetně jejich příloh e svým podpisem potvrzuje, že sa s nimi fádně seznámil.

Za Objednatele v Ústí nad Labem dne

ASAG
26.09.2019

©

AG R a il a .s .
■ • ,iuo>’ská :G8S<29, Stfekov

h C-.f Úi I nac Labem
- ‘.ú- /AT ID. C ZŽ542994S______
___________ razítko a podpis___________

Za Zhotovitele v ........dne

30 -09- 2019



Všeobecné smluvní podmínky Objednatele
1. Všeobecné

1.1 Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP") upravuji práva a povinnosti smluvních stran. Smluvními stranami jsou STRABAG Rail a.s. jako 
Objednatel a fyzické nebo právnické osoby jako Zhotovitel. VSP tvoři nedílnou součást každé FSoD uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 
Ujednáni odchylná od VSP platí jen tehdy, pokud jsou ve FSoD, případně jinou formou, výslovně sjednána.

1.2 Předmětem plnění jsou výrobky a služby specifikovaně ve FSoD
2. Předmět smlouvy, specifikace díla

2.1 Předmětem FSoD je závazek Zhotovitele provést na své nebezpečí a na vlastní náklad pro Objednatele Dílo specifikované ve FSoD 
a závazek Objednatele řádné provedené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou smluvní cenu.

2.2 V rámci povinnosti Zhotovitele provést Dílo. je Zhotovitel povinen dodat i veškerou dokladovou dokumentaci k výrobkům a zařízením, 
atesty, protokoly o zkouškách Díla, prohlášení o shodě, vše dle platných a obecně závazných právních předpisů.

3. Doba a místo plněnf
3.1 Místem plněni jsou prostory Objednatelem určené a předané k vlastnímu prováděni Díla. zařízeni staveniště, přístupové komunikace, apod.
4. Cena diia

4.1 Výše uvedené cena za zhotovení Díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotoveni Díla a náklady související 
s provedením Díla. V případě nižších nákladů realizace je Zhotovitel povinen fakturovat cenu nižší, která odpovídá skutečným a 
odsouhlaseným nákladům ze strany Objednatele.

4.2 Zápis ve stavebním deníku je relevantním podkladem pro uzavřeni dodatku k FSoD k provedeni méněpraci či vicepraci na Díle.
Tyto méněpráce či vicepráce se oceňují dle položkového rozpočtu FSoD, nebude-ii smluvní stranami dohodnuto jinak.

5. Způsob úhrady ceny
5.1 Pokud je doba prováděni Díla delší než jeden měsic, je Zhotovitel oprávněn fakturovat provedené práce výhradně měsíčné s odsouhlaseným 

soupisem těchto prací Objednatelem. Objednatelem potvrzený soupis provedených prací tvoři přílohu faktury. Bez této přílohy nelze fakturu vystavit.
5.2 U každé jednotlivé faktury je Objednatel oprávněn pozastavit Zhotoviteli zádržné ve výši 10 % z fakturované částky bez DPH. Zádržné 

Objednatel Zhotoviteli uhradí do 30 dnů od prokazatelného odstraněni vad a nedodělků, písemně potvrzeného Objednatelem.
5.3 V případě, že Zhotovitel bude mít zájem o uhrazení Faktury před uplynutím terminu jeji splatnosti, je oprávněn Objednateli poskytnout skonto ve 

výši 3 % z fakturované částky bez DPH formou opravného daňového dokladu. Za takovou dřívější platbu Objednatele se považuje uhrazeni příslušné 
Faktury nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručeni příslušného opravného daňového dokladu do sídla Objednatele.

5.4 Jakýkoliv závazek vyplývající z tohoto smluvního vztahu může být v souladu s § 1936, odstavce 1 OZ, uhrazený obchodní společností STRABAG a.s., 
se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, lč : 60838744, z jejího účtu. Pro odstraněni pochybnosti je ujednáno, že se v takovém případě 
nejedná ze strany STRABAG a.s. o ručeni či zajištěni závazku dle § 1936, odstavce 2 OZ.

6. Podmínky provádění díla
6.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo na své nebezpečí a svůj náklad, tedy zejména sám, prostřednictvím svých zaměstnanců, případně prostřednictvím 

třetích osob předem písemně odsouhlasených Objednatelem. Vždy však odpovídá za Dílo jako celek, jako by ho celé prováděl sám.
6.2 Zhotovitel je povinen provést Dtlo s odbornou péči, bez vad a tak, aby bylo kompletní a zcela funkční, splňovalo sledovaný účel, 

prostřednictvím kvalifikovaných osob, včetně odborného dohledu. Objednatel není povinen převzít Dito - stavbu vykazující i jen drobné 
vady či nedodělky, čímž strany vylučuji použiti ustanoveni § 2628 OZ.

6.3 Zhotovitel je povinen provést i práce neuvedené v dokumentaci, ukážMi se nezbytně pro naplněni účelu FSoD a komplexní provedeni 
díla, za účelem zajištění správné a úplné funkčnosti předmětu Díla.

6.4 Zhotovitel je povinen písemné vyzvat Objednatele ve stavebním deníku v dostatečném předstihu ke kontrole práci podléhajících zakryti, 
zabudováni nebo jež se stanou nepřístupné. Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole těchto prací, je povinen je na písemnou 
žádost Objednatele odkrýt a po kontrole opět zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že byly provedeny řádným způsobem.

6.5 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně ve stavebnim deníku v dostatečném předstihu k účasti na předepsaných nebo 
dohodnutých zkouškách. Bez účasti Objednatele nesmi Zhotovitel žádné zkoušky provádět.

6.6 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele alespoň tři dny předem k předání Díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6.7 Dílo má vady zejména tehdy, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve FSoD, případně neodpovídá projektové 

dokumentaci a bráni jeho, zejména běžnému, užíváni, resp. užíváni popsanému ve FSoD nebo ZD.
7. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ni

7.1 Vlastníkem předmětu Díla je od počátku provádění Dila Objednatel, pokud nebude ve FSoD dohodnuto, že vlastnictví k předmětu Díla. 
resp. případných etap přejde na Objednatele jeho předáním a pfevzetim.

8. Záruka za Jakost a odpovědnost za vady
8.1 Záruční a reklamační podmínky se řídí ustanoveními OZ v plném rozsahu, neni-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak.
8.2 Zhotovitel ručí za kvalitu Díla dle FSoD na železničním svršku z vyzískaného materiálu a geometrické uspořádání koleje po dobu 

26 měsiců, na nosných konstrukcích a jejich površích, na izolacích proti vodě mostovek ocelových mostů,
tunelů a na celoplošných izolacích proti vodě v tunelech ve lhůtě 121 měsíců a na všech ostatních stavebních a montážních pracích 
ve lhůtě 61 měsíců, pokud není ve FSoD stanoveno jinak V případě, že je délka záruční doby za jakost Díla upravena v ZD, Zhotovitel 
se zavazuje tuto délku záruční doby prodloužit vždy o jeden (1) měsíc a takto stanovenou záruční dobu Objednateli poskytnout.

8.3 Smluvní strany se dohodly, že se záruční doba vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze předmět Dila užívat pro vady. na které se 
vztahuje záruka dle FSoD nebo z titulu odpovědnosti za vady.

9. Jiná práva a povinnosti smluvních stran
9.1 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního 

jednáni, pro nějž sl smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že se mezi smluvními stranami neplatí 
ust. § 582 odst. 1 první věta odst. 2 OZ.

9.2 Žádné úkony či jednáni ze strany Objednatele nelze považovat za přislib uzavřeni smlouvy nebo dodatku k nl. V souladu s ust. § 1740 
odst. 3 OZ Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření FSoD s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní
strana podpisem Smlouvy souhlasí.

9.3 V případě sporu se smluvní strany zavazuji řešit spor přednostně dohodou. Pokud nebude dohody dosaženo do 60ti dnů od zahájeni 
jednání, je k rozhodnutí příslušný věcné a místně příslušný soud.

9.4 Postoupeni pohledávek nebo jejich zápočet může Zhotovitel učinit pouze v případě předchozího písemného souhlasu Objednatele.
V případě porušeni tohoto smluvního ustanoveni, které Objednatel ani dodatečně neodsouhlasl, je takový úkon Zhotovitele považován 
za neplatný, tedy veškeré finanční závazky bude Objednatel vůči Zhotoviteli nadále plnit výhradně přímo Zhotoviteli, přičemž je 
současně oprávněn vystavit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 % (slovy: dvaceti procent) z hodnoty postoupené pohledávky, 
minimálně však 100.000 Kč (slovy: sto-tisic-korun-českých) za každý jednotlivý případ. Uvedenou smluvní pokutu považjl 
Smluvní strany výslovně za přiměřenou.

9.5 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právem, ustanoveními OZ a obecně závaznými právními předpisy.
10 Ostatní ustanovení FSoD
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